
ORÇAMENTO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS
Retomada Construção da Nova Sede da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás
ENDEREÇO: AV. PL1 E AV. PL2  ESQ/ AV. OLINDA, QD-G, LT-1, PARK LOZANDES, GOIÂNIA -GO. REFERÊNCIA: AGETOP - 11/2017 - DESONERADO
ÁREA DO TERRENO 40.694,33 M² SINAPI - 04/2018 - DESONERADO
ÁREA CONSTRUIDA 44.529,71 M² COTAÇÕES DE MERCADO
ÁREA DO PERMEÁVEL 12.696,69 M²

ITEM CÓDIGO REFERÊNCIA Descrição Unid. Quant.
 Preço Unit. 

(R$) 
Preço Total Serviço(R$)

BDI EDIF 
22,92%

BDI EQUIP 
16,32%

TOTAL GERAL 

01.00 SERVIÇOS TÉCNICOS

01.01 20200 AGETOP
FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, CONTROLE 
TECNOLÓGICO

m²            25.504,39 1,96                    49.988,60 11.455,18          61.443,78

02.00 SERVIÇOS PRELIMINARES

02.01 20212 AGETOP

BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO AGETOP/2014 ( 
BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E 
MÓVEIS), SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , 
COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS 
NR'S, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSO 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
HIDROSSANITÁRIAS - ( COM 
REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ).

m² 675,50               165,75                111.964,13 25.657,23          137.621,36

02.02 20701 AGETOP

LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO 
SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA 
(FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE 
COM TESTEMUNHA - APENAS BLOCO D

m² 1.068,30            3,45                    3.685,64 844,59               4.530,23

02.03 21601 AGETOP EPI / PCMAT / PCMSO (ÁREA DE EDIFICAÇÃO) m² 25.504,39          15,38                  392.257,45 89.888,08          482.145,53
02.04 TABELA CREA A.R.T. DE EXECUÇÃO DA OBRA un 5,00                   214,82                1.074,10 246,14               1.320,24

03.00 SERVIÇOS GERAIS DE OBRA
03.01 SANEAGO CONSUMO DE ÁGUA m³ 54.139,20          12,30                  665.912,16 108.700,01     774.612,17
03.02 CELG CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA kwh 2.532.681,60     0,58                    1.468.955,33 239.784,56     1.708.739,89

03.03 1 MERCADO
CONSUMO DE TELEFONE (PLANO COM 2
CELULARES + FIXO + INTERNET OBRA)

mês 40,00                 479,52                19.180,67 3.130,95         22.311,62

03.04 2 MERCADO PLOTAGENS E CÓPIAS DE PROJETOS un 1.000,00            8,32                    8.320,00 1.358,11         9.678,11

03.05 ELEVADOR TIPO CREMALHEIRA 

03.05.01 3 MERCADO

LOCAÇÃO DE DOIS ELEVADORES DE 
CREMALHEIRA MODELO 15/30 CABINE SIMPLES, 
COM CAPACIDADE DE CARGA 1.500 KG - 16 
PASSAGEIROS E DIMENSÕES INTERNAS 
1,30X3,00X2,55M , INCLUSO MONTAGEM, 
DESMONTAGEM, CARGA, DESCARGA, 
ASCENSÃO, AUTOMAÇÃO MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA(UMA VEZ AO MÊS)

mês 36,00                 9.913,67             356.892,00 58.257,18       415.149,18

03.05.02 3 MERCADO
CONTRATO MANUTENÇÃO CORRENTIVA 
(SEGUNDA A SEXTA)

Semana 72,00                 222,50                16.020,00 2.615,02         18.635,02

03.05.03 3 MERCADO FRETE POR VIAGEM un 4,00                   3.250,00             13.000,00 2.122,05         15.122,05
03.05.04 3 MERCADO MUNCK POR VIAGEM un 4,00                   1.250,00             5.000,00 816,17            5.816,17

03.05.05 2
COMPOSIÇÃO 

ALEGO
BASE EM CONCRETO PARA FIXAÇÃO DO 
ELEVADOR - 3,00X3,00X0,30M 

un 2,00                   1.816,04             3.632,08 832,31               4.464,39
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03.05.06 0005 AGETOP
LIMPEZA PERMANENTE DE OBRA - SERVENTES 
(QUANTIDADE VARIÁVEL)

h 23.271,00          8,20                    190.822,20 43.728,02          234.550,22

03.06 DESCARTE DE ENTULHOS E RESÍDUOS

03.06.01 30105 AGETOP
TRANSPORTE DE ENTULHOS EM CAÇAMBA 
ESTACIONÁRIA COM CARGA (DUAS POR 
SEMANA)

m³ 1.920,75            47,00                  90.275,06 20.687,06          110.962,12

03.06.02 220102 AGETOP
PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 
5 CM 1:2,5:3,5

m² 30,00                 20,21                  606,30 138,94               745,24

03.06.03 20109 AGETOP
DEM.PISO CIMENT.SOBRE LASTRO 
CONC.C/TR.ATE CB. E CARGA

m² 30,00                 9,92                    297,60 68,20                 365,80

03.06.04 PREFEITURA
TERMO DE CONCLUSÃO DE OBRA ("HABITE-
SE")

und 1,00                   103.397,35         103.397,35 16.878,04       120.275,39

03.07 PROTEÇÕES

03.07.01 21001 AGETOP
BANDEJA SALVA VIDAS PRIMÁRIA DE 
MADEIRA - LARGURA 2,50M

m 520,00               211,22                109.834,40 25.169,19          135.003,59

03.07.02 21002 AGETOP
BANDEJA SALVA VIDAS SECUNDÁRIA DE 
MADEIRA - LARGURA 1,40M

m 1.040,00            136,94                142.417,60 32.635,82          175.053,42

03.07.03 73804/001 SINAPI
PROTECAO DE FACHADA COM TELA DE 
POLIPROPILENO FIXADA EM ESTRUTURA DE 
MADEIRA COM ARAME GALVANIZADO

m² 6.222,08            21,59                  134.334,79 30.783,60          165.118,39

03.07.04 93281 SINAPI

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 
400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO 
DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 
(INSTALAÇÃO DE DOIS GUINCHOS PARA 
SUBIDA DE MATERIAIS PARA A ESTRUTURA, 
COBERTURA E PLACAS DE GESSO 
ACARTONADO)

h 3.389,28            18,39                  62.328,85 10.174,23       72.503,08

03.07.05 20190 AGETOP LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO m². 31.890,93          0,14                    4.464,73 1.023,12            5.487,85

03.07.06 21301 AGETOP
PLACA DE OBRA PINTADA (PLACA DE OBRA DE 
2,88M X 1,80M) + PLACA CREA (1,2MX1,00M)

m². 6,38                   148,31                946,81 216,97               1.163,78

03.07.07 60105 AGETOP ANDAIME FACHADEIRO (M²./MÊS) m². 13.456,80          7,53                    101.329,70 23.220,29          124.549,99
03.07.08 60104 AGETOP ANDAIME TIPO TORRE (M. DE ALT. /MÊS) m. 1.428,00            11,89                  16.978,92 3.890,82            20.869,74
03.07.09 1 COMPOSIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA mês 25,00                 218,00                5.450,00 1.248,90            6.698,90

03.08 LAVA RODAS

03.08.01 041140 AGETOP
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM 
APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA 
TERRA ESCAVADA

m2 140,00               1,65                    231,00 52,93                 283,93

03.08.02 051031 AGETOP
CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=20 
MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C .)

m3 13,84                 252,36                3.492,66 800,36               4.293,02

03.08.03 051055 AGETOP
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO 
MANUAL DE CONCRETO - (O.C.)

m3 13,84                 29,40                  406,90 93,24                 500,14

03.08.04 060205 AGETOP
FORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 7 
V

m2 10,80                 26,55                  286,74 65,71                 352,45
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03.08.05 44207 AGETOP PARALELEPÍPEDO (PAV.URB.) m2 58,08                 90,95                  5.282,38 1.210,49            6.492,87

03.08.06 180324 AGETOP
GRELHA PADRÃO AGETOP DE FERRO CHATO 
COM BERÇO

m2 2,16                   249,42                538,75 123,46               662,21

03.08.07 4 MERCADO CAIXA SEPARADORA DE ÁGUA E ÓLEO 1200 L/H un 2,00                   1.176,67             2.353,33 539,28               2.892,61

03.08.08 0004 AGETOP SERVENTE h 9.216,00            8,20                    75.571,20 17.317,58          92.888,78

03.08.09 020121 AGETOP
DEM. MANUAL EM CONCR. SIMPLES C/TRA CB. 
E CARGA (O.C.)

m3 13,84                 99,22                  1.373,20 314,68               1.687,88

03.09 ÁREA ALEGO
ALAMBRADO DIVISÃO

03.09.01 270702 AGETOP
ALAMBRADO COM POSTE DE CONCRETO E
CINTA ARMADA PD. AGETOP

m 174,42 89,20 15.558,26 3.565,27            19.123,53

03.09.02 180280 AGETOP
PORTAO TELA/TUBO FOGO PT1/PT2
C/FERRAGENS

m2 7,20 197,47 1.421,78 325,81               1.747,59

03.09.03 180281 AGETOP PORTAO TELA/TUBO FOGO PT3 C/FERRAGENS m2 2,52 212,85 536,38 122,91               659,29
03.09.04 41294 AGETOP LASTRO DE BRITA (BC) m3 132,27               79,98                  10.578,99 2.424,24            13.003,23
03.09.05 40455 AGETOP TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3xkm 1.719,52            0,68                    1.169,27 267,95               1.437,22

03.09.06 020127 AGETOP
DEM.LAJE CONC. ARM.MANUAL C/TR.ATE CB.E 
CARGA (OC)

m3 11,09                 152,64                1.692,78 387,91               2.080,69

03.09.07 020128 AGETOP
DEM.PILAR CONC.ARM.MANUAL C/TR.ATE CB.E 
CARGA(OC)

m3 6,45                   171,72                1.107,59 253,81               1.361,40

03.09.08 020210 AGETOP GUARITAS m2 5,37                   149,77                804,26 184,30               988,56

03.10 TAPUMES

03.10.01 5
COMPOSIÇÃO 

ALEGO

TAPUME DE ESTRUTURA METALICA C/ 
FECHAMENTO EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO

m2 1.099,36            84,62                  93.030,87 21.318,57          114.349,44

03.10.02 Cotação ALEGO
TAPUME EM PLACA DE CONCRETO PRE-
MOLDADA

m2 240,11               49,80                  11.957,38 2.740,10            14.697,48

03.10.03 020600 AGETOP
TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 
6MM COM PORTÕES E FERRAGENS -
PADRÃO AGETOP

m2 272,10               37,24                  10.132,86 2.322,00            12.454,86

03.11 PAVIMENTAÇÕES DE ACESSO A OBRA

03.11.01 44052 AGETOP
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM 
APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA 
TERRA ESCAVADA

m2 174,06               1,94                    337,68 77,38                 415,06

03.11.02 060205 AGETOP
CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=20 
MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C .)

m2 14,95                 26,55                  396,92 90,96                 487,88

03.11.03 051030 AGETOP
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO 
MANUAL DE CONCRETO - (O.C.)

m3 26,11                 302,93                7.909,50 1.812,51            9.722,01

03.11.04 051055 AGETOP
FORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 7 
V

m3 26,11                 29,40                  767,63 175,91               943,54
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03.11.05 052003 AGETOP PARALELEPÍPEDO (PAV.URB.) kg 515,22               5,09                    2.622,47 600,95               3.223,42

03.11.06 2748 AGETOP
GRELHA PADRÃO AGETOP DE FERRO CHATO 
COM BERÇO

m2 174,06               0,78                    135,77 31,11                 166,88

04.00 SERVIÇO EM TERRA

04.01 40090 AGETOP
ESCAVAÇÃO MECANICA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA

m³ 562,46               2,15                    1.209,29 277,12               1.486,41

04.02 40010 AGETOP
ESCAVAÇÃO COM PÁ MECÂNICA E/OU PATROL 
E ESPALHAMENTO ATÉ 50M

m³ 3.979,26            1,89                    7.520,80 1.723,44            9.244,24

04.03 40015 AGETOP TRANSPORTE LOCAL, ENTRE 50 E 200 METROS m³ 5.386,50            5,11                    27.525,02 6.307,52            33.832,54
04.04 40005 AGETOP CARGA DE MATERIAL RESTANTE m³              1.607,42 1,51                    2.427,20 556,21               2.983,41

04.05 40006 AGETOP
TRANSPORTE (EXPURGO) DE MATERIAL 
RESTANTE

m³.km              2.089,65 1,28                    2.674,75 612,93               3.287,68

05.00 FUNDAÇÕES E SONDAGEM
05.01 SERVIÇOS PRELIMINARES

05.01.01 20128 AGETOP
DEM.PILAR CONC.ARM.MANUAL C/TR.ATE CB.E 
CARGA(OC)

m3    2,00                   171,72                343,44 78,70                 422,14

05.01.02 20129 AGETOP
DEM.VIGAS CONC. ARM.MANUAL C/TR.ATE C.B. 
E CARGA

m3    14,36                 190,80                2.739,89 627,86               3.367,75

05.02 TRANSPORTES

05.02.01 30110 AGETOP

TRANSPORTE DE 
MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS ( 
INCLUSIVE OS DA MOBILIZAÇÃO E 
DESMOBILIZAÇÃO ) - CAMINHÃO CARROCERIA 
MADEIRA 15 T ( INCLUSO NO VALOR O 
RETORNO )

tkm   10.000,00          0,35                    3.500,00 802,05               4.302,05

05.02.02 30105 AGETOP
TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA 
ESTACIONÁRIA  INCLUSO A CARGA MANUAL

m3    16,36                 47,00                  768,92 176,20               945,12

05.03 SERVICO EM TERRA
05.03.01 41004 AGETOP ESCAVACAO MECANICA m3    540,00               1,19                    642,60 147,26               789,86

05.03.02 41008 AGETOP
COMPACTAÇÃO MECÂNICA CONTROLE 
LABORATÓRIO (95% PN)

m3    540,00               2,66                    1.436,40 329,16               1.765,56

05.03.03 40904 AGETOP REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO m3    260,00               2,39                    621,40 142,40               763,80

05.04 FUNDACOES E SONDAGENS
FUNDAÇÃO - TUBULÃO

05.04.01 51001 AGETOP
ESCAVACAO TUBULOES A CEU ABERTO - 
(OBRAS CIVIS)

m3    91,51                 154,44                14.132,80 3.238,61            17.371,41

05.04.02 51002 AGETOP
ALARGAMENTO DE BASE PARA TUBULOES - 
(OBRAS CIVIS)

m3    13,49                 140,40                1.894,00 434,02               2.328,02
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05.04.03 52003 AGETOP ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg    126,00               5,09                    641,34 146,97               788,31
05.04.04 52007 AGETOP ACO CA - 50 - 16,0 MM (5/8") - (OBRAS CIVIS) Kg    590,00               5,35                    3.156,50 723,33               3.879,83

05.04.05 51031 AGETOP
CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=20  
MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C .)

m3    111,68               252,36                28.183,56 6.458,43            34.641,99

05.04.06 51032 AGETOP
CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 
MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.)

m3    13,32                 258,95                3.449,21 790,41               4.239,62

05.04.07 51060 AGETOP
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE 
CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

m3    125,00               24,59                  3.073,75 704,37               3.778,12

FUNDAÇÃO - SAPATA

05.04.08 50901 AGETOP
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS 
(SAPATAS/BLOCOS)

m3    274,65               26,64                  7.316,68 1.676,66            8.993,34

05.04.09 50902 AGETOP APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m2    109,27               3,28                    358,41 82,13                 440,54

05.04.10 50903 AGETOP
REATERRO C/APILOAMENTO 
(BLOCOS/SAPATAS)

m3    98,39                 13,94                  1.371,56 314,30               1.685,86

05.04.11 51009 AGETOP
FORMA TABUA PINHO P/FUNDACOES U=3V - 
(OBRAS CIVIS)

m2    98,01                 43,76                  4.288,92 982,83               5.271,75

05.04.12 52003 AGETOP ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg    1.543,00            5,09                    7.853,87 1.799,76            9.653,63
05.04.13 52004 AGETOP ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg    406,00               5,09                    2.066,54 473,56               2.540,10
05.04.14 52005 AGETOP ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg    411,00               4,98                    2.046,78 469,03               2.515,81

05.04.15 51024 AGETOP
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE 
MANUAL DE CONCRETO PARA LASTRO  - (O.C.)

m3    5,80                   251,07                1.456,21 333,70               1.789,91

05.04.16 51032 AGETOP
CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 
MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.)

m3    124,04               258,95                32.120,16 7.360,52            39.480,68

05.04.17 51055 AGETOP
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO 
MANUAL DE CONCRETO - (O.C.)

m3    124,04               29,40                  3.646,78 835,68               4.482,46

FUNDAÇÃO - ESTACA HÉLICE E A TRADO
05.04.18 50302 AGETOP ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M     374,00               40,72                  15.229,28 3.489,88            18.719,16

05.04.19 SINAPI - 90808 SINAPI

ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 
CM, COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 15 M, 
PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M 
(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E 
DESMOBILIZAÇÃO)

M 168,00               62,32                  10.469,76 2.399,21            12.868,97

05.04.20 SINAPI - 90810 SINAPI

ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 50 
CM, COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 15 M, 
PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M 
(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E 
DESMOBILIZAÇÃO)

M 399,00               132,88                53.019,12 12.149,64          65.168,76
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05.04.21 SINAPI - 90811 SINAPI

ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 50 
CM, COMPRIMENTO TOTAL ACIMA DE 15 M ATÉ 
30 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M 
(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E 
DESMOBILIZAÇÃO)

M 360,00               126,31                45.471,60 10.420,08          55.891,68

05.04.22 52003 AGETOP ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg    465,69               5,09                    2.370,36 543,18               2.913,54
05.04.23 52005 AGETOP ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg    833,49               4,98                    4.150,78 951,18               5.101,96

FUNDAÇÃO - BLOCO SOBRE ESTACAS

05.04.24 50901 AGETOP
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS 
(SAPATAS/BLOCOS)

m3    126,81               26,64                  3.378,22 774,14               4.152,36

05.04.25 50902 AGETOP APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m2    131,40               3,28                    430,99 98,76                 529,75

05.04.26 50903 AGETOP
REATERRO C/APILOAMENTO 
(BLOCOS/SAPATAS)

m3    27,51                 13,94                  383,49 87,88                 471,37

05.04.27 52003 AGETOP ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg    481,60               5,09                    2.451,34 561,74               3.013,08
05.04.28 52004 AGETOP ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg    952,10               5,09                    4.846,19 1.110,53            5.956,72
05.04.29 52005 AGETOP ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg    2.327,90            4,98                    11.592,94 2.656,59            14.249,53
05.04.30 52006 AGETOP ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg    2.717,60            5,35                    14.539,16 3.331,73            17.870,89
05.04.31 52007 AGETOP ACO CA - 50 - 16,0 MM (5/8") - (OBRAS CIVIS) Kg    738,00               5,35                    3.948,30 904,78               4.853,08
05.04.32 52008 AGETOP ACO CA-50 A - 20,0 MM (3/4") - (OBRAS CIVIS) Kg    384,00               5,24                    2.012,16 461,10               2.473,26

05.04.33 51024 AGETOP
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE 
MANUAL DE CONCRETO PARA LASTRO  - (O.C.)

m3    6,67                   251,07                1.674,64 383,75               2.058,39

05.04.34 51036 AGETOP
CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA 
(O.C.)

m3    37,30                 240,69                8.977,74 2.057,30            11.035,04

05.04.35 COMP 02
CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=40 MPA 
(O.C.)

m3    62,00                 329,80                20.447,60 4.685,69            25.133,29

05.04.36 51060 AGETOP
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE 
CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

m3    99,30                 24,59                  2.441,79 559,55               3.001,34

EXECUÇÃO DAS ADUELAS

05.04.37 51024 AGETOP
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE 
MANUAL DE CONCRETO PARA LASTRO  - (O.C.)

m3    6,01                   251,07                1.508,93 345,78               1.854,71
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06.01 ESTRUTURA
PEÇAS E ACESSÓRIOS

06.01.01 61130 AGETOP
MURO ARRIMO PADRÃO AGETOP EM 
CANALETA SEM REVESTIMENTO-(COM ALTURA 
ATÉ 2,50M)-INCLUSO FUNDAÇÃO

m2    1.406,42            229,62                322.942,16 74.004,08          396.946,24

SUPERESTRUTURA - CORPO PRINCIPAL DO PRÉDIO

06.01.02 60204 AGETOP
FORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 4 
V.-(OBRAS CIVIS)

m2    19.335,73          46,59                  900.851,66 206.435,41        1.107.287,07

06.01.03 60201 AGETOP
FORMA CURVA C/TABUA E CH.COMPENSADO 
U=2 V - (O.C.)

m2    1.988,50            83,21                  165.463,09 37.916,83          203.379,92

06.01.04 COMP 05
FORMA EM FIBER GLASS - PAREDE DE 
CONCRETO

m2    1.414,00            619,05                875.336,70 200.588,50        1.075.925,20

06.01.05 COMP 01
LAJE DE PAINÉIS ALVEOLARES PRÉ-
FABRICADOS DE CONCRETO PROTENDIDO,  
INCLUSO TRANSPORTE E A MONTAGEM

m2    12.338,31          206,79                2.551.377,43 416.473,47     2.967.850,90

06.01.06 COMP 03
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA 
NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 
10X10 CM

m2    12.338,31          13,56                  167.307,48 38.339,48          205.646,96

06.01.07 45702 - AGETOP AGETOP
FORNECIMENTO, CORTE E COLOCAÇÃO DE 
CABO CP-190 RB D=15,2MM C/ ADERÊNCIA

KG 5.476,00            11,91                  65.219,16 14.945,35          80.164,51

06.01.08 45745 - AGETOP AGETOP

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE 
ANCORAGENS ATIVAS, PROTENSÃO E INJEÇÃO 
DE NATA DE CIMENTO (12 CORDOALHAS 
D=15,2MM) - MAC

UN 14,00                 2.038,40             28.537,60 6.539,56            35.077,16

06.01.09 COMP 02
CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=40 MPA 
(O.C.)

m3    4.547,04            329,80                1.499.613,79 343.645,24        1.843.259,03

06.01.10 COMP 06
CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=45 MPA 
(O.C.)

m3    148,82               351,56                52.319,16 11.989,24          64.308,40

06.01.11 60802 AGETOP
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.)

m3    4.695,86            31,30                  146.980,42 33.681,42          180.661,84

06.01.12 60312 AGETOP ACO CA-60B - 4,2 MM - (OBRAS CIVIS) Kg    5.794,00            5,25                    30.418,50 6.970,58            37.389,08
06.01.13 60303 AGETOP ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg    17.025,18          5,09                    86.658,17 19.858,22          106.516,39
06.01.14 60304 AGETOP ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg    99.213,27          5,09                    504.995,54 115.722,67        620.718,21
06.01.15 60305 AGETOP ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg    33.460,92          4,98                    166.635,38 38.185,47          204.820,85
06.01.16 60306 AGETOP ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg    44.595,87          5,35                    238.587,90 54.673,81          293.261,71
06.01.17 60307 AGETOP ACO CA-50 - 16,0 MM (5/8") - (OBRAS CIVIS) Kg    51.492,85          5,35                    275.486,75 63.129,39          338.616,14
06.01.18 60308 AGETOP ACO CA 50-A - 20,0 MM (3/4") - (OBRAS CIVIS) Kg    44.338,28          5,24                    232.332,59 53.240,37          285.572,96
06.01.19 60310 AGETOP ACO CA 50-A - 25,0 MM (1") - (OBRAS CIVIS) Kg    85.598,25          5,35                    457.950,64 104.942,06        562.892,70
06.01.20 60314 AGETOP ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg    4.223,04            5,35                    22.593,26 5.177,38            27.770,64

SUPERESTRUTURA - ESTRUTURAS EM ANEXO

06.01.21 60213 AGETOP
FORMA CH.COMPENSADA PLASTIF.12MM-
VIGA/PILAR U=2V-(O.C.)

m2    5.980,69            66,00                  394.725,54 90.453,66          485.179,20
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06.01.22 60202 AGETOP
FORMA-TABUA C/REAPROV. 2 VEZES - (OBRAS 
CIVIS)

m2    778,18               71,88                  55.935,58 12.817,96          68.753,54

06.01.23 61102 AGETOP
PISO EM LAJE PRÉ-MOLDADA INC. 
CAPEAMENTO/FERR.DISTRIB./ESCORAMENTO E 
FORMA/DESFORMA

m2    117,97               68,00                  8.021,96 1.838,28            9.860,24

06.01.24 60524 AGETOP
CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA 
(O.C.)

m3    815,21               240,69                196.212,89 44.963,33          241.176,22

06.01.25 COMP 02
CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=40 MPA 
(O.C.)

m3    12,91                 329,80                4.257,72 975,68               5.233,40

06.01.26 60802 AGETOP
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.)

m3    828,12               31,30                  25.920,16 5.939,76            31.859,92

06.01.27 60303 AGETOP ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg    7.461,90            5,09                    37.981,07 8.703,58            46.684,65
06.01.28 60304 AGETOP ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg    1.454,12            5,09                    7.401,47 1.696,09            9.097,56
06.01.29 60305 AGETOP ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg    9.641,11            4,98                    48.012,73 11.002,40          59.015,13
06.01.30 60306 AGETOP ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg    12.661,31          5,35                    67.738,01 15.522,56          83.260,57
06.01.31 60307 AGETOP ACO CA-50 - 16,0 MM (5/8") - (OBRAS CIVIS) Kg    5.932,98            5,35                    31.741,44 7.273,74            39.015,18
06.01.32 60314 AGETOP ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg    5.739,41            5,35                    30.705,84 7.036,42            37.742,26

REPAROS, MODIFICAÇÕES E ADEQUAÇÕES ESTRUTURAL

06.01.33 60103 AGETOP
ESCORAMENTO METALICO - VIGAS/LAJES 
(ALUGUEL/MES)

m2    240,00               5,82                    1.396,80 320,08               1.716,88

06.01.34 60104 AGETOP ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) m     100,00               11,89                  1.189,00 272,47               1.461,47

06.01.35 67002 AGETOP
DEFINIÇÃO E DEMARCAÇÃO DA ÁREA DE 
REPARO DE ESTRUTURAS UTILIZANDO DISCO 
DE CORTE

m     180,00               0,96                    172,80 39,60                 212,40

06.01.36 67006 AGETOP
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO PARA REPARO 
EM ESTRUTURA DE CONCRETO POR 
APICOAMENTO MANUAL DA SUPERFÍCIE

m2    100,00               4,77                    477,00 109,31               586,31

06.01.37 67010 AGETOP
ESCARIFICAÇÃO MANUAL, CORTE DE 
CONCRETO ATÉ 3CM DE PROFUNDIDADE

m3    5,00                   880,19                4.400,95 1.008,50            5.409,45

06.01.38 67016 AGETOP
ESCOVAMENTO MANUAL DE ARMADURA OU 
CHAPA METÁLICA

m2    10,00                 16,36                  163,60 37,49                 201,09

06.01.39 67018 AGETOP ESCOVAMENTO MANUAL DE SUBSTRATO m2    50,00                 2,73                    136,50 31,28                 167,78

06.01.40 67022 AGETOP
LIMPEZA DO SUBSTRATO COM APLICAÇÃO DE 
JATO DE ÁGUA FRIA

m2    160,00               0,91                    145,60 33,37                 178,97

06.01.41 67062 AGETOP

REPARO PROFUNDO EM ESTRUTURA COM 
ARGAMASSA SECA TIPO "DRY PACK" ISENTA 
DE RETRAÇÃO - ESPESSURA DE 3 A 10CM E FCK 
> 25 MPA

m3    0,50                   3.250,47             1.625,24 372,43               1.997,67

ENSAIOS TECNOLOGICOS CONCRETO/AÇO

06.01.42 COMP 08
ENSAIO PARA DETERMINAÇÃO DE 
RESISTENCIA A COMPRESSÃO EM CORPOS DE 
PROVA CILINDRICOS

UN 6.000,00            12,57                  75.400,00 17.278,35          92.678,35
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06.01.43 COMP 09
 ENSAIO PARA DETERMINAÇÃO DO MÓDULO 
ESTÁTICO DA ELASTICIDADE A COMPRESSÃO 
DO CONCRETO

UN 186,00               132,00                24.552,00 5.626,23            30.178,23

06.01.44 COMP 10
ENSAIO DE QUALIFICAÇÃO PARA AÇO EM 
ESTOQUE NO CANTEIRO - Ø 5.00 MM A Ø 8.00 
MM

UN 30,00                 55,00                  1.650,00 378,11               2.028,11

06.01.45 COMP 11
ENSAIO DE QUALIFICAÇÃO PARA AÇO EM 
ESTOQUE NO CANTEIRO - Ø 10.00 MM A Ø 16.00 
MM

UN 35,00                 58,33                  2.041,67 467,86               2.509,53

06.01.46 COMP 12
ENSAIO DE QUALIFICAÇÃO PARA AÇO EM 
ESTOQUE NO CANTEIRO - Ø 20.00 MM A Ø 25.00 
MM

UN 30,00                 61,67                  1.850,00 423,94               2.273,94

PISO ARMADO COM TELAS DUPLAS - ESTACIONAMENTO TÉRREO - H=15CM

06.01.47 COMP 03
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA 
NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 
10X10 CM

m2    12.561,46          13,56                  170.274,99 39.019,51          209.294,50

06.01.48 COMP 04
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA 
NERVURADA Q-196, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 
10X10 CM

m2    12.561,46          17,61                  221.207,31 50.690,94          271.898,25

06.01.49 60303 AGETOP ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg    4.255,00            5,09                    21.657,95 4.963,05            26.621,00
06.01.50 60308 AGETOP ACO CA 50-A - 20,0 MM (3/4") - (OBRAS CIVIS) Kg    10.184,20          5,24                    53.365,21 12.228,95          65.594,16

06.01.51 AGETOP - 45045 AGETOP

ESPAÇADOR TRELIÇADO H=6 CM MODELO:TB
8L DESIGNAÇÃO:TR 8644. ESPAÇADOR
TRELIÇADO H=6 CM NERVURADO, TREFILADO
OU LAMINADO A FRIO, SOLDÁVEL.ESTRIBOS A
12,5 CM. 2 PARA CADA JUNTA DE DILATAÇÃO,
COMPRIMENTO 4M. (AÇO CA-60 ØSUP= 6MM
ØDIA= 4,2MM ØINF= 4,2MM)

Kg    12.052,53          10,37                  124.984,74 28.640,98          153.625,72

06.01.52 AGETOP - 44203 AGETOP
CAPA SELANTE COM PÓ-DE-PEDRA (BC)
(PAV.URB.) 

m² 12.561,46          1,57                    19.721,49 4.519,29            24.240,78

06.01.53 SINAPI - 68053 SINAPI
FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA
PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO,
ESPESSURA 150 MICRAS

m² 12.561,46          4,68                    58.787,63 13.471,53          72.259,16

06.01.54 AGETOP - 60160 AGETOP
EPS 20MM PARA JUNTA DILATAÇÃO (MÃO DE
OBRA INCLUSO)

m² 12.561,46          16,66                  209.273,92 47.956,34          257.230,26

06.01.55 60524 AGETOP
CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA 
(O.C.)

m3    1.884,22            240,69                453.512,91 103.925,13        557.438,04

06.01.56 60802 AGETOP
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.)

m3    1.884,22            31,30                  58.976,09 13.514,71          72.490,80
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06.01.57 SINAPI - 74121/001 SINAPI

JUNTA DE DILATACAO PARA
IMPERMEABILIZACAO, COM SELANTE
ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE
POLIURETANO, DIMENSOES 1X1CM.

M 2.316,09            18,78                  43.496,17 9.967,40            53.463,57

PISO ARMADO COM TELAS SIMPLES - SUBSOLO 02 - H=12CM

06.01.58 SINAPI - 85662 SINAPI
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA 
NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 
15X15CM

m2    7.584,47            9,85                    74.707,03 17.119,55          91.826,58

06.01.59 COMP 04
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA 
NERVURADA Q-196, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 
10X10 CM

m2    7.584,47            17,61                  133.562,52 30.606,63          164.169,15

06.01.60 60305 AGETOP ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg    530,00               4,98                    2.639,40 604,83               3.244,23
06.01.61 60307 AGETOP ACO CA-50 - 16,0 MM (5/8") - (OBRAS CIVIS) Kg    3.626,10            5,35                    19.399,64 4.445,54            23.845,18

06.01.62 AGETOP - 45045 AGETOP

ESPAÇADOR TRELIÇADO H=6 CM MODELO:TB 
8L DESIGNAÇÃO:TR 8644. ESPAÇADOR 
TRELIÇADO H=6 CM NERVURADO, TREFILADO 
OU LAMINADO A FRIO, SOLDÁVEL.ESTRIBOS A 
12,5 CM. 2 PARA CADA JUNTA DE DILATAÇÃO, 
COMPRIMENTO 4M. (AÇO CA-60 ØSUP= 6MM 
ØDIA= 4,2MM ØINF= 4,2MM)

Kg    7.702,80            10,37                  79.878,04 18.304,52          98.182,56

06.01.63 AGETOP - 44203 AGETOP
CAPA SELANTE COM PÓ-DE-PEDRA (BC) 
(PAV.URB.) 

m² 7.584,47            1,57                    11.907,62 2.728,70            14.636,32

06.01.64 SINAPI - 68053 SINAPI
FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA
PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO,
ESPESSURA 150 MICRAS

m² 7.584,47            4,68                    35.495,32 8.133,96            43.629,28

06.01.65 AGETOP - 60160 AGETOP
EPS 20MM PARA JUNTA DILATAÇÃO (MÃO DE
OBRA INCLUSO)

m² 7.584,47            16,66                  126.357,27 28.955,50          155.312,77

06.01.66 60524 AGETOP
CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA
(O.C.)

m3    910,14               240,69                219.061,60 50.199,24          269.260,84

06.01.67 60802 AGETOP
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.)

m3    910,14               31,30                  28.487,38 6.528,05            35.015,43

06.01.68 SINAPI - 74121/001 SINAPI

JUNTA DE DILATACAO PARA 
IMPERMEABILIZACAO, COM SELANTE 
ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE 
POLIURETANO, DIMENSOES 1X1CM.

M 1.401,69            18,78                  26.323,74 6.032,24            32.355,98

PISO ARMADO COM TELAS SIMPLES - SUBESTAÇÃO E OUTROS - H=12CM

06.01.69 SINAPI - 85662 SINAPI
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA 
NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 
15X15CM

m2    4.939,40            9,85                    48.653,09 11.149,14          59.802,23

06.01.70 60307 AGETOP ACO CA-50 - 16,0 MM (5/8") - (OBRAS CIVIS) Kg    746,55               5,35                    3.994,04 915,26               4.909,30
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06.01.71 AGETOP - 45045 AGETOP

ESPAÇADOR TRELIÇADO H=6 CM MODELO:TB 
8L DESIGNAÇÃO:TR 8644. ESPAÇADOR 
TRELIÇADO H=6 CM NERVURADO, TREFILADO 
OU LAMINADO A FRIO, SOLDÁVEL.ESTRIBOS A 
12,5 CM. 2 PARA CADA JUNTA DE DILATAÇÃO, 
COMPRIMENTO 4M. (AÇO CA-60 ØSUP= 6MM 
ØDIA= 4,2MM ØINF= 4,2MM)

Kg    2.210,88            10,37                  22.926,83 5.253,82            28.180,65

06.01.72 AGETOP - 44203 AGETOP
CAPA SELANTE COM PÓ-DE-PEDRA (BC) 
(PAV.URB.) 

m² 4.939,40            1,57                    7.754,86 1.777,07            9.531,93

06.01.73 SINAPI - 68053 SINAPI
FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA 
PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, 
ESPESSURA 150 MICRAS

m² 4.939,40            4,68                    23.116,39 5.297,26            28.413,65

06.01.74 AGETOP - 60160 AGETOP
EPS 20MM PARA JUNTA DILATAÇÃO (MÃO DE 
OBRA INCLUSO)

m² 4.939,40            16,66                  82.290,40 18.857,32          101.147,72

06.01.75 60524 AGETOP
CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA
(O.C.)

m3    283,49               240,69                68.233,21 15.636,04          83.869,25

06.01.76 60802 AGETOP
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.)

m3    283,49               31,30                  8.873,24 2.033,35            10.906,59

06.01.77 SINAPI - 74121/001 SINAPI

JUNTA DE DILATACAO PARA
IMPERMEABILIZACAO, COM SELANTE
ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE
POLIURETANO, DIMENSOES 1X1CM.

M 92,72                 18,78                  1.741,28 399,02               2.140,30

06.02 ADUELA DE CONCRETO 

06.02.01 COMP 07
ADUELA DE CONCRETO - 2,50X2,50 E 
ESPESSURA 15 CM

Un    45,00                 1.980,17             89.107,65 14.545,47       103.653,12

06.02.02 72085 SINAPI
POSTE/TRAFO - GUINDASTE 30 TON.(MÍNIMO
10H/DIA)

H     40,00                 135,00                5.400,00 1.237,44            6.637,44

06.03 IMPERMEABILIZACAO

06.03.01 121101 AGETOP
IMPERMEABILIZAÇÃO  MURO DE ARRIMO COM 
4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA 

m2    2.812,84            11,31                  31.813,22 7.290,18            39.103,40

06.04 ESTRUTURAS METALICAS

06.04.01 150103 AGETOP
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM 
AÇO DO TIPO USI SAC-300 COM FUNDO 
ANTICORROSIVO

Kg    9.600,00            9,75                    93.600,00 21.448,99          115.048,99

06.05 DEGRAUS DE CONCRETO AUDITÓRIO
06.05.01 60304 AGETOP ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg    360,00               5,09                    1.832,40 419,91               2.252,31
06.05.02 60306 AGETOP ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg    360,00               5,35                    1.926,00 441,35               2.367,35
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06.05.03 60524 AGETOP
CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA
(O.C.)

m3    18,00                 240,69                4.332,42 992,80               5.325,22

06.05.04 60213 AGETOP FORMA CH.COMPENSADA PLASTIF.12MM m2    50,00                 66,00                  3.300,00 756,21               4.056,21

07.00 ESTRUTURA METÁLICA

07.01 5 MERCADO
ESTRUTURA METÁLICA DAS COBERTURAS 
(SETORES A, C E PLENÁRIO).

kg. 92.225,73          16,33                  1.506.046,17 245.839,08     1.751.885,25

07.02 5 MERCADO ESTRUTURA METÁLICA DO PLENÁRIO kg. 238.505,40        16,33                  3.894.793,18 635.765,60     4.530.558,78
07.03 5 MERCADO ESTRUTURA METÁLICA ESCADAS kg. 5.310,30            16,33                  86.717,20 14.155,26       100.872,46
07.04 5 MERCADO ESTRUTURA METÁLICA PASSARELAS kg. 1.562,40            16,33                  25.513,99 4.164,77         29.678,76

08.00 PAREDES E PAINÉIS
08.01 ALVENARIAS
08.01.01 100160 AGETOP ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ m². 2.653,55            28,08                  74.511,68 17.074,79          91.586,47
08.01.02 100203 AGETOP ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1 VEZ m². 235,11               83,22                  19.565,85 4.483,63            24.049,48
08.01.03 100204 AGETOP ACUNHAMENTO COM TIJOLO MACIÇO ml 950,61               9,27                    8.812,15 2.019,36            10.831,51

08.01.04 87456 SINAPI
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO FRISADO
15X15X30CM 1/2 VEZ

m². 3.601,20            52,45                  188.882,94 43.283,63          232.166,57

08.01.05 87451 SINAPI
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO FRISADO
15X15X30CM 1 VEZ

m². 61,04                 67,16                  4.099,45 939,41               5.038,86

08.01.06 87458 SINAPI
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO FRISADO
20X20X30CM

m². 3.734,67            63,67                  237.786,44 54.490,15          292.276,59

08.01.07 100205 AGETOP
ACUNHAMENTO DE ALVENARIA COM CUNHA 
DE CONCRETO

m. 2.510,07            10,81                  27.133,86 6.217,88            33.351,74

08.01.08 100501 AGETOP ELEMENTO VAZADO m². 61,00                 118,34                7.218,74 1.654,22            8.872,96
08.01.09 100600 AGETOP TIJOLO DE VIDRO VENTILADO 80X40CM m². 1,92                   299,84                575,69 131,92               707,61

08.01.10 2 COMPOSIÇÃO
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 
15X15X30CM COM PREENCHIMENTO DE 
ARGAMASSA

m². 253,24               100,26                25.389,24 5.818,09            31.207,33

08.01.11 6 MERCADO PAINEL PRÉ MOLDADO m². 7.584,21            439,60                3.334.018,72 544.227,72     3.878.246,44

08.02 DIVISÓRIAS DE GESSO

08.02.01 ALV-DRY-015 SETOP
DIVISÓRIA DE PAINEL DE GESSO ACARTONADO 
HIDRÁULICO (RU/RU) ÁREA MOLHADA / ÁREA 
MOLHADA ESP=10CM

m². 797,07               88,00                  70.142,16 16.073,48          86.215,64

08.02.02 ALV-DRY-015 SETOP
DIVISÓRIA DE PAINEL DE GESSO ACARTONADO 
HIDRÁULICO (RU/RU) ÁREA MOLHADA / ÁREA 
MOLHADA ESP=10CM (PLENÁRIO)

m². 12,76                 88,00                  1.122,88 257,31               1.380,19

08.02.03 7.1 MERCADO 
DIVISÓRIA DE PAINEL DE GESSO ACARTONADO 
HIDRÁULICO (RU/RU) ÁREA MOLHADA / ÁREA 
MOLHADA ESP=14CM

m². 50,22                 103,46                5.195,76 1.190,64            6.386,40

08.02.04 ALV-DRY-010 SETOP
DIVISÓRIA DE PAINEL DE GESSO ACARTONADO 
MISTO (ST/RU) ÁREA SECA / ÁREA 
MOLHADA ESP 10CM

m². 918,76               84,00                  77.175,84 17.685,29          94.861,13
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08.02.05 7.2 MERCADO

DIVISÓRIA DE PAINEL DE GESSO ACARTONADO 
ACÚSTICO MISTO (ST/RU) ÁREA SECA / ÁREA 
MOLHADA ESP 14CM COMPOSTO DE 02 PLACAS 
DE CADA LADO

 m². 518,98               111,12                57.669,06 13.215,20          70.884,26

08.02.06 7.2 MERCADO

DIVISÓRIA DE PAINEL DE GESSO ACARTONADO 
ACÚSTICO MISTO (ST/RU) ÁREA SECA / ÁREA 
MOLHADA ESP 14CM COMPOSTO DE 02 PLACAS 
DE CADA LADO (PLENÁRIO)

 m². 386,83               111,12                42.984,55 9.850,16            52.834,71

08.02.07 96359 SINAPI
DIVISÓRIA DE PAINEL DE GESSO ACARTONADO 
COMUM (ST/ST) ÁREA SECA / ÁREA 
SECA ESP=10CM

 m². 4.137,34            75,97                  314.313,72 72.026,82          386.340,54

08.02.08 96359 SINAPI
DIVISÓRIA DE PAINEL DE GESSO ACARTONADO 
COMUM (ST/ST) ÁREA SECA / ÁREA 
SECA ESP=10CM (PLENÁRIO)

 m². 4,99                   75,97                  379,09 86,87                 465,96

08.02.09 96371 SINAPI
PLACA DE GESSO ACARTONADO (ST) ÁREA 
SECA 

 m². 2.478,84            51,88                  128.602,22 29.469,95          158.072,17

08.02.10 7.3 MERCADO 
PLACA DE GESSO ACARTONADO (RU) ÁREA 
MOLHADA 

 m². 352,16               71,13                  25.049,14 5.740,16            30.789,30

08.02.11 7.4 MERCADO 
PLACA DE GESSO ACARTONADO PERFURADO 
RIGITONE 12-25, PREENCHIDO COM LÃ PET 
ISOSOFT WALL IRX50, 1,00MX2,40M, ESP 50MM

 m². 298,09               187,72                55.957,45 12.822,98          68.780,43

08.02.12 7.4 MERCADO 

PLACA DE GESSO ACARTONADO PERFURADO 
RIGITONE 12-25, PREENCHIDO COM LÃ PET 
ISOSOFT WALL IRX50, 1,00MX2,40M, ESP 50MM 
(PLENÁRIO)

 m². 235,92               187,72                44.286,90 10.148,60          54.435,50

08.02.13 3 COMPOSIÇÃO
DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO COM 
ISOLAMENTO ACÚSTICO DE LÃ DE ROCHA ESP 
12CM

m². 3.241,39            134,10                434.670,40 99.607,25          534.277,65

08.02.14 3 COMPOSIÇÃO
DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO COM 
ISOLAMENTO ACÚSTICO DE LÃ DE ROCHA ESP 
12CM

m². 82,51                 134,10                11.064,59 2.535,52            13.600,11

08.02.15 4 COMPOSIÇÃO
DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO COM 
ISOLAMENTO ACÚSTICO DE LÃ DE ROCHA ESP 
14CM

m². 225,12               147,67                33.243,47 7.617,93            40.861,40

08.02.16 5 COMPOSIÇÃO
DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO MISTO 
COM ISOLAMENTO ACÚSTICO DE LÃ DE 
ROCHA/ ÁREA MOLHADA ESP 12CM

m². 79,60                 119,24                9.491,50 2.175,03            11.666,53

08.02.17 5 COMPOSIÇÃO
DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO MISTO 
COM ISOLAMENTO ACÚSTICO DE LÃ DE 
ROCHA/ ÁREA MOLHADA ESP 12CM (PLENÁRIO)

m². 37,10                 119,24                4.423,80 1.013,74            5.437,54
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08.02.18 5 COMPOSIÇÃO
DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO COM 
ISOLAMENTO ACÚSTICO MISTO DE LÃ DE 
ROCHA/ ÁREA SECA ESP 12CM

m². 22,64                 119,24                2.699,59 618,63               3.318,22

08.02.19 6 COMPOSIÇÃO

DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO COM 
ISOLAMENTO ACÚSTICO DE LÃ DE ROCHA/ 
ÁREA MOLHADA ESP 12CM COM 02 PLACAS DE 
CADA LADO

m². 26,90                 104,54                2.812,13 644,42               3.456,55

08.02.20 6 COMPOSIÇÃO
DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO COM 
ISOLAMENTO ACÚSTICO DE LÃ DE ROCHA/ 
HIDRÁULICO ESP 12CM

m². 28,50                 104,54                2.979,39 682,74               3.662,13

08.02.21 7.5 MERCADO
DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO ESPECIAL 
COM ISOLAMENTO ACÚSTICO DE LÃ DE 
ROCHA ESP 22CM (PLENÁRIO)

m². 424,95               122,11                51.890,64 11.891,04          63.781,68

08.03 DIVISÓRIAS PARA SANITÁRIOS
08.03.01 08.1 MERCADO DIVISÓRIA DE PAINÉL PARA SANITÁRIOS  ml 187,72               1.412,16             265.090,68 60.747,07          325.837,75
08.03.02 08.2 MERCADO DIVISÓRIA DE PAINÉL PARA BANCADAS  ml 17,50                 804,32                14.075,60 3.225,51            17.301,11
08.03.03 08.2 MERCADO DIVISÓRIA DE PAINÉL PARA MICTÓRIOS  ml 24,92                 804,32                20.043,65 4.593,12            24.636,77
08.04 DIVISÓRIAS DE PAINEL CONFORME MEMORIAL E PROJETO

08.04.01 9.1 MERCADO
DIVISÓRIA TIPO EM VIDRO TEMPERADO COM
PERSIANA

m2 43,00                 1.468,76             63.156,47 14.472,67          77.629,14

08.04.02 9.2 MERCADO DIVISÓRIA TIPO  EM VIDRO TEMPERADO m2 1.632,26            985,56                1.608.695,61 368.641,97        1.977.337,58

08.04.03 9.3 MERCADO
DIVISÓRIA TIPO CEGA (CONFORME PROJETOS
E ESPECIFICAÇÕES)

m2 3.029,19            670,75                2.031.829,19 465.605,50        2.497.434,69

08.04.04 9.5 MERCADO
PORTA PARA DIVISÓRA CEGA PD6=160X270CM
ABRIR 2 FOLHAS

unid 9,00                   5.230,50             47.074,50 10.787,40          57.861,90

08.04.05 9.5 MERCADO
PORTA PARA DIVISÓRA CEGA COM
TRATAMENTO ACÚSTICO PDA1=80X270CM
ABRIR 1 FOLHA

unid 6,00                   3.383,94             20.303,64 4.652,70            24.956,34

08.04.06 9.4 MERCADO
PORTA PARA DIVISÓRA CEGA PD1=80X270CM
ABRIR 1 FOLHA

unid 122,00               3.149,56             384.246,32 88.052,28          472.298,60

08.04.07 9.4 MERCADO
PORTA PARA DIVISÓRA CEGA ACAB. EM
MADEIRA PD2=80X270CM ABRIR 1 FOLHA

unid 6,00                   3.149,56             18.897,36 4.330,44            23.227,80

08.04.08 9.5 MERCADO
PORTA PARA DIVISÓRA CEGA PD10=125X270CM
CORRER 1 FOLHA

unid 2,00                   6.325,84             12.651,68 2.899,21            15.550,89

08.04.09 9.5 MERCADO
PORTA PARA DIVISÓRA CEGA PD5=160X270CM
CORRER 1 FOLHA

unid 4,00                   6.325,84             25.303,36 5.798,41            31.101,77

08.04.10 9.6 MERCADO
PORTA PARA DIVISÓRA VIDRO COM PERSIANA
PD4=160X270CM ABRIR 2 FOLHAS

unid 2,00                   5.530,42             11.060,84 2.534,66            13.595,50

08.05
COMPLEMENTO DE DRYWALL SOBRE
DIVISÓRIA DE PAINEL
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08.05.01 6
COMPOSIÇÃO 

ALEGO

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO 
(DRYWALL), PARA USO INTERNO COM DUAS 
FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM 
GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017

m² 1.266,00            160,63                203.357,58 46.600,57          249.958,15

08.05.02 96372 SINAPI
INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE 
ROCHA EM PAREDES DRYWALL. AF_06/2017

m² 1.266,00            26,50                  33.549,00 7.687,95            41.236,95

08.06 PLACA 

08.06.01 150103 AGETOP
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM 
AÇO DO TIPO USI SAC-300 COM FUNDO 
ANTICORROSIVO

kg. 183,89               9,75                    1.792,93 410,86               2.203,79

09.00 IMPERMEABILIZAÇÕES
09.01 IMPERMEABILIZANTES

09.01.01 120205 AGETOP
MANTA ASFALTICA TIPO III - B 4MM COLOCADA 
(COBERTURA BLOCOS A E C)

m² 4.981,62            46,11                  229.702,50 52.637,67          282.340,17

09.01.02 74066/002 SINAPI

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM
IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL A BASE
ACRÍLICA (ÁREAS MOLHADAS INTERNAS COM
PISO MAIS BARRADO DE 60CM, JARDINS E AR
CONDICIONADO INTERNO).

m² 4.258,09            74,32                  316.461,25 72.518,94          388.980,19

09.01.03 7
COMPOSIÇÃO 

ALEGO

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE, COM
MEMBRANA LÍQUIDA MONO COMPONENTE À
BASE DE POLIURETANO (CORTINAS, ESPELHO
D'AGUA, AUDITÓRIO E HALL DE ENTRADA)

m² 3.576,27            77,50                  277.154,87 63.511,65          340.666,52

09.01.04 135 SINAPI

ARGAMASSA POLIMERICA
IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL,
BICOMPONENTE (MEMBRANA
IMPERMEABILIZANTE ACRILICA). CONSUMO
2,5KG/M². (PAREDES E FUNDO DOS POÇOS DE
ELEVADOR, CORTINAS INTERNAS, E
RESERVATÓRIO ENTERRADO)

kg 1.204,08            5,19                    6.249,15 1.432,03            7.681,18

09.01.05 74106/001 SINAPI

IMPERMEABILIZAÇAO DE ESTRUTURAS
ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS
DEMÃOS (PINTURA INTERNA E EXTERNA DAS
PAREDES E FUNDO DOS POÇOS DE ELEVADOR,
E VIGAS BALDRAMES.)

m² 975,28               7,60                    7.412,13 1.698,53            9.110,66

09.01.06 127 SINAPI

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA
ULTRARÁPIDA, CONSUMO 3L/M³
(REGULARIZAÇÃO DA COBERTURA,
REGULARIZAÇÃO DO HALL DE ENTRADA,
COBERTURA DO AUDITÓRIO)

L 503,12               11,72                  5.896,58 1.351,24            7.247,82

09.02 PROTEÇÃO E COMPLEMENTOS
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09.02.01 120207 AGETOP
PROTECAO MECANICA (1:3) E=2 CM
(COBERTURA BLOCOS A E C)

m³ 99,63                 11,80                  1.175,66 269,41               1.445,07

09.02.02 120101 AGETOP
REGULARIZAÇÃO (1:3) E=2 CM, I=1% (TODA A
COBERTURA)

m³ 241,70               12,73                  3.076,84 705,08               3.781,92

09.02.03 1539 AGETOP
IMPERM.P/ JARDINEIRA ANTI-RAIZ COLOCADO
(JARDINS INTERNOS)

m² 1.101,89            45,00                  49.585,05 11.362,70          60.947,75

09.02.04 4824 SINAPI

GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO
EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E
CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO
(JARDINS INTERNOS)

kg 18.291,37          0,49                    8.962,77 2.053,87            11.016,64

09.02.05 83665 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MANTA
BIDIM RT - 14 (SOLUÇÃO PARA CORTINAS)

m² 700,96               5,53                    3.876,33 888,28               4.764,61

09.02.06 2386 AGETOP BRITA NO. 01 (SOLUÇÃO PARA CORTINAS) m³ 470,99               78,58                  37.010,20 8.481,10            45.491,30

09.02.07 12 COMPOSIÇAO
TELHA RECICLADA (PROTEÇÃO MECÂNICA
PARA CORTINAS)

m² 376,79               21,83                  8.225,33 1.884,88            10.110,21

09.02.08 COTAÇÃO ALEGO
FIBRA DE POLIPROPILENO PARA ADIÇÃO AO
CONCRETO CONTRA RETRAÇÃO, CONSUMO
0,6KG/M³

kg 287,44               24,00                  6.898,57 1.580,85            8.479,42

09.03 DILATAÇÃO
DILATAÇÃO ESTRUTURA

09.03.01 COTAÇÃO ALEGO
JUNTA DE DILATAÇÃO E VEDAÇÃO - TIPO
JEENE EPDM JJ 2530 SÉRIE M OU EQUIVALENTE
- INSTALADA

m 681,10               140,00                95.354,00 21.850,92          117.204,92

DILATAÇÃO PISO

09.03.02 COTAÇÃO ALEGO
JUNTA DE DILATAÇÃO COM ACABAMENTO DE
ALUMÍNIO, COSIRO CATALDO 100X2

m 441,05               222,67                98.207,13 22.504,74          120.711,87

10.00 COBERTURAS E PROTEÇÕES DA FACHADA
10.01 COBERTURA METÁLICA

10.01.01 7 COMPOSIÇÃO 

TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL TP 100,
CHAPA#20 COR NATURAL - COM ACESSÓRIOS
DE INSTALAÇÃO (PARAFUSO / CUMEEIRA / FITA
PARA FIXAÇÃO TRESPASSO).

m². 6.001,62            59,01                  354.155,60 81.156,82          435.312,42

10.01.02 12 MERCADO COBERTURA EM ACM m². 3.650,00            353,33                1.289.654,50 295.531,84        1.585.186,34

10.01.03 SINAPI 94229

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016
(CALHAS COM DESENVOLVIMENTO DE 100 CM)

m 406,40               93,07                  37.823,65 8.667,51            46.491,16

10.01.04 SINAPI 94229

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016
(RUFOS COM DESENVOLVIMENTO DE 100 CM)

m 565,81               93,07                  52.659,94 12.067,33          64.727,27
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10.01.05 SINAPI 94229

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016
(PINGADEIRAS COM DESENVOLVIMENTO DE
100 CM)

m 812,80               93,07                  75.647,30 17.335,02          92.982,32

10.01.06 13.01 MERCADO 
VIDRO DE COBERTURA ESCADA EXTERNA
AUDITÓRIO

m². 59,29                 1.451,45             86.056,47 14.047,41       100.103,88

10.01.07 13.01 MERCADO VIDRO DE COBERTURA PLENARIO m². 137,90               1.451,45             200.154,96 32.672,25       232.827,21

10.01.08 14 MERCADO 
COBERTURA METÁLICA COM ACABAMENTO
EM COBRE

m². 1.448,00            1.001,97             1.450.855,61 236.830,06     1.687.685,67

10.02 PROTEÇÃO

10.02.01 16 MERCADO

"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPA EM
TELA EXPANDIDA EM ALUMÍNIO ESPESSURA
2,00 MM, PERFURAÇÃO ESPECIAL PINTADO NA
COR NATURAL. MARCA SULMETAIS."

m². 3.549,93            698,74                2.480.489,92 404.902,16     2.885.392,08

10.02.02 15 MERCADO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISE BSM-
B57 EM GALVALUME LISO, COMPOSTO POR
LÂMINAS LINEARES DE SECÇÃO RETANGULAR,
COM ALTURA DE 57 MM, ESPAÇAMENTO DE 43
MM, PINTADAS NA COR (A DEFINIR), FIXADAS
EM PORTA PAINÉIS POR PRESSÃO, PINTADO NA
COR (A DEFINIR). (EIXO A EIXO DE 100 MM).
MARCA SULMETAIS.

m². 798,81               332,99                265.995,74 43.419,75       309.415,49

11.00 ESQUADRIAS DE MADEIRA

11.01 8 COMPOSIÇÃO
PORTA DE MDF MELAMÍNICO COM BORDA EM
PVC COM PORTAL E ALIZAR EM ALUMÍNIO
EXTRUDADO, PM1: 90X210CM

m². 7,56                   430,04                3.251,14 745,02               3.996,16

11.02 8 COMPOSIÇÃO
PORTA DE MDF MELAMINICO COM BORDA EM
PVC COM PORTAL E ALIZAR EM ALUMÍNIO
EXTRUDADO, PM2: 80X210CM

m². 115,92               430,04                49.850,77 11.423,59          61.274,36

11.03 8 COMPOSIÇÃO
PORTA DE MDF MELAMÍNICO COM BORDA EM
PVC COM PORTAL E ALIZAR EM ALUMÍNIO
EXTRUDADO, PM4: 60X210CM

m². 10,08                 430,04                4.334,85 993,36               5.328,21

11.04 8 COMPOSIÇÃO
PORTA DE MDF MELAMÍNICO COM BORDA EM
PVC COM PORTAL E ALIZAR EM ALUMÍNIO
EXTRUDADO, PM5: 90X210CM 

m². 81,27                 430,04                34.949,73 8.008,93            42.958,66

11.05 8 COMPOSIÇÃO
PORTA DE MDF MELAMÍNICO COM BORDA EM
PVC COM PORTAL E ALIZAR EM ALUMÍNIO
EXTRUDADO, PM9: 160X210CM

m². 23,52                 430,04                10.114,65 2.317,83            12.432,48
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11.06 8 COMPOSIÇÃO
PORTA DE MDF MELAMÍNICO COM BORDA EM
PVC COM PORTAL E ALIZAR EM ALUMÍNIO
EXTRUDADO, PM11: 180X210CM

m². 22,68                 430,04                9.753,41 2.235,05            11.988,46

11.07 8 COMPOSIÇÃO
PORTA DE MDF MELAMÍNICO COM BORDA EM
PVC, TIPO VAI VEM COM PORTAL E ALIZAR EM
ALUMÍNIO EXTRUDADO, PVV: 160X210CM

m². 3,36                   430,04                1.444,95 331,12               1.776,07

11.08 8 COMPOSIÇÃO

PORTA DE MDF MELAMÍNICO COM BORDA EM
PVC E TRATAMENTO ACÚSTICO PAD1: 100X210
CM, COM PORTAL E ALIZAR EM ALUMÍNIO
EXTRUDADO.

m². 6,30                   430,04                2.709,28 620,85               3.330,13

11.09 8 COMPOSIÇÃO

PORTA DE MDF MELAMÍNICO COM BORDA EM
PVC E TRATAMENTO ACÚSTICO PAD3: 80X210
CM, COM PORTAL E ALIZAR EM ALUMÍNIO
EXTRUDADO.

m². 10,08                 430,04                4.334,85 993,36               5.328,21

11.10 8 COMPOSIÇÃO

PORTA DE MDF MELAMÍNICO COM BORDA EM
PVC E TRATAMENTO ACÚSTICO PAD2: 90X210
CM, COM PORTAL E ALIZAR EM ALUMÍNIO
EXTRUDADO.

m². 32,13                 430,04                13.817,33 3.166,32            16.983,65

11.11 8 COMPOSIÇÃO

PORTA EM MDF MELAMÍNICO COM BORDA EM
PVC, COM PORTAL E ALIZAR EM ALUMÍNIO
EXTRUDADO - ARA DIVISÓRIA DE GESSO
ACARTONADO PPG1 

m². 404,88               430,04                174.116,46 39.899,80          214.016,26

11.12 8 COMPOSIÇÃO

PORTA EM MDF MELAMÍNICO COM BORDA EM
PVC, COM PORTAL E ALIZAR EM ALUMÍNIO
EXTRUDADO - ARA DIVISÓRIA DE GESSO
ACARTONADO PPG2

m². 6,72                   430,04                2.889,90 662,24               3.552,14

11.13 8 COMPOSIÇÃO

PORTA EM MDF MELAMÍNICO COM BORDA EM
PVC, COM PORTAL E ALIZAR EM ALUMÍNIO
EXTRUDADO - ESPECIAL PARA ÁREA DE
MANUTENÇÃO PESP 1: 130X210CM 

m². 2,73                   430,04                1.174,02 269,03               1.443,05

11.14 8 COMPOSIÇÃO

PORTA EM MDF MELAMÍNICO COM BORDA EM
PVC, COM PORTAL E ALIZAR EM ALUMÍNIO
EXTRUDADO - ESPECIAL PARA ÁREA DE
MANUTENÇÃO PESP 2: 120X210CM 

m². 2,52                   430,04                1.083,71 248,34               1.332,05

12.00 FERRAGENS E ACESSÓRIOS

12.01 230210 AGETOP
MOLAS DORMA P/ PORTA EXTERNA DOS 
VESTIÁRIOS E SANITÁRIOS COLETIVOS

un. 62,00                 270,28                16.757,36 3.840,05            20.597,41

12.02 17 MERCADO KIT PARA PORTA DE CORRER un. 43,00                 665,61                28.621,23 6.558,72            35.179,95
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12.03 84885 SINAPI

JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA 
DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA 
COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E 
INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA 
FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E 
PUXADOR

un. 56,00                 668,28                37.423,68 8.575,85            45.999,53

12.04 8
COMPOSIÇÃO 

ALEGO

PORTAIS E ALIZARES EM ALUMÍNIO PARA 
PORTAS DE MADEIRA CONFORME DETALHES 
DA ARQUITETURA

und. 409,00               305,25                124.847,25 28.609,47          153.456,72

13.00 ESQUADRIAS METÁLICAS / ALUMÍNIO E SERRALHERIA
13.01 ESQUADRIAS METÁLICAS

13.01.01 12 MERCADO
COBERTURA EM ACM 4MM COM ESTRUTURA 
AUXILIAR, PARA FECHAMENTO DO VÃO DO 
SUBSOLO 1 NO BLOCO A

m² 136,36               353,33                48.180,53 11.040,85          59.221,38

13.01.02 180406 AGETOP
VENEZIANA METÁLICA PARA VENTILAÇÃO DO 
SUBSOLO 2 VENEZ. 7 ( 26423X106CM)

m2 280,08               185,25                51.884,82 11.889,71          63.774,53

13.01.03 180406 AGETOP
VENEZIANA METÁLICA PARA VENTILAÇÃO DO 
SUBSOLO 2 VENEZ 9 (100X56CM)

m2 0,56                   185,25                103,74 23,77                 127,51

13.01.04 180406 AGETOP
VENEZIANA METÁLICA PARA VENTILAÇÃO DO 
SUBSOLO 1 VENEZ. 6 ( 4633X106CM)

m2 49,06                 185,25                9.088,37 2.082,65            11.171,02

13.01.05 180406 AGETOP
VENEZIANA METÁLICA PARA VENTILAÇÃO DO 
SUBSOLO 1 VENEZ. 7A ( 229,02X95CM)

m2 114,71               185,25                21.250,03 4.869,57            26.119,60

13.01.06 180406 AGETOP
VENEZIANA METÁLICA PARA VENTILAÇÃO DO 
SUBSOLO 1 VENEZ.8 ( 110X216CM)

m2 9,74                   185,25                1.804,34 413,48               2.217,82

13.01.07 180406 AGETOP
JVF1 (CASA DE MÁQUINAS DO AR 
CONDICIONADO)

m². 4,50                   185,25                833,63 191,03               1.024,66

13.01.08 18.1 MERCADO
CORRIMÃO EM AÇO INOX DUPLO 40MM
CONFORME A NORMA ( OU CONFORME
PROJETO)

m. 2.081,89            140,00                291.464,60 47.577,15       339.041,75

13.01.09 18.2 MERCADO 

CORRIMÃO / GUARDA CORPO METÁLICO 50MM,
LONGARINA HORIZONTAL (20MMX30MM),
CHAPA DE AÇO PERFURADA DE 400MM,
CONJUNTO DE PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO,
PERFIL METALICO PARA COLUNA
ESTRUTURAL. 

m. 932,46               280,00                261.088,80 42.618,77       303.707,57

13.01.10 SER-COR-035 SETOP GUARDA CORPO DA VARANDA DO SAGUÃO m. 74,63                 602,89                44.993,68 10.310,56          55.304,24
13.01.11 18.3 MERCADO GUARDA CORPO DE ALUMINIO/INOX m. 28,00                 230,00                6.440,00 1.051,23         7.491,23

13.01.12 18.4 MERCADO 
GUARDA CORPO DA RAMPA DE ACESSO AOS
SUBSOLOS

m. 55,30                 280,00                15.484,00 2.527,53         18.011,53

13.01.13 18.5 MERCADO 
GUARDA CORPO DE VIDRO LAMINADO DUPLO
5MM COM CORRIMÃO DE AÇO INOX (ESCADA
METÁLICA) 

m. 39,00                 490,00                19.110,00 3.119,42         22.229,42
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13.01.14 19.1 MERCADO 

CERCAMENTO PAINEL NYLOFOR 3D BELGO
MINEIRA, VERDE, FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO EM BASE DE CONCRETO
ARMADO

ml 1.930,74            385,14                743.605,20 170.401,46        914.006,66

13.01.15 19.2 MERCADO 
KIT PORTÃO C/GRADIL BELGO NYLOFOR -
MEDIDAS PT4 4,00X2,43 DE CORRER -
COMPLETO

m2 10,94                 422,28                4.619,74 1.058,64            5.678,38

13.01.16 19.2 MERCADO 
PORTÃO C/GRADIL BELGO NYLOFOR - MEDIDAS
PT5 90X2,43 DE CORRER - COMPLETO

m2 2,20                   422,28                929,02 212,89               1.141,91

13.01.17 90838 SINAPI
PORTA CORTA FOGO COMPLETA PCF1: 
100X210CM

un. 30,00                 799,18                23.975,40 5.494,10            29.469,50

13.01.18 C1964 SEINFRA
PORTA CORTA FOGO COMPLETA 2 FOLHAS 
PCF2: 170X210CM

un. 6,00                   1.908,52             11.451,12 2.624,09            14.075,21

13.01.19 C1964 SEINFRA
PORTA CORTA FOGO COMPLETA 2 FOLHAS PCF 
3: 180X210CM

un. 8,00                   1.908,52             15.268,16 3.498,79            18.766,95

13.01.20 180490 AGETOP
PORTA METÁLICA DE ABRIR 2 FOLHAS  
PMET1:160X210CM COMPLETA

m2 10,08                 348,56                3.513,48 805,13               4.318,61

13.01.21 180490 AGETOP
PORTA METÁLICA DE ABRIR 2 FOLHAS  
PMET4:200X210CM COMPLETA

m2 4,20                   348,56                1.463,95 335,47               1.799,42

13.01.22 180490 AGETOP
PORTA METÁLICA DE ABRIR 2 FOLHAS  
PMET5:280X210CM COMPLETA

m2 11,76                 348,56                4.099,07 939,33               5.038,40

13.01.23 180490 AGETOP
PORTA METÁLICA DE ABRIR 1 FOLHA  
PMET7:180X210CM COMPLETA

m2 26,46                 348,56                9.222,90 2.113,48            11.336,38

13.01.24 180490 AGETOP
PORTA METÁLICA DE ABRIR 1 FOLHA  
PMET8:80X210CM COMPLETA

m2 1,68                   348,56                585,58 134,19               719,77

13.01.25 180280 AGETOP
PORTÃO METÁLICO  A DE CORRER PT1: 
500X240CM

m2 12,00                 793,65                9.523,80 2.182,43            11.706,23

13.01.26 20.1 MERCADO
PORTÃO METÁLICO ARTICULADO PT2: 
500X240CM

m2 24,00                 761,41                18.273,84 4.187,56            22.461,40

13.01.27 20.1 MERCADO
PORTÃO METÁLICO ARTICULADO  PT3: 
600X240CM

m2 14,40                 761,41                10.964,30 2.512,53            13.476,83

13.01.28 180304 AGETOP PORTÃO METÁLICO P1: 160X210CM m2 20,16                 257,41                5.189,39 1.189,18            6.378,57

13.01.29 19.2 MERCADO 
PORTÃO DE TELA DE ABRIR 2 FOLHAS PGN1: 
180X243CM

m2 8,75                   422,28                3.694,95 846,72               4.541,67

13.01.30 19.2 MERCADO 
PORTÃO DE TELA DE ABRIR 1 FOLHAS PGN2: 
120X243CM

m2 2,92                   422,28                1.231,37 282,18               1.513,55

13.01.31 73933/001 SINAPI PORTA DE ABRIR EM GRADE PG1:90X210CM m2 1,89                   417,53                789,13 180,83               969,96
13.01.32 73933/001 SINAPI PORTA DE ABRIR EM GRADE PG2:200X210CM m2 8,40                   417,53                3.507,25 803,71               4.310,96
13.01.33 73933/001 SINAPI PORTA DE ABRIR EM GRADE PG3:80X210CM m2 1,68                   417,53                701,45 160,74               862,19
13.01.34 180507 AGETOP PORTA DE CORRER EM GRADE PG4:200X210CM m2 12,60                 196,63                2.477,54 567,74               3.045,28
13.01.35 180507 AGETOP PORTA DE CORRER EM GRADE PG6:120X210CM m2 2,52                   196,63                495,51 113,55               609,06

13.01.36 1
COMPOSIÇÃO 

ALEGO
GRADES DE FECHAMENTO INTERNO DOS 
SUBSOLOS

m2 569,57               89,04                  50.714,23 11.621,46          62.335,69

13.01.37 180317 AGETOP GRADE DE FERRO FUNDIDO 180X180CM m2 25,92                 234,17                6.069,69 1.390,90            7.460,59
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13.01.38 180507 AGETOP
VENEZIANA FALSA 1 _VENEZIANA FIXA 
_ALUMÍNIO _437X67

m². 2,93                   187,25                548,64 125,72               674,36

13.01.39 180507 AGETOP
VENEZIANA FALSA 2 _VENEZIANA FIXA 
_ALUMÍNIO _657X67

m². 8,80                   187,25                1.647,80 377,60               2.025,40

13.01.40 180507 AGETOP
VENEZIANA FALSA 3 _VENEZIANA FIXA 
_ALUMÍNIO _527X67

m². 7,06                   187,25                1.321,99 302,94               1.624,93

13.01.41 270701 AGETOP REDE DE PROTEÇÃO LAJE HELIPONTO m². 181,35               355,46                64.462,67 14.772,00          79.234,67

13.01.42 20.2 MERCADO
PORTÕES DE CORRER (CONTENDO DUAS 
FOLHAS)

un. 2,00                   54.000,00           108.000,00 24.748,83          132.748,83

13.01.43 20.3 MERCADO PORTÕES PANTOGRÁFICOS un. 2,00                   47.000,00           94.000,00 21.540,65          115.540,65

13.02 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO

13.02.01 180104 AGETOP
PORTA VENEZIANA DE ALUMÍNIO ANODIZADO 
NATURAL PA1:100X210CM

m². 8,40                   590,20                4.957,68 1.136,08            6.093,76

13.02.02 180104 AGETOP
PORTA VENEZIANA DE ALUMÍNIO ANODIZADO 
NATURAL PA2:90X210CM

m². 69,93                 590,20                41.272,69 9.457,88            50.730,57

13.02.03 180104 AGETOP
PORTA VENEZIANA DE ALUMÍNIO ANODIZADO 
NATURAL PA3:80X210CM

m². 73,92                 590,20                43.627,58 9.997,51            53.625,09

13.02.04 180104 AGETOP
PORTA VENEZIANA DE ALUMÍNIO ANODIZADO 
NATURAL PA4:70X210CM

m². 10,29                 590,20                6.073,16 1.391,70            7.464,86

13.02.05 180104 AGETOP
PORTA VENEZIANA DE ALUMÍNIO ANODIZADO 
NATURAL PA5:120X210CM

m². 2,52                   590,20                1.487,30 340,82               1.828,12

13.02.06 180104 AGETOP
PORTA VENEZIANA DE ALUMÍNIO ANODIZADO 
NATURAL PA6 : 60X210CM

m². 1,26                   590,20                743,65 170,41               914,06

13.02.07 3
COMPOSIÇÃO 

ALEGO 
JANELA DE ALUMÍNIO (AUDITÓRIO) TIPO 
MAXIMO AR JAUD1

m². 19,75                 868,53                17.153,47 3.930,82            21.084,29

13.02.08 180104 AGETOP
PORTA DE VENEZIANA DE ALUMINIO PARA 
SHAFTS DA ÁREA DOS ELEVADORES

m². 3,36                   590,20                1.983,07 454,43               2.437,50

14.00 VIDRAÇARIA

14.01 3
COMPOSIÇÃO 

ALEGO 
ESQUADRIAS VIDRO TEMPERADO GUARITA m². 25,66                 868,53                22.286,48 5.107,08            27.393,56

14.02 13.1 MERCADO
ESQUADRIAS VIDRO TEMPERADO LAMINADO 
TIPO SPIDER GLASS OU EQUIVALENTE 

m². 504,84               1.451,45             732.750,02 119.610,27     852.360,29

14.03 3
COMPOSIÇÃO 

ALEGO 
JANELA DE VIDRO TEMPERADO J1 -J2 - J3 - J4 - 
J5 - J6

m². 18,86                 868,53                16.380,48 3.753,68            20.134,16

14.04 13.1 MERCADO
ESQUADRIAS ESQUADRIA REDONDA EM VIDRO 
TEMPERADO LAMINADO TIPO MÁXIMO-ARESQ. 
VT14_DIAM.=220CM

m². 22,80                 1.451,45             33.093,06 5.401,94         38.495,00

14.05 13.1 MERCADO
ESQUADRIAS VIDRO LAMINADO DUPLO - 
ESCADA METÁLICA 
VT10_209X114CM+02X172X81CM

m². 15,51                 1.451,45             22.511,99 3.674,74         26.186,73
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14.06 3
COMPOSIÇÃO 

ALEGO 

ESQUADRIA EM VIDRO TEMPERADO FIXO COM 
PARTE EM CORRER VT1=291X903CM (FLOREIRA 
DO SAGUÃO) 

m². 26,28                 868,53                22.824,97 5.230,47            28.055,44

14.07 13.1 MERCADO
ESQUADRIA EM VIDRO DUPLO LAMINADO 
VT6=210X1331CM (ELEVADOR PANORÂMICO)

m². 111,81               1.451,45             162.286,62 26.490,82       188.777,44

14.08 13.1 MERCADO
PAINÉL EM VIDRO TEMPERADO LAMINADO 
VT13=4510X470CM (GALERIA DO PLENÁRIO)

m². 211,97               1.451,45             307.663,86 50.221,43       357.885,29

14.09 3
COMPOSIÇÃO 

ALEGO 

ESQUADRIA EM PELE DE VIDRO ESQ 
VT8=1180X1038CM COM 02 PORTAS (FACHADA 
LATERAL ESQUERDA)

m². 122,48               868,53                106.377,55 24.377,04          130.754,59

14.10 3
COMPOSIÇÃO 

ALEGO 

ESQUADRIA EM CAIXILHO DE ALUMÍNIO TIPO 
CITTA DUE COM VIDRO TEMPERADO 8MM ESQ 
VT7 (FACHADAS)

m². 2.011,20            868,53                1.746.787,54 400.286,54        2.147.074,08

14.11 3
COMPOSIÇÃO 

ALEGO 

ESQUADRIA EM CAIXILHO DE ALUMÍNIO TIPO 
CITTA DUE COM VIDRO TEMPERADO 8MM ESQ 
VT9 (FACHADA CURVA)

m². 309,08               868,53                268.445,25 61.515,79          329.961,04

14.12 3
COMPOSIÇÃO 

ALEGO 

ESQUADRIA EM VIDRO TEMPERADO 10MM ESQ 
VT10 = 1657X250CM COM 04 PORTAS (SALÃO 
NOBRE)

m². 41,43                 905,69                37.522,74 8.598,55            46.121,29

14.13 3
COMPOSIÇÃO 

ALEGO 

ESQUADRIA EM VIDRO TEMPERADO 10MM ESQ 
VT12 = 2891X250CM COM 06 PORTAS (VARANDA 
DO 3º PAVIMENTO)

m². 71,98                 905,69                65.191,57 14.939,03          80.130,60

14.14 3
COMPOSIÇÃO 

ALEGO 

ESQUADRIA EM VIDRO TEMPERADO 8MM TIPO 
MÁXIMO AR ESQ VT4 = 4440X106CM  (ÁREA 
TÉCNICA DO SUBSOLO 02)

m². 47,06                 868,53                40.873,02 9.366,29            50.239,31

14.15 3
COMPOSIÇÃO 

ALEGO 
ESQUADRIA DE FECHAMENTO DA COBERTURA 
EM VIDRO TEMPERADO

m². 37,00                 905,69                33.510,53 7.679,13            41.189,66

14.16 3
COMPOSIÇÃO 

ALEGO 
ESQUADRIAS VIDRO FIXO/VENEZIANA m². 305,30               868,53                265.162,21 60.763,47          325.925,68

14.17 13.1 MERCADO
PORTA EM VIDRO TEMPERADO  DE ABRIR 1 
FOLHA PVT1: 90X210CM

m². 5,67                   1.451,45             8.229,72 1.343,38         9.573,10

14.18 13.1 MERCADO
PORTA EM VIDRO TEMPERADO  DE ABRIR 1 
FOLHA PVT2: 80X210CM

m². 21,84                 1.451,45             31.699,67 5.174,49         36.874,16

14.19 13.1 MERCADO
PORTA EM VIDRO TEMPERADO  DE ABRIR 2 
FOLHAS PVT3: 160X210CM

m². 13,44                 1.451,45             19.507,49 3.184,30         22.691,79

14.20 13.1 MERCADO
PORTA EM VIDRO TEMPERADO  DE ABRIR 2 
FOLHAS PIVO: 130X210CM

m². 2,73                   1.451,45             3.962,46 646,81            4.609,27

14.21 13.01 MERCADO 
VIDRO DE FECHAMENTO COBERTURA
PLENARIO

m². 51,27                 1.451,45             74.415,84 12.147,25       86.563,09

14.22 13.01 MERCADO 
VIDRO FIXO/VENEZIANA VT 16: PARA
FECHAMENTO COBERTURA

m². 305,30               1.451,45             443.127,69 72.333,84       515.461,53

14.23 13.01 MERCADO 
VIDRO FIXO VT 17: PARA FECHAMENTO DA
COBERTURA

m². 17,10                 1.451,45             24.819,80 4.051,45         28.871,25

14.24 85005 SINAPI ESPELHO LAPIDADO 2,43X0,90 m². 2,19                   287,46                628,68 144,07               772,75
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14.25 85005 SINAPI ESPELHO LAPIDADO 2,33X0,90 m². 2,10                   287,46                602,80 138,14               740,94
14.26 85005 SINAPI ESPELHO LAPIDADO 3,85X0,90 m². 13,86                 287,46                3.984,20 913,00               4.897,20
14.27 85005 SINAPI ESPELHO LAPIDADO 3,44X0,90 m². 27,86                 287,46                8.009,79 1.835,49            9.845,28
14.28 85005 SINAPI ESPELHO LAPIDADO 3,45X0,90 m². 15,53                 287,46                4.462,82 1.022,68            5.485,50
14.29 85005 SINAPI ESPELHO LAPIDADO 1,55X0,90 m². 2,79                   287,46                802,01 183,79               985,80
14.30 85005 SINAPI ESPELHO LAPIDADO 4,55X0,90 m². 8,19                   287,46                2.354,30 539,50               2.893,80
14.31 85005 SINAPI ESPELHO LAPIDADO 1,31X0,90 m². 2,36                   287,46                677,83 155,33               833,16
14.32 85005 SINAPI ESPELHO LAPIDADO 2,03X0,90 m². 3,65                   287,46                1.050,38 240,70               1.291,08
14.33 85005 SINAPI ESPELHO LAPIDADO 2,34X0,90 m². 4,21                   287,46                1.210,78 277,46               1.488,24
14.34 85005 SINAPI ESPELHO LAPIDADO 2,50X0,90 m². 2,25                   287,46                646,79 148,22               795,01
14.35 85005 SINAPI ESPELHO LAPIDADO 2,83X0,90 m². 2,55                   287,46                732,16 167,78               899,94
14.36 85005 SINAPI ESPELHO LAPIDADO 1,40X0,90 m². 1,26                   287,46                362,20 83,00                 445,20
14.37 85005 SINAPI ESPELHO LAPIDADO 2,20X0,90 m². 3,96                   287,46                1.138,34 260,86               1.399,20
14.38 85005 SINAPI ESPELHO LAPIDADO 1,90X0,90 m². 1,71                   287,46                491,56 112,64               604,20
14.39 85005 SINAPI ESPELHO LAPIDADO DE CRISTAL 80X90CM m². 87,12                 287,46                25.043,52 5.738,87            30.782,39
14.40 190201 AGETOP VIDRO LISO TEMPERADO LAMINADO 8 MM m². 91,28                 173,53                15.839,82 3.629,79            19.469,61
14.41 85010 SINAPI CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO m². 91,28                 296,33                27.049,00 6.198,44            33.247,44
14.42 21 MERCADO BOX EM VIDRO TEMPERADO ml 2,88                   353,26                1.017,39 233,14               1.250,53

15.00 REVESTIMENTOS DE PAREDES

15.01 200101 AGETOP
CHAPISCO COMUM COM ARGAMASSA 1:3 DE CI 
E AGMP

 m². 5.098,76            3,40                    17.335,78 3.972,59            21.308,37

15.02 200200 AGETOP EMBOÇO PARA PINTURA  m². 2.427,02            13,35                  32.400,72 7.424,81            39.825,53

15.03 200502 AGETOP
REBOCO PAULISTA DE ARGAMASSA MISTA 1:2:6 
DE CI, CH E AFMP

 m². 3.588,68            17,33                  62.191,82 14.251,62          76.443,44

15.04 87838 SINAPI REBOCO MONO CAPA  m². 4.316,83            117,16                505.759,80 115.897,80        621.657,60

15.05 87545 SINAPI
EMBOÇO DE ARGAMASSA MISTA 1:1:5 DE CI, CH 
E AGMP (NAS PAREDES EM CERÂMICA )

 m². 3.031,60            17,46                  52.931,74 12.129,62          65.061,36

15.06 130150 AGETOP
EMBOÇO DE ARGAMASSA MISTA 1:1:5 DE CI, CH 
E AGMP (NAS PAREDES COM ISOVER )

 m². 184,10               18,52                  3.409,53 781,31               4.190,84

15.07 201001 AGETOP
REVESTIMENTO A BASE DE QUARTZO TIPO
FULGE 

 m². 5.005,26            51,66                  258.571,73 59.253,22          317.824,95

15.08 22 MERCADO
FACHADA DAS PORTAS DOS ELEVADORES EM 
AÇO INOX

 m². 145,54               1.109,17             161.428,60 26.350,76       187.779,36

15.09 87425 SINAPI GESSO CORRIDO m². 3.244,40            21,56                  69.949,26 16.029,28          85.978,54
15.10 9 COMPOSIÇÃO CERÂMICA RETIFICADA m². 5.172,56            67,00                  346.561,52 79.416,59          425.978,11
15.11 PEI-CON-015 SETOP PEITORIL  DE CONCRETO m. 86,32                 34,16                  2.948,69 675,71               3.624,40

15.12 4
COMPOSIÇÃO 

ALEGO 
AÇO CORTEN m². 41,58                 260,02                10.811,63 2.477,55            13.289,18

15.13 14.1 MERCADO
REVESTIMENTO COM PAINÉIS DE COBRE PRÉ-
PATINADO EVERGREEN DA REVERE E=0,50MM

m². 2.287,10            1.001,97             2.291.610,41 374.070,46     2.665.680,87

15.14 201003 AGETOP PASTILHA m². 317,49               112,15                35.606,50 8.159,44            43.765,94

16.00 FORROS E REVESTIMENTOS DE TETOS
16.01 87425 SINAPI GESSO CORRIDO m². 1.115,80            21,56                  24.056,65 5.512,72            29.569,37
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16.02 261005 AGETOP
ACABAMENTO EM SELADORA DIRETAMENTE 
NO CONCRETO APARENTE 

m². 1.468,91            4,88                    7.168,28 1.642,65            8.810,93

16.03 261308 / 210515 AGETOP
REVESTIMENTO DE GESSO CORRIDO / PINTURA 
PVA

m². 1.115,80            17,53                  19.559,97 4.482,28            24.042,25

16.04 23.1 MERCADO FORRO TIPO BANDEJA METÁLICA (TIPO 3) m². 151,16               332,15                50.207,79 11.505,41          61.713,20
16.05 23.2 MERCADO FORRO DE FIBRA MINERAL (TIPO 4) m². 10.344,15          184,02                1.903.530,48 436.205,10        2.339.735,58

16.06 23.3 MERCADO
FORRO DE GESSO ACARTONADO, (TIPO 5) 
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

m². 746,49               75,66                  56.479,43 12.942,59          69.422,02

16.07 23.3 MERCADO
GESSO ACARTONADO PERFURADO TIPO 
RIGITONE 12-25 C/ LÃ DE VIDRO WALLFELT

m². 289,46               120,66                34.926,24 8.003,55            42.929,79

16.08 23.4 MERCADO FORRO METÁLICO TIPO COLMÉIA (TIPO 6) m². 464,91               264,20                122.829,22 28.147,03          150.976,25
16.09 23.5 MERCADO FORRO TIPO BAFFLE (TIPO 7) m². 861,97               406,87                350.709,73 80.367,18          431.076,91

16.10 23.6 MERCADO
FORRO  EM BANDEJAS METÁLICAS 
TRAPEZOIDAL (TIPO 8)

m². 716,18               368,00                263.554,24 60.394,99          323.949,23

16.11 23.7 MERCADO
FORRO  EM FIBRA ACÚSTICA FORMATO 
TRAPEZOIDAL (TIPO 9)

m². 2.685,62            287,91                773.207,90 177.185,10        950.393,00

16.12 23.8 MERCADO
FORRO EM BANDEJA DE CHAPA PERFUARADA 
(TIPO 10)

m². 5.179,47            321,42                1.664.785,25 381.495,24        2.046.280,49

16.13 23.9 MERCADO
FORRO EM BANDEJA DE CHAPA PERFUARADA  
FORMATO TRAPEZOIDAL(TIPO 11)

m². 822,00               321,42                264.207,24 60.544,63          324.751,87

17.00 REVESTIMENTOS DE PISOS
17.01 220302 AGETOP CIMENTADO RÚSTICO PARA PINTURA m². 1.844,84            17,75                  32.745,91 7.503,92            40.249,83
17.02 87640 SINAPI CONTRAPISO PARA PISO PORCELANATO m². 120,22               34,46                  4.142,78 949,34               5.092,12

17.03 10 COMPOSIÇÃO
PORCELANATO RETIFICADO MASSA ÚNICA 
ANTIDERRAPANTE

m². 120,22               86,91                  10.448,56 2.394,35            12.842,91

17.04 220913 AGETOP
PISO EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL PARA 
INTERIOR DOS ELEVADORES

m2 24,00                 120,41                2.889,84 662,22               3.552,06

17.05 24.7 MERCAO PISO ELEVADO METÁLICO (CPD) m². 205,54               186,00                38.230,44 8.760,73            46.991,17

17.06 24.2 MERCADO 
ESTRUTURA PARA PISO ELEVADO METÁLICO 
EXTERNO 

m². 205,54               285,00                58.578,90 13.423,70          72.002,60

17.07 87640 SINAPI CONTRAPISO PARA CARPETE (PLENÁRIO) m². 675,83               34,46                  23.289,10 5.336,83            28.625,93

17.08 24.3 MERCADO 
PISO DE CARPETE 6MM AUTO TRÁFEGO, LINHA  
MISTRAL COR 002 LEMON DA BEAULIEU DO 
BRASIL OU SIMILAR (PLENÁRIO)

m². 675,83               158,71                107.260,98 24.579,48          131.840,46

17.09 220802 AGETOP RODAPÉ DE MADEIRA MACIÇA COR A DEFINIR m2 328,66               26,39                  8.673,34 1.987,55            10.660,89

17.10 220802 AGETOP
RODAPÉ PARA ESCADAS EM MADEIRA MACIÇA 
COR A DEFINIR  (PLENÁRIO E GALERIA 
INFERIOR)

ml 513,57               26,39                  13.553,11 3.105,77            16.658,88

17.11 87640 SINAPI CONTRAPISO PARA PISO VINÍLICO m². 919,48               34,46                  31.685,28 7.260,87            38.946,15
17.12 24.4 MERCADO PISO VINÍLICO 3MM m². 919,48               137,62                126.538,84 28.997,11          155.535,95
17.13 24.4 MERCADO RODAPÉ PARA PISO VINÍLICO 3MM m². 55,02                 137,62                7.572,27 1.735,23            9.307,50
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17.14 9
COMPOSIÇÃO 

ALEGO

LIMPEZA, NIVELAMENTO, RANHURAMENTO  E 
APLICAÇÃO DE PRIMER EPOXI - ANTES DA 
PINTURA DO PISO - TODAS AS ÁREAS 
DEFINIDAS COMO PINTURA EPÓXI

m² 14.619,73          17,67                  258.330,63 59.197,97          317.528,60

17.15 79514/001 SINAPI
PINTURA EPOXI, TRES DEMAOS - VAGAS DOS 
ESTACIONAMENTO, SALAS E ESCADAS DO 
SUBSOLO (500 MICRAS)

m² 9.114,18            56,57                  515.589,16 118.150,26        633.739,42

17.16 79460 SINAPI
PINTURA EPÓXI, DUAS DEMÃOS - SINALIZAÇÃO 
HORIZONTAL EM PINTURA EPÓXI, CONFORME 
PROJETO ALEGO

m² 343,50               40,00                  13.740,00 3.148,60            16.888,60

17.17 24.5 MERCADO
REVESTIMENTO MULTILAYER 1 DEMÃO DE 
410G DE TINTA EPOXI 100% SÓLIDOS NA 
DESEMPENADEIRA

m². 5.505,55            58,42                  321.634,23 73.704,36          395.338,59

17.18 C4309 RODAPÉ COM PINTURA A BASE DE PU m². 338,41               14,09                  4.768,20 1.092,66            5.860,86
17.19 24.6 MERCADO TERRAZZO POLIDO (TIPO 4) m². 24.014,47          190,11                4.565.390,89 745.230,46     5.310.621,35

17.20 271801 AGETOP
LADRILHO HIDRAULICO COR NATURAL (SEM 
LASTRO)

m². 6.376,48            67,14                  428.116,87 98.105,48          526.222,35

17.21 87640 SINAPI CONTRAPISO PARA LADRILHO m². 6.376,48            34,46                  219.733,50 50.353,21          270.086,71

17.22 87640 SINAPI
CONTRAPISO PARA PISO ACABAMENTO EM 
TERRAZZO, ESP 4CM

m². 26.737,25          34,46                  921.365,64 211.136,30        1.132.501,94

17.23 24.6 MERCADO TERRAZZO LEVIGADO (TIPO 7) m². 2.726,25            205,77                560.980,46 91.571,51       652.551,97
17.24 87640 SINAPI CONTRAPISO PARA PISO ELEVADO SEGATO m². 566,82               34,46                  19.532,62 4.476,01            24.008,63
17.25 24.7 MERCADO PISO ELEVADO PISO ELEVADO SEGATO m². 566,82               291,51                165.233,70 26.971,88       192.205,58

17.26 10
COMPOSIÇÃO 

ALEGO
RODAPÉ EM CHAPA DE ALUMÍNIO CONFORME 
DETALHES DE ARQUITETURA

ml 9.615,00            36,61                  352.005,15 80.664,03          432.669,18

17.27 84161 SINAPI SOLEIRA  m² 76,61                 72,85                  5.581,04 1.278,93            6.859,97
17.28 40675 SINAPI SOLEIRA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO m. 6,00                   3,52                    21,12 4,84                   25,96

17.29 24.6
COMPOSIÇÃO 

ALEGO
SOLEIRA EM SEGATO ACABAMENTO POLIDO 
L=20CM

m2 26,05                 285,00                7.424,25 1.701,31            9.125,56

17.30 24.6
COMPOSIÇÃO 

ALEGO
SOLEIRA EM SEGATO ACABAMENTO POLIDO 
L=30CM

m2 3,54                   285,00                1.008,90 231,20               1.240,10

17.31 24.8 MERCADO PLACA DE WALL PARA PISO ELEVADO m². 859,22               106,61                91.599,73 20.990,61          112.590,34

17.32 150103 AGETOP
ESTRUTURA METÁLICA PARA PISO ELEVADO 
DE WALL

Kg 5.960,41            9,75                    58.114,03 13.317,17          71.431,20

17.33 11
COMPOSIÇÃO 

ALEGO
PROTEÇÃO DE PISO COM GESSO 2CM E LONA 
PRETA

m² 23.870,66          10,80                  257.917,71 59.103,35          317.021,06

17.34 COTAÇÃO ALEGO

SEGREGADOR E/OU "BATE RODA" EM RESINA 
DE POLIÉSTER EM TAMANHO DE 44X10X12,5CM, 
COM 2 PARAFUSOS E COLA PARA FIXAÇÃO - 
INSTALADO

und. 396,00               77,33                  30.624,00 7.017,67            37.641,67

17.35 24.6
COMPOSIÇÃO 

ALEGO
BORDA EM SEGATO ACABAMENTO POLIDO 
L=18CM

m2 171,90               285,00                48.991,50 11.226,69          60.218,19

17.36 24.6
COMPOSIÇÃO 

ALEGO
BORDA EM SEGATO ACABAMENTO POLIDO 
L=71CM

m2 16,76                 285,00                4.776,60 1.094,59            5.871,19
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18.00 MARCENARIA E MOBILIÁRIO

18.01 C0221 SEINFRA
ARMÁRIO SOB PIA REVESTIDO COM LAMINADO
MELAMÍNICO INTERNA E EXTERNAMENTE,
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

m². 109,48               373,49                40.889,69 6.674,62         47.564,31

18.02 100102 AGETOP
 BASE PARA ARMÁRIO SOB PIA EM ALVENARIA 
DE TIJOLO MACIÇO 1 VEZ

m². 72,97                 51,43                  3.752,85 859,99               4.612,84

18.03 12
COMPOSIÇÃO 

ALEGO

BALCÃO TAQUIGRAFIA L=70CM COMPENSADO 
NAVAL EM RÁDICA COM PROTEÇÃO EM 
VERNIZ PU ACETINADO ACABAMENTO: 
CONTINUIDADE CARPETE VINDO DO CHÃO ATÉ 
ALTURA DE 59CM NA BANCADA

m 4,82                   524,49                2.528,04 579,32               3.107,36

18.04 12
COMPOSIÇÃO 

ALEGO

BANCADA MESA PRINCIPAL COMPENSADO 
NAVAL EM RÁDICA FINALIZAÇÃO COM 
PROTEÇÃO EM VERNIZ PU ACETINADO 
COMPENSADO NAVAL REVESTIDO EM LÂMINA 
DE MADEIRA COR REFERÊNCIA: CUMARU 
FINALIZAÇÃO COM PROTECÃO EM VERNIZ PU 
ACETINADO

m 24,54                 524,49                12.870,98 2.949,46            15.820,44

18.05 12
COMPOSIÇÃO 

ALEGO

MESA APOIO PLENÁRIO EM COMPENSADO 
NAVAL REVESTIDO COM LÂMINA DE MADEIRA 
COR REFERÊNCIA: CUMARU PROTECÃO EM 
VERNIZ PU ACETINADO

m 7,85                   524,49                4.117,25 943,49               5.060,74

18.06 12
COMPOSIÇÃO 

ALEGO
BANCADAS DOS DEPUTADOS EM COMPENSADO 
NAVAL REVESTIDO COM LÂMINA DE MADEIRA

m 50,90                 524,49                26.696,54 6.117,67            32.814,21

18.07 25.1 MERCADO 

POLTRONA AUDITÓRIO COM 1 LUGAR. 
ENCOSTO (ESPALDAR ALTO) FIXO E ASSENTO 
REBATÍVEL, COM UM APOIO DE BRAÇO  
(PADRÃO FLEXFORM, DOIS E UM E MARELLI) 
OU EQUIVALENTE TÉCNICO

unid 1.298,00            1.464,64             1.901.098,39 310.325,33     2.211.423,72

18.08 25.2 MERCADO

POLTRONA AUDITÓRIO COM 1 LUGAR. 
ENCOSTO (ESPALDAR ALTO) FIXO E ASSENTO 
REBATÍVEL, COM DOIS  APOIO DE BRAÇO  
(PADRÃO FLEXFORM, DOIS E UM E MARELLI) 
OU EQUIVALENTE TÉCNICO

unid 152,00               1.727,04             262.510,59 42.850,85       305.361,44
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18.09 25.3 MERCADO

POLTRONA PARA OBESO  AUDITÓRIO COM 1 
LUGAR. ENCOSTO (ESPALDAR ALTO) FIXO E 
ASSENTO REBATÍVEL, COM DOIS  APOIO DE 
BRAÇO  (PADRÃO FLEXFORM, DOIS E UM E 
MARELLI) OU EQUIVALENTE TÉCNICO

unid 16,00                 2.999,34             47.989,39 7.833,54         55.822,93

19.00 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
19.01 LOUÇAS 

19.01.01 13 COMPOSIÇÃO
BACIA SANITÁRIA DECA OU SIMILAR, LINHA 
MONTE CARLO - REF. 13978

unid 190,00               347,75                66.073,05 15.141,02          81.214,07

19.01.02 14 COMPOSIÇÃO
TAMPO PARA BACIA SANITÁRIA DECA OU 
SIMILAR, COR BRANCA, LINHA MONTE CARLO - 
RE. 13811

unid 190,00               159,74                30.350,60 6.955,02            37.305,62

19.01.03 15 COMPOSIÇÃO
BACIA SANITÁRIA PNE LINHA VOGUE PLUS - 
REF. 31006

unid 39,00                 435,57                16.987,34 3.892,75            20.880,09

19.01.04 16 COMPOSIÇÃO
TAMPO PARA BACIA SANITÁRIA COR BRANCA, 
LINHA VOGUE PLUS CONFORT

unid 39,00                 213,81                8.338,59 1.910,84            10.249,43

19.01.05 17 COMPOSIÇÃO
CUBA DE EMBUTIR QUADRADA DE LOUÇA 
BRANCA, DECA OU SIMILAR, REF. L4217, 
UNIVERS. 500X375 BC

unid 213,00               458,31                97.619,51 22.370,08          119.989,59

19.01.06 18 COMPOSIÇÃO
LAVATÓRIO PNE, LOUÇA BRANCA, LINHA 
VOGUE PLUS, REF. L-51.17

unid 39,00                 329,99                12.869,42 2.949,10            15.818,52

19.01.07 19 COMPOSIÇÃO
COLUNA PARA LAVATÓRIO PNE LOUÇA 
BRANCA, LINHA VOGUE PLUS (REF. C1.17)

unid 39,00                 195,35                7.618,46 1.745,81            9.364,27

19.01.08 20 COMPOSIÇÃO
MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA, DECA, REF. M-
71.517

unid 61,00                 430,36                26.252,24 6.015,85            32.268,09

19.01.09 21 COMPOSIÇÃO

CUBA DUPLA RETANGULAR EM AÇO INOX DE 
EMBUTIR,  MOD. PLUS 2C34BI (REF. 
94033/102)775X450X170MM. TRAMONTINA OU 
SIMILAR

unid 86,00                 1.239,87             106.628,98 24.434,65          131.063,63

19.01.10 22 COMPOSIÇÃO
TANQUE DE LOUÇA BRANCA, CELITE OU 
SIMILAR, 40LTS, REF. TQ 03.17

unid 22,00                 593,46                13.056,12 2.991,89            16.048,01

19.01.12 23 COMPOSIÇÃO DUCHA LORENZETTI REF. 32063 unid 10,00                 302,10                3.021,05 692,29               3.713,34
19.02 METAIS

19.02.01 24 COMPOSIÇÃO
CAIXA DE DESCARGA TIPO EMBUTIDA DOCOL 
OU SIMILAR - REF. ALDW90BC PARA 
ALVENARIA E DRYWALL - REF. 00623200

unid 229,00               822,42                188.333,49 43.157,72          231.491,21

19.02.02 25 COMPOSIÇÃO
ACABAMENTO PARA CAIXA DE DESCARGA 
EMBUTIDA KIEV SALVÁGUA, ACABAMENTO EM 
INOX, DOCOL OU SIMILAR - REF. 00624716

unid 189,00               809,51                152.998,26 35.060,44          188.058,70

19.02.03 26 COMPOSIÇÃO
ACABAMENTO PARA CAIXA DE DESCARGA 
BENEFIT - REF. 00184906

unid 40,00                 605,95                24.238,18 5.554,32            29.792,50
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19.02.04 27 COMPOSIÇÃO
TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO, DOCOL 
OU SIMILAR, PRESSMATC ALFA, CROMADA, 
REF. 00446106

unid 30,00                 275,32                8.259,51 1.892,71            10.152,22

19.02.05 28 COMPOSIÇÃO
TORNEIRA CROMADA PARA LAVATÓRIO, DE 
MESA, PRESSMATIC BENEFIT , REF. 00592706

unid 37,00                 577,74                21.376,27 4.898,50            26.274,77

19.02.06 29 COMPOSIÇÃO
TORNEIRA CROMADA PRESSMATIC BENEFIT , 
REF. 00490706

unid 2,00                   530,50                1.060,99 243,13               1.304,12

19.02.07 30 COMPOSIÇÃO
TORNEIRA CROMADA PARA BANCADA DOCOL 
OU SIMILAR, REF. 00524906

unid 61,00                 236,17                14.406,19 3.301,26            17.707,45

19.02.08 31 COMPOSIÇÃO
TORNEIRA CROMADA PARA LAVATÓRIO DE 
PAREDE, PRESSMATIC DE LUXE REF. 17160106

unid 104,00               401,78                41.784,81 9.575,23            51.360,04

19.02.09 32 COMPOSIÇÃO
TORNEIRA CROMADA DE PAREDE, LINHA 
LOGGICA REF. 00610706

unid 49,00                 179,50                8.795,36 2.015,51            10.810,87

19.02.10 33 COMPOSIÇÃO
TORNEIRA CROMADA PARA LAVATÓRIO DE 
MESA MATIC - LINHA OASIS FLEX, REF. 527106, 
DOCOL OU SIMILAR

unid 88,00                 280,09                24.647,66 5.648,15            30.295,81

19.02.11 34 COMPOSIÇÃO
TORNEIRA CROMADA PARA LAVATÓRIO DE 
MESA PRESSMATIC ALPHA - 1,8 LPM, REF. 
00652806, DOCOL OU SIMILAR

unid 30,00                 415,31                12.459,21 2.855,10            15.314,31

19.02.12 35 COMPOSIÇÃO
VÁLVULA CROMADA PARA LAVATÓRIO, 
DOCOL OU SIMILAR, REF. 00486306

unid 252,00               96,61                  24.344,91 5.578,78            29.923,69

19.02.13 36 COMPOSIÇÃO
VÁLVULA CROMADA UNIVERSAL, DOCOL OU 
SIMILAR, REF. 254000006

unid 120,00               33,58                  4.029,82 923,46               4.953,28

19.02.14 37 COMPOSIÇÃO
VÁLVULA PARA MICTÓRIO EMBUTIDO DOCOL 
ELETRIC 1 (REF. 00442416)

unid 61,00                 1.211,89             73.925,53 16.940,47          90.866,00

19.03 BANCADAS

19.03.01 BAN-GRA-005 SETOP
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA 
(TIPO 1)

m2 96,71                 312,75                30.246,05 6.931,06            37.177,11

19.03.02 BAN-ROD-010 SETOP
RODAMÃO EM GRANITO CINZA ANDORINHA 
(TIPO 1)

ml 163,41               30,35                  4.959,49 1.136,50            6.095,99

19.03.03 BAN-ROD-010 SETOP
FRONTÃO EM GRANITO CINZA ANDORINHA 
(TIPO 1)

ml 241,47               30,35                  7.328,61 1.679,39            9.008,00

19.03.04 BAN-GRA-015 SETOP BANCADA  EM GRANITO ITAÚNA (TIPO 2) m2 146,94               498,00                73.176,12 16.768,73          89.944,85
19.03.05 BAN-ROD-020 SETOP RODAMÃO EM GRANITO ITAÚNA (TIPO 2) ml 366,50               49,80                  18.251,70 4.182,48            22.434,18
19.03.06 BAN-ROD-020 SETOP FRONTÃO EM GRANITO ITAÚNA (TIPO 2) ml 367,59               49,80                  18.305,98 4.194,92            22.500,90
19.04 ACESSÓRIOS

19.04.01 38 COMPOSIÇÃO
SABONETEIRA PARA SABÃO LÍQUIDO, 
JACKWALL OU SIMILAR - REF. 004435

unid 243,00               179,23                43.552,89 9.980,40            53.533,29

19.04.02 88571 SINAPI SABONETEIRA CROMADA unid 4,00                   31,41                  125,64 28,79                 154,43

19.04.03 39 COMPOSIÇÃO
PAPELEIRA PAPEL EM ROLO, JACKWALL OU 
SIMILAR - REF. 006098

unid 229,00               275,43                63.073,47 14.453,65          77.527,12

19.04.04 40 COMPOSIÇÃO
PORTA PAPEL TOALHA EM AÇO ESCOVADO, 
JACWALL OU SIMILAR - REF. 0060097

unid 283,00               229,41                64.923,03 14.877,49          79.800,52
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19.04.05 41 COMPOSIÇÃO
CABIDEIRO CROMADO LINHA HOTEL REF. 
00158206

unid 212,00               42,27                  8.961,24 2.053,52            11.014,76

20.00 DESPESAS ADMINISTRATIVAS

20.01 93568 SINAPI
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

mês 6,00                   19.286,68           115.720,08 26.517,93          142.238,01

20.02 90781 SINAPI
TOPOGRAFO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

h 2.640,00            16,20                  42.768,00 9.800,54            52.568,54

20.03 2708 SINAPI
ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR (SUPERVISÃO DA 
OBRA - 12 HORAS POR SEMANA)

h 1.760,00            107,99                190.062,40 43.553,91          233.616,31

20.04 250101 AGETOP ENGENHEIRO CIVIL h 7.680,00            57,67                  442.905,60 101.494,40        544.400,00
20.05 250101 AGETOP ENGENHEIRO ELETRICISTA h 4.800,00            57,67                  276.816,00 63.434,00          340.250,00

20.06 250101 AGETOP
ENGENHEIRO MECÂNICO (À PARTIR DO 31O 
MÊS)

h 1.728,00            57,67                  99.653,76 22.836,24          122.490,00

20.07 250102 AGETOP MESTRE DE OBRAS h 7.680,00            27,87                  214.041,60 49.048,88          263.090,48
20.08 250103 AGETOP ENCARREGADO DE ARMADORES h 2.304,00            15,07                  34.721,28 7.956,58            42.677,86
20.09 250103 AGETOP ENCARREGADO DE CARPINTEIROS h 2.304,00            15,07                  34.721,28 7.956,58            42.677,86
20.10 250103 AGETOP ENCARREGADO DE ELETRICISTA h 7.680,00            15,07                  115.737,60 26.521,95          142.259,55
20.11 250103 AGETOP ENCARREGADO DE HIDRÁULICA h 7.680,00            15,07                  115.737,60 26.521,95          142.259,55
20.12 250113 AGETOP TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO h 7.680,00            12,77                  98.073,60 22.474,14          120.547,74

20.13
COTAÇÃO 
CONV.COL.

AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO TRABALHO mês 40,00                 1.413,67             56.546,80 12.958,03          69.504,83

20.14 250105 AGETOP ALMOXARIFE h 7.680,00            10,76                  82.636,80 18.936,70          101.573,50
20.15 250109 AGETOP APONTADOR h 7.680,00            10,76                  82.636,80 18.936,70          101.573,50
20.16 250104 AGETOP VIGIA DE OBRAS (DIURNO) (2 VIGIAS) h 15.360,00          6,98                    107.212,80 24.568,44          131.781,24

20.17 250110 AGETOP
VIGIA  (NOTURNO SEMANAL + SÁBADOS, 
DOMINGOS E FERIADOS)

h 18.240,00          10,83                  197.539,20 45.267,26          242.806,46

20.18 271500 AGETOP CAFÉ DA MANHÃ un 94.006,00          2,21                    207.753,26 47.607,87          255.361,13
20.19 271502 AGETOP REFEIÇÃO un 94.006,00          8,98                    844.173,88 193.447,36        1.037.621,24
20.20 RMTC COTAÇÃO VALE-TRANSPORTE un 188.012,00        3,30                    620.439,60 142.177,35        762.616,95

20.21 COTAÇÃO
KIT COMPLETO DE PRIMEIROS SOCORROS 
PARA EMERGÊNCIAS. FIRST AID OU 
EQUIVALENTE

und. 40,00                 230,00                9.200,00 2.108,23            11.308,23

21.00 INSTALAÇÕES ELETRICAS 
21.01 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA (INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO 225KVA)
21.01.01 72042+71996 Agetop POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 10/600M/KGF un 1,00                   1.417,68             1.417,68 324,87               1.742,55

21.01.02 70386 Agetop
BRAÇO DE AÇO GALVANIZADO "C", PARA REDE 
COMPACTA, PADRÃO CELG

un 1,00                   108,83                108,83 24,94                 133,77

21.01.03 71365 Agetop ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO 15KV un 3,00                   34,64                  103,92 23,81                 127,73

21.01.04 72329 Agetop
SAPATILHA GALVANIZADA, PARA CABO DE 
AÇO ATÉ 3/8"

un 1,00                   10,22                  10,22 2,34                   12,56

21.01.05 71830 Agetop PARA-RAIO, POLIMÉRICO,12KV, 10KA un 3,00                   165,74                497,22 113,94               611,16



ORÇAMENTO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS
Retomada Construção da Nova Sede da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás
ENDEREÇO: AV. PL1 E AV. PL2  ESQ/ AV. OLINDA, QD-G, LT-1, PARK LOZANDES, GOIÂNIA -GO. REFERÊNCIA: AGETOP - 11/2017 - DESONERADO
ÁREA DO TERRENO 40.694,33 M² SINAPI - 04/2018 - DESONERADO
ÁREA CONSTRUIDA 44.529,71 M² COTAÇÕES DE MERCADO
ÁREA DO PERMEÁVEL 12.696,69 M²

ITEM CÓDIGO REFERÊNCIA Descrição Unid. Quant.
 Preço Unit. 

(R$) 
Preço Total Serviço(R$)

BDI EDIF 
22,92%

BDI EQUIP 
16,32%

TOTAL GERAL 

21.01.06 70920 Agetop
CINTA DE AÇO GALVANIZADO 170MM, 
COMPLETA

un 2,00                   20,36                  40,72 9,33                   50,05

21.01.07 70921 Agetop
CINTA DE AÇO GALVANIZADO 190MM, 
COMPLETA

un 1,00                   23,97                  23,97 5,49                   29,46

21.01.08 71365 Agetop
GRAMPO DE ANCORAGEM POLIMÉRICO, PARA 
CABO COBERTO DE 50MM

un 3,00                   34,64                  103,92 23,81                 127,73

21.01.09 72370 Agetop
SUPORTE P/ TRANSFORMADOR 
225KVA,CIRCULAR

un 2,00                   122,75                245,50 56,26                 301,76

21.01.10 72612 Agetop
TRANSFORMADOR TIPO DISTRIBUIÇÃO, 
TRIFÁSICO, 13,8-380/220V, 225KVA,  A OLEO,C/ 
LAUDO CELG

un 1,00                   14.908,00           14.908,00 2.433,50         17.341,50

21.01.11 71218 Agetop ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO 4", 3M br 4,00                   103,67                414,68 95,03                 509,71

21.01.12 70507 Agetop CABEÇOTE DE ALUMÍNIO 4"X135º un 2,00                   35,78                  71,56 16,40                 87,96
21.01.13 70229 Agetop ARAME GALVANIZADO 12 BWG kg 3,00                   24,70                  74,10 16,98                 91,08
21.01.14 71381 Agetop HASTE COPPERWELD 3/4"X3,0M un 4,00                   32,00                  128,00 29,33                 157,33
21.01.15 70255 Agetop SOLDA EXOTÉRMICA 90, COMPLETA un 8,00                   13,35                  106,80 24,47                 131,27
21.01.16 70544 Agetop CORDOALHA DE COBRE NÚ # 50MM2 m 15,00                 16,57                  248,55 56,96                 305,51
21.01.17 70543 Agetop CORDOALHA DE COBRE NÚ # 35MM2 m 30,00                 12,15                  364,50 83,53                 448,03
21.01.18 70542 Agetop CORDOALHA DE COBRE NÚ # 25MM2 m 50,00                 9,14                    457,00 104,72               561,72
21.01.19 70540 Agetop CORDOALHA DE COBRE NÚ # 10MM2 m 30,00                 4,73                    141,90 32,52                 174,42

21.01.20 CPU 80 CPU
CAIXA P/ MEDIDOR ELETRÔNICO, P. CELG, 
420X580X220MM

un 1,00                   233,99                233,99 53,62                 287,61

21.01.21 70697 Agetop CAIXA P/ TC, 750X820X266MM, P. CELG un 1,00                   437,59                437,59 100,28               537,87

21.01.22 70696 Agetop
CAIXA DISJUNTOR GERAL, 750X820X266MM, P. 
CELG

un 1,00                   421,41                421,41 96,57                 517,98

21.01.23 71181 Agetop
DISJUNTOR TRIPOLAR 350A, 35KA/380V, 
SIEMENS, CUR.C

un 1,00                   740,36                740,36 169,66               910,02

21.01.24 71773 Agetop NIPLE DE FERRO 1" un 1,00                   7,42                    7,42 1,70                   9,12
21.01.25 71780 Agetop NIPLE DE FERRO 4" un 2,00                   70,72                  141,44 32,41                 173,85
21.01.26 70422 Agetop BUCHA E ARRUELA 1" par 2,00                   0,68                    1,36 0,31                   1,67
21.01.27 70428 Agetop BUCHA E ARRUELA 4" par 2,00                   13,03                  26,06 5,97                   32,03
21.01.28 71184 Agetop SUPRESSOR DE SURTO 40KA,275V,CLAMPER un 4,00                   69,58                  278,32 63,78                 342,10
21.01.29 70516 Agetop CABO EPR 90º, 120MM2, 0,6/1KV, CLASSE 5 m 160,00               50,28                  8.044,80 1.843,51            9.888,31

21.01.30 180102 Agetop
VENEZIANA EM ALUMÍNIO ANODIZADO 
2800X1400MM

m2 3,92                   725,77                2.845,02 651,95               3.496,97

21.01.31 71465 Agetop ISOLADOR EPOXI 60X50MM un 2,00                   16,23                  32,46 7,44                   39,90
21.01.32 70271 Agetop BARRAMENTO DE COBRE 150X50X6MM un 1,00                   23,78                  23,78 5,45                   29,23

21.01.33 Cotado Cotado
EXTENSÃO DE REDE CELG, 13,8KV, AT, 
COMPACTA (06 ESTRUTURA)

un 6,00                   6.000,00             36.000,00 5.876,45         41.876,45

21.01.34 34783 SINAPI

ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO NA CELG, DO 
PROJETO DO CANTEIRO DE OBRA DE ACORDO 
NR 18, COM SE DE 225KVA (HONORÁRIOS DE 
ENGENHEIRO ELETRICISTA)

un 65,00                 69,40                  4.511,00 1.033,72            5.544,72
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21.01.35 0012 Agetop
MÃO-DE-OBRA PARA A EXECUÇÃO DAS 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

h 240,00               26,80                  6.432,00 1.473,93            7.905,93

21.02 INFRA -ESTRUTURA ENERGIA COMUM
21.02.01 70692 Agetop CAIXA METALICA QUADRADA 4"X4"X2" pç 7.071,00            5,19                    36.698,49 8.409,67            45.108,16
21.02.02 70691 Agetop CAIXA METALICA RETANGULAR 4"X2"X2" pç 2.230,00            4,18                    9.321,40 2.136,05            11.457,45

21.02.03 CPU 26 Cotado
SUPORTE 217 X 217 X 75 MM DEF. FURACAO
ELETRICA/RJ - PARA 2 TOMADAS

pç 2.887,00            45,49                  131.329,63 30.094,95          161.424,58

21.02.04 72585 Agetop TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V pç 7.960,00            11,46                  91.221,60 20.903,96          112.125,56
21.02.05 71440 Agetop INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) pç 547,00               10,07                  5.508,29 1.262,26            6.770,55
21.02.06 71441 Agetop INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) pç 18,00                 15,15                  272,70 62,49                 335,19
21.02.07 71442 Agetop INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) pç 96,00                 22,26                  2.136,96 489,70               2.626,66

21.02.08 71431 Agetop ININTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) pç 49,00                 10,73                  525,77 120,48               646,25

21.02.09 CPU 115 Cotado SENSOR DE PRESENÇA pç 33,00                 117,37                3.873,21 887,57               4.760,78

21.02.10 70633 Agetop
CAIXA DE ALVENARIA C/DISP. P/ LACRE  
80X80X120CM

m3 3,07                   27,79                  85,37 19,56                 104,93

21.02.11 81822 Agetop CAIXA DE PASSAGEM 40X40CM SEM TAMPA pç 190,00               178,57                33.928,30 7.774,87            41.703,17

21.02.12 81823 Agetop
TAMPA PARA CAIXA PASSAGEM FERRO 
FUNDIDO T-33 - TRÁFEGO PESADO

pç 190,00               132,35                25.146,50 5.762,47            30.908,97

21.02.13 70648 Agetop
CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 
40X40X12 CM

pç 1,00                   86,98                  86,98 19,93                 106,91

21.02.14 70646 Agetop
CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 
20X20X12 CM

pç 2,00                   41,08                  82,16 18,83                 100,99

21.02.15 70372 Agetop
ABRACADEIRA METALICA TIPO D, DIAMETRO 
DE 1"

pç 33.800,00          1,16                    39.208,00 8.984,74            48.192,74

21.02.16 70391 Agetop BUCHA DE NYLON S-6 pç 33.800,00          0,38                    12.844,00 2.943,28            15.787,28
21.02.17 71861 Agetop PARAFUSO PARA BUCHA S-6 pç 33.800,00          0,33                    11.154,00 2.556,00            13.710,00

21.02.18 CPU 01 Cotado
ELETROCALHA METÁLICA TIPO U, PERFURADA, 
GALVANIZADA, 300X100MM, CHAPA #18

br 275,00               166,62                45.819,58 10.499,82          56.319,40

21.02.19 CPU 02 Cotado
CURVA HORIZONTAL 90º, GALVANIZADA, 
300X100MM, CHAPA #18

pç 13,00                 67,15                  872,99 200,05               1.073,04

21.02.20 CPU 05 Cotado
TÊ HORIZONTAL 90º, GALVANIZADA, 
300X100MM, CHAPA #18

pç 11,00                 72,72                  799,92 183,31               983,23

21.02.21 CPU 04 Cotado
EMENDA INTERNA GALVANIZADA PARA 
ELETROCALHA 300X100MM

pç 275,00               19,63                  5.399,17 1.237,25            6.636,42

21.02.22 CPU 29 Cotado
CRUZETA, GALVANIZADA, 300X100MM, CHAPA 
#18

pç 4,00                   75,97                  303,87 69,63                 373,50

21.02.23 CPU 06 Cotado
CURVA DE INVERSÃO, GALVANIZADA, 
300X100MM, CHAPA #18

pç 5,00                   75,97                  379,83 87,04                 466,87

21.02.24 CPU 03 Cotado
GANCHO VERTICAL GALVANIZADO PARA 
ELETROCALHA 300X100MM

pç 825,00               14,70                  12.130,25 2.779,72            14.909,97
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21.02.25 CPU 07 Cotado
ELETROCALHA METÁLICA TIPO U, PERFURADA, 
GALVANIZADA, 400X100MM, CHAPA #18

br 56,00                 196,37                10.996,44 2.519,90            13.516,34

21.02.26 CPU 08 Cotado
CURVA HORIZONTAL 90º, GALVANIZADA, 
400X100MM, CHAPA #18

pç 2,00                   82,69                  165,39 37,90                 203,29

21.02.27 CPU 27 Cotado
TÊ HORIZONTAL 90º, GALVANIZADA, 
400X100MM, CHAPA #18

pç 3,00                   87,77                  263,30 60,34                 323,64

21.02.28 CPU 31 Cotado
EMENDA INTERNA GALVANIZADA PARA 
ELETROCALHA 400X100MM

pç 56,00                 20,25                  1.134,00 259,86               1.393,86

21.02.29 CPU 32 Cotado
CURVA DE INVERSÃO, GALVANIZADA, 
400X100MM, CHAPA #18

pç 2,00                   57,52                  115,03 26,36                 141,39

21.02.30 CPU 09 Cotado
ELETROCALHA METÁLICA TIPO U, PERFURADA, 
GALVANIZADA, 200X100MM, CHAPA #18

br 359,00               122,49                43.972,71 10.076,60          54.049,31

21.02.31 CPU 10 Cotado
CURVA HORIZONTAL 90º, GALVANIZADA, 
200X100MM, CHAPA #18

pç 7,00                   46,79                  327,56 75,06                 402,62

21.02.32 CPU 11 Cotado
TÊ HORIZONTAL 90º, GALVANIZADA, 
200X100MM, CHAPA #18

pç 14,00                 48,10                  673,41 154,32               827,73

21.02.33 CPU 12 Cotado
EMENDA INTERNA GALVANIZADA PARA 
ELETROCALHA 200X100MM

pç 359,00               20,88                  7.494,72 1.717,46            9.212,18

21.02.34 CPU 30 Cotado CRUZETA (X), GALVANIZADA, 200X100MM pç 2,00                   61,79                  123,58 28,32                 151,90

21.02.35 CPU 13 Cotado
CURVA DE INVERSÃO, GALVANIZADA, 
200X100MM, CHAPA #18

pç 8,00                   46,55                  372,42 85,34                 457,76

21.02.36 CPU 14 Cotado
GANCHO VERTICAL GALVANIZADO PARA 
ELETROCALHA 200X100MM

pç 1.077,00            10,84                  11.671,09 2.674,50            14.345,59

21.02.37 CPU 15 Cotado
ELETROCALHA METÁLICA TIPO U, PERFURADA, 
GALVANIZADA, 100X100MM, CHAPA #18

br 133,00               102,03                13.570,43 3.109,74            16.680,17

21.02.38 CPU 40 Cotado
CURVA HORIZONTAL 90º, GALVANIZADA, 
100X100MM, CHAPA #18

pç 5,00                   29,69                  148,43 34,01                 182,44

21.02.39 CPU 16 Cotado
TÊ HORIZONTAL 90º, GALVANIZADA, 
100X100MM, CHAPA #18

pç 4,00                   44,11                  176,43 40,43                 216,86

21.02.40 CPU 17 Cotado
EMENDA INTERNA GALVANIZADA PARA 
ELETROCALHA 100X100MM

pç 133,00               16,74                  2.226,42 510,20               2.736,62

21.02.41 CPU 18 Cotado
CURVA DE INVERSÃO, GALVANIZADA, 
100X100MM, CHAPA #18

pç 5,00                   43,60                  218,00 49,96                 267,96

21.02.42 CPU 19 Cotado
GANCHO VERTICAL GALVANIZADO PARA 
ELETROCALHA 100X100MM

pç 399,00               8,83                    3.523,17 807,35               4.330,52

21.02.43 CPU 20 Cotado
ELETROCALHA METÁLICA TIPO U, PERFURADA, 
GALVANIZADA, 150X75MM, CHAPA #18

br 64,00                 113,86                7.287,25 1.669,92            8.957,17

21.02.44 CPU 39 Cotado
CURVA HORIZONTAL 90º, GALVANIZADA, 
150X75MM, CHAPA #18

pç 2,00                   37,06                  74,12 16,99                 91,11
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21.02.45 CPU 21 Cotado
TÊ HORIZONTAL 90º, GALVANIZADA, 
150X75MM, CHAPA #18

pç 2,00                   51,00                  101,99 23,37                 125,36

21.02.46 CPU 22 Cotado
EMENDA INTERNA GALVANIZADA PARA 
ELETROCALHA 150X75MM

pç 64,00                 17,29                  1.106,77 253,62               1.360,39

21.02.47 CPU 23 Cotado
CURVA DE INVERSÃO, GALVANIZADA, 
150X75MM, CHAPA #18

pç 5,00                   33,21                  166,04 38,05                 204,09

21.02.48 CPU 24 Cotado
GANCHO VERTICAL GALVANIZADO PARA 
ELETROCALHA 150X75MM

pç 192,00               10,59                  2.032,64 465,79               2.498,43

21.02.49 CPU 28 Cotado
REDUÇÃO PARA ELETROCALHA 400MM PARA 
100MM, CHAPA #18

pç 2,00                   51,78                  103,55 23,73                 127,28

21.02.50 CPU 34 Cotado
REDUÇÃO PARA ELETROCALHA 300MM PARA 
200MM, CHAPA #19

pç 3,00                   33,73                  101,18 23,19                 124,37

21.02.51 CPU 35 Cotado
REDUÇÃO PARA ELETROCALHA 300MM PARA 
150MM, CHAPA #20

pç 1,00                   37,81                  37,81 8,66                   46,47

21.02.52 CPU 36 Cotado
REDUÇÃO PARA ELETROCALHA 300MM PARA 
100MM, CHAPA #21

pç 1,00                   37,36                  37,36 8,56                   45,92

21.02.53 CPU 37 Cotado
REDUÇÃO PARA ELETROCALHA 200MM PARA 
150MM, CHAPA #22

pç 1,00                   31,82                  31,82 7,29                   39,11

21.02.54 CPU 38 Cotado
REDUÇÃO PARA ELETROCALHA 200MM PARA 
100MM, CHAPA #23

pç 2,00                   28,39                  56,78 13,01                 69,79

21.02.55 72660 Agetop VERGALHÃO ROSCA TOTAL  1/4" m 1.495,80            8,05                    12.041,19 2.759,31            14.800,50
21.02.56 71981 Agetop PORCA SEXTAVADA 1/4" pç 5.983,20            0,21                    1.256,47 287,93               1.544,40
21.02.57 70251 Agetop ARRUELA LISA 1/4" pç 5.983,20            0,05                    299,16 68,55                 367,71

21.02.58 71195 Agetop
ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO 
DE ALTA DENSIDADE DE 32MM

m 160,00               6,34                    1.014,40 232,46               1.246,86

21.02.59 71193 Agetop
ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO 
DE ALTA DENSIDADE DE 20MM

m 2.038,00            4,69                    9.558,22 2.190,32            11.748,54

21.02.60 CPU 41 Cotado PERFILADO METALICO 38X38X6000MM br 496,67               63,11                  31.342,98 7.182,43            38.525,41

21.02.61 CPU 42 Cotado
CURVA HORIZONTAL 90º, PARA PERFILADO 
METALICO 38X38MM

pç 8,00                   20,63                  165,01 37,81                 202,82

21.02.62 CPU 43 Cotado
TÊ HORIZONTAL 90º,PARA PERFILADO 
METALICO 38X38MM

pç 21,00                 15,65                  328,72 75,33                 404,05

21.02.63 CPU 44 Cotado
EMENDA INTERNA PARA PERFILADO METALICO 
38X38MM

pç 496,67               14,31                  7.105,64 1.628,30            8.733,94

21.02.64 CPU 45 Cotado
CRUZETA (X), PARA PERFILADO METALICO 
38X38MM

pç 34,00                 16,53                  561,91 128,76               690,67

21.02.65 CPU 46 Cotado
GANCHO VERTICAL GALVANIZADO PARA 
PERFILADO METALICO 38X38MM

pç 2.980,00            8,12                    24.207,53 5.547,30            29.754,83

21.02.66 71202 Agetop ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" m 36,85                 7,82                    288,17 66,04                 354,21

21.02.67 71203 Agetop ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/2" m 149,71               14,73                  2.205,23 505,34               2.710,57

21.02.68 71205 Agetop ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2" m 13,20                 19,39                  255,95 58,65                 314,60
21.02.69 71207 Agetop ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3" m 19,14                 38,67                  740,14 169,61               909,75
21.02.70 71208 Agetop ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 4" m 34,65                 53,23                  1.844,42 422,66               2.267,08
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21.02.71 71204 Agetop
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO DE 
1.1/4"

m 2.162,50            13,89                  30.037,13 6.883,18            36.920,31

21.02.72 71201 Agetop
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO DE 
3/4"

m 35.795,00          5,87                    210.116,65 48.149,45          258.266,10

21.02.73 71142 Agetop CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" pç 2,00                   5,08                    10,16 2,33                   12,49

21.02.74 71144 Agetop
CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 
1.1/2"

pç 25,00                 12,51                  312,75 71,67                 384,42

21.02.75 71145 Agetop CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 2" pç 4,00                   15,17                  60,68 13,91                 74,59
21.02.76 71147 Agetop CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3" pç 3,00                   42,55                  127,65 29,25                 156,90
21.02.77 71148 Agetop CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 4" pç 12,00                 67,57                  810,84 185,81               996,65

21.02.78 71143 Agetop
CURVA DE 90º DE PVC RIGIDO DIAMETRO DE 
1.1/4"

pç 413,00               7,76                    3.204,88 734,42               3.939,30

21.02.79 71141 Agetop
CURVA DE 90º DE PVC RIGIDO DIAMETRO DE 
3/4"

pç 17.922,00          3,80                    68.103,60 15.606,34          83.709,94

21.02.80 72326 AGETOP SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DE 1" pc 1.264,00            3,53                    4.461,92 1.022,47            5.484,39

21.02.81 CPU 118 Cotado
SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DE 
1.1/4"

pç 140,00               5,17                    724,27 165,97               890,24

21.02.82 CPU 119 Cotado SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DE 2" pç 2,00                   5,68                    11,36 2,60                   13,96

21.02.83 CPU 120 Cotado SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DE 3" pç 2,00                   11,11                  22,21 5,09                   27,30

21.02.84 CPU 107 Cotado
LEITO GALVANIZADO PARA CABO 500X100MM, 
CHAPA #18

m 37,00                 153,96                5.696,34 1.305,35            7.001,69

21.02.85 CPU 108 Cotado
CURVA HORIZONTAL 45º, PARA LEITO 
GALVANIZADO PARA CABO 500X100MM, CHAPA 
#18

pç 1,00                   87,65                  87,65 20,09                 107,74

21.02.86 71062 Agetop CONTATOR 3 TF 42 - 16A pç 46,00                 115,33                5.305,18 1.215,71            6.520,89
21.02.87 71063 Agetop CONTATOR 3 TF 43 - 25A pç 20,00                 136,63                2.732,60 626,19               3.358,79
21.02.88 CPU 150 Cotado TIMER DIGITAL pç 66,00                 86,49                  5.708,60 1.308,16            7.016,76

21.02.89 70703 Agetop
CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO 
METÁLICA DE SOBREPOR 40X40X20 CM - 
(PREVISÃO PARA AUTOMAÇÃO)

pç 151,00               191,71                28.948,21 6.633,65            35.581,86

21.02.90 70705 Agetop
CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO 
METÁLICA DE SOBREPOR 60X60X20 CM (PARA 
QDLF 17 - TERREO)

pç 2,00                   359,93                719,86 164,96               884,82

21.02.91 71171 Agetop
DISJUNTOR MONOPOLAR DE 20 A ( PARA QDLF 
17 - TERREO)

pç 19,00                 14,53                  276,07 63,26                 339,33

21.02.92 71174 Agetop
DISJUNTOR TRIPOLAR 50A (PARA QDLF 17 - 
TERREO)

pç 1,00                   65,68                  65,68 15,05                 80,73

21.02.93 71172 Agetop DISJUNTOR MONOPOLAR DE 25 A pç 620,00               15,64                  9.696,80 2.222,08            11.918,88

21.03 ILUMINAÇÃO INTERNA
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21.03.01 CPU 47 Cotado
LUMINÁRIA DE SOBREPOR A LED, DIFUSOR EM 
POLICARBONATO TRANSLÚCIDO - 19W, UGR 
<19.  - COD. NG101703-A

pç 705,00               178,79                126.045,12 28.883,97          154.929,09

21.03.02 CPU 48 Cotado

LUMINÁRIA DE EMBUTIR A LED, COM DIFUSOR 
TRANSLÚCIDO RECUADO, REFLETOR E ALETAS 
PARABÓLICAS  - 37W, UGR <17.  - COD. NG101704-
A

pç 1.732,00            347,61                602.068,60 137.967,53        740.036,13

21.03.03 CPU 49 Cotado

LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR A LED, 
COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO RECUADO, 
REFLETOR MULTIFACETADO EM ALUMÍNIO - 
36,5W - UGR <17.  - COD. NG101705-A

pç 39,00                 352,92                13.763,71 3.154,03            16.917,74

21.03.04 CPU 50 Cotado
LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR A LED, 
COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO RECUADO - 
27,5W.  - COD. NG101706-A

pç 861,00               322,12                277.341,30 63.554,37          340.895,67

21.03.05 CPU 51 Cotado
LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR A LED - 
8,5W.  - COD. NG101707-A

pç 482,00               231,31                111.491,42 25.548,91          137.040,33

21.03.06 CPU 109 Cotado
LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR A LED, 
COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO RECUADO - 19W - 
COD. NG101708-A

pç 902,00               325,79                293.862,58 67.340,32          361.202,90

21.03.07 CPU 52 Cotado
LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR A LED - 
17W  - COD. NG101709-A

pç 78,00                 245,99                19.187,60 4.396,95            23.584,55

21.03.08 CPU 53 Cotado
ARANDELA A LED, LUZ DIRETA/INDIRETA - 
1,5W  - COD. NG101710-A

pç 240,00               133,36                32.005,76 7.334,31            39.340,07

21.03.09 CPU 54 Cotado

LUMINÁRIA QUADRADA DE EMBUTIR A LED, 
COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO RECUADO, 
REFLETOR EM ALUMÍNIO FOSCO FRISADO - 19W  
- COD. NG101711-A

pç 27,00                 274,13                7.401,54 1.696,11            9.097,65

21.03.10 CPU 55 Cotado
LUMINÁRIA QUADRADA DE EMBUTIR A LED, 
COM DIFUSOR LEITOSO PLANO - 37W, UGR <20. - 
19W  - COD. NG101712-A

pç 70,00                 281,46                19.702,45 4.514,93            24.217,38

21.03.11 CPU 56 Cotado
LUMINÁRIA DE EMBUTIR ORIENTÁVEL A LED - 
34W  - COD. NG101713-A

pç 66,00                 567,93                37.483,39 8.589,54            46.072,93

21.03.12 CPU 57 Cotado
LUMINÁRIA DE SOBREPOR A LED, DIFUSOR EM 
POLICARBONATO TRANSLÚCIDO - 37W.  - COD. 
NG101714-A

pç 250,00               250,47                62.617,09 14.349,07          76.966,16

21.03.13 CPU 58 Cotado

LUMINÁRIA RETANGULAR DE EMBUTIR A LED, 
DIFUSOR TRANSLÚCIDO RECUADO, REFLETOR 
E ALETAS PARABÓLICAS  - 37W, UGR <17.  - 
COD. NG101715-A

pç 544,00               339,98                184.947,13 42.381,71          227.328,84

21.03.14 CPU 59 Cotado
LUMINÁRIA PENDENTE A LED - 19W  - COD. 
NS041758-B

pç 19,00                 606,54                11.524,26 2.640,85            14.165,11

21.03.15 CPU 60 Cotado
ARANDELA A LED, LUZ DIRETA/INDIRETA - 15W 
- COD. NG101716-A

pç 12,00                 350,35                4.204,20 963,42               5.167,62
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21.03.16 CPU 61 Cotado
LUMINÁRIA CIRCULAR PENDENTE A LED - 10W - 
COD. NG101717-A

pç 6,00                   634,82                3.808,92 872,84               4.681,76

21.03.17 CPU 124 Cotado
LUMINÁRIA EF65-E7L830AB A LED EMBUTIR 
(REF. NG021801-A)

pç 8,00                   254,54                2.036,30 466,63               2.502,93

21.03.18 CPU 125 Cotado
LUMINÁRIA EF65-E13L830AB A LED EMBUTIR 
(REF. NG021802-A)

pç 6,00                   381,47                2.288,81 524,49               2.813,30

21.03.19 CPU 126 Cotado
LUMINÁRIA LHB10-S3M850 A LED EMBUTIR 
(REF. NG021803-A)

pç 22,00                 1.293,61             28.459,36 6.521,63            34.980,99

21.03.20 CPU 128 Cotado FITA LED m 25,00                 54,89                  1.372,17 314,44               1.686,61

21.03.21 CPU 65 Cotado
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA DE LED COM 
AUTONOMIA MÍNIMA DE 2 HORAS

ud 421,00               31,86                  13.411,66 3.073,36            16.485,02

21.04 ILUMINAÇÃO EXTERNA

21.04.01 CPU 117 Cotado

POSTE TUBULAR DE AÇO 2" X 4" E 
COMPIMENTO DE 2,4M, BASE FLANGEADA 
ACABAMENTO BRANCO + 2 ARANDELA TIPO 
TARTARUGA COM VIDRO LEITOSO COM 2 
LÂMPADAS LED DE 50W INSTALADAS NOS 
POSTES DO ESTACIONAMENTO- ALIMENTAÇÃO 
DE 80 A 250VAC - ACABAMENTO BRANCO - IP65 

pç 130,00               959,92                124.788,95 28.596,11          153.385,06

21.04.02 CPU 129 Cotado

PROJETOR LED - PSK30W COM 30W DE 
POTÊNCIA, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO E 
PINTURA EPOXI NA COR ANODIZADO PRATA 
LENTE DE 25 GRAUS. LED 2700K, CONSUMO 
30W, ALIMENTAÇÃO  80 A 250VCA. IP66 (P/ 
POSTES DE H=9,00M DA ESPLANADA)

pç 40,00                 815,40                32.616,00 7.474,15            40.090,15

21.04.03 CPU 130 Cotado

PROJETOR LED - PSK30W COM 30W DE 
POTÊNCIA, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO E 
PINTURA EPOXI NA COR ANODIZADO PRATA 
LENTE DE 10 GRAUS. LED 2700K, CONSUMO 
30W, ALIMENTAÇÃO  80 A 250VCA. IP66 (P/ 
POSTES DE H=9,00M DA ESPLANADA)

pç 24,00                 815,40                19.569,60 4.484,49            24.054,09

21.04.04 CPU 131 Cotado

PROJETOR ORIENTÁVEL - PJ30W COM 30W DE 
POTÊNCIA, CORPO EM ALUMÍNIO USINADO E 
PINTURA EPOXI NA COR ANODIZADO PRATA 
LENTE DE 40 GRAUS. LED 2700K, CONSUMO 
30W, ALIMENTAÇÃO  80 A 250VCA. IP66 
(INSTALADOS NOS PILARES QUE SUSTENTAM O 
PLENÁRIO - 6 EM CADA )

pç 24,00                 1.260,40             30.249,60 6.931,87            37.181,47
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21.04.05 CPU 132 Cotado

EMBUTIDO DE PISCINA, - ES9W COM 9W DE 
POTÊNCIA, CORPO EM LATÃO USINADO E 
CROMADO. FACHO DE LUZ 40º. LED 2700K. 
CONSUMO 9W. NECESSITA DE FONTE DE 
ALIMENTAÇÃO DE 24VCC. ACOMPANHA NICHO 
DE FIXAÇÃO. IP68 (NOS ESPELHOS D'ÁGUA - 10 
PARA CADA ESPELHO D'ÁGUA)

pç 30,00                 430,01                12.900,30 2.956,18            15.856,48

21.04.06 CPU 133 Cotado
FONTE DE ALIMENTAÇÃO - FA-24V6A  DE 
24VCC, 144W, 6A, ALIMENTAÇÃO DE 80 A 250 
VAC (PARA OS ESPELHOS D'ÁGUA)

pç 6,00                   450,19                2.701,14 618,98               3.320,12

21.04.07 CPU 134 Cotado

PROJETOR DE PISCINA, PP20W COM 20W DE 
POTÊNCIA, CORPO EM LATÃO USINADO E 
CROMADO. FACHO DE LUZ 25º, LED 2700K. 
CONSUMO 20W. NECESSITA DE FONTE DE 
ALIMENTAÇÃO DE 24VCC. IP68 (PARA 
ILUMINAÇÃO DAS FONTES - 3 PARA CADA 
FONTE) - RGB

pç 9,00                   1.162,90             10.466,10 2.398,37            12.864,47

21.04.08 CPU 135 Cotado

ARANDELA DE EMBUTIR- ESI-4W 200MM - 4W - 
DIFUSOR EM ACRÍLICO, ESPELHO EM ALUMÍNIO 
3MM, COM NICHO EM ALUMÍNIO EXTRUDADO. 
ACABAMENTO ANODIZADO. LED 2700K. 
ALIMENTAÇÃO 220V, PROTEÇÃO IP65 
(BALIZADOR DA RAMPA LATERAL DA 
ESPLANADA)

pç 28,00                 299,80                8.394,40 1.923,63            10.318,03

21.04.09 CPU 136 Cotado

EMBUTIDO DE SOLO, - ES20W COM 20W DE 
POTÊNCIA, CORPO EM ALUMÍNIO USINADO E 
PINTURA EPOXI NA COR ANODIZADO PRATA. 
LENTE DE 25º. LED 2700K. CONSUMO 20W. 
ALIMENTAÇÃO 80 A 250VCA. ACOMPANHA 
NICHO DE FIXAÇÃO. IP66 (NAS PALMEIRAS DA 
ESPLANADA (2 PARA CADA) E MASTROS DE 
BANDEIRAS

pç 24,00                 966,35                23.192,40 5.314,67            28.507,07

21.04.10 CPU 137 Cotado

EMBUTIDO LINEAR LED - BL14W  MOD. BEAM 
LINE COM 14W/METROS (1010X60X25MM) - 
DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO COM 
ANTI-UV - COM LATERAIS EM ALUMÍNIO - LED 
2700K - ALIMENTAÇÃO 12 VCC.  ACOMPANHA 
NICHO PARA CHUMBAR EM ALUMÍNIO. 
PROTEÇÃO IP68 (NA ESCADARIA DA 
ESPLANADA)

pç 636,00               645,30                410.410,80 94.048,03          504.458,83

21.04.11 CPU 138 Cotado

FONTE DE ALIMENTAÇÃO RGB DE 12VCC- FA-
12V25A, 300W, 25A, ALIMENTAÇÃO DE 80 A 250 
VAC. COM CONTROLE MANUAL (PARA A 
ESCADARIA DA ESPLANADA)

pç 30,00                 839,27                25.178,10 5.769,71            30.947,81
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21.04.12 CPU 139 Cotado SLAVE 12V/30A pç 51,00                 797,10                40.652,10 9.315,67            49.967,77

21.04.13 CPU 141 Cotado

PERFIL LED  - SBP-FTL (FACHADA LESTE) 10W/M 
SOBREPOR E PERFIL "U" 1000MM. DIFUSOR 
TRANSLÚCIDO EM PMMA EXTRUDADO. 
CABECEIRA EM ACRÍLICO. CORPO EM 
ALUMÍNIO EXTRUDADO. ACABAMENTO 
ANODIZADO, PRETO OU BRANCO. LED RGB. 
ALIMENTAÇÃO 12VCC. PROTEÇÃO IP65 (LINHA 
1=92M/LINHA 2=91M/ LINHA 3= 72M/ LINHA 4= 
60M/ LINHA 5= 59M / LINHA 6= 57M) - PARA 
ILUMINAÇÃO DOS BRISES

pç 431,00               335,66                144.667,31 33.151,36          177.818,67

21.04.14 CPU 142 Cotado

FONTE DE ALIMENTAÇÃO RGB DE 12VCC- FA-
12V30A, 360W, 30A, ALIMENTAÇÃO DE 80 A 250 
VAC. COM CONTROLE MANUAL (PARA A 
ILUMINAÇÃO DOS BRISES)

pç 16,00                 720,30                11.524,80 2.640,98            14.165,78

21.04.15 CPU 143 Cotado

PERFIL LED  - SBP-FTL (FACHADA OESTE) 10W/M 
SOBREPOR E PERFIL "U" 1000MM. DIFUSOR 
TRANSLÚCIDO EM PMMA EXTRUDADO. 
CABECEIRA EM ACRÍLICO. CORPO EM 
ALUMÍNIO EXTRUDADO. ACABAMENTO 
ANODIZADO, PRETO OU BRANCO. LED RGB. 
ALIMENTAÇÃO 12VCC. PROTEÇÃO IP40 (LINHA 
1=100M/LINHA 2=82M/ LINHA 3= 80M/ LINHA 4= 
79M/ LINHA 5= 78M / LINHA 6= 78M)  (PARA A 
ILUMINAÇÃO DOS BRISES)

m 497,00               335,66                166.820,54 38.227,90          205.048,44

21.04.16 CPU 144 Cotado

PERFIL LED  - SBP-FTL 10W/M SOBREPOR E 
PERFIL "U" 1000MM. DIFUSOR TRANSLÚCIDO EM 
PMMA EXTRUDADO. CABECEIRA EM ACRÍLICO. 
CORPO EM ALUMÍNIO EXTRUDADO. 
ACABAMENTO ANODIZADO, PRETO OU 
BRANCO. LED RGB. ALIMENTAÇÃO 12VCC. 
PROTEÇÃO IP65 (LINHA 1=69M/LINHA 2=69M/ 
LINHA 3= 69M/ LINHA 4= 49M/ LINHA 5= 49M / 
LINHA 6= 49M LINHA 7=49M)  (PARA A 
ILUMINAÇÃO DOS BRISES)

m 403,00               335,66                135.268,97 30.997,67          166.266,64

21.04.17 CPU 145 Cotado

PROJETOR LED - PSK60W COM 60W DE 
POTÊNCIA, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO E 
PINTURA EPOXI NA COR PRETO. LENTE DE 25 
GRAUS. LED RGB, CONSUMO 60W, 
ALIMENTAÇÃO  80 A 250VCA. IP66 
(ILUMINAÇÃO DO NOME DO PRÉDIO)

pç 3,00                   1.385,70             4.157,10 952,62               5.109,72
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21.04.18 CPU 146 Cotado
FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE 24VCC- FA-
24V16A, 384W, 16A, ALIMENTAÇÃO DE 80 A 250 
VAC. COM CONTROLE MANUAL

pç 1,00                   1.139,03             1.139,03 261,02               1.400,05

21.04.19 71670 Agetop

ARANDELA TIPO TARTARUGA COM VIDRO 
LEITOSO INSTALADAS H=1,30M NAS PAREDES 
DO AUDITÓRIO PARA ILUMINAÇÃO DA RAMPA 
DE ACESSO

pç 16,00                 82,87                  1.325,92 303,84               1.629,76

21.04.20 5052 SINAPI

POSTE CONICO CONTINUO EM AÇO 
GALVANIZADO, CURVO, BRANCO SIMPLES, 
FLANGEADO, H=7M, DIAMETRO INFERIOR = 
*125* MM

pç 21,00                 1.100,00             23.100,00 5.293,50            28.393,50

21.05 ENTRADA DE ENERGIA (POSTE DE DERIVAÇÃO)

21.05.01 72061 + 71997 Agetop
POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 11M, 600DAN, 
NTC-01 CELG

ud 1,00                   1.672,75             1.672,75 383,32               2.056,07

21.05.02 CPU 69 Cotado ESPAÇADORES ud 2,00                   54,28                  108,56 24,88                 133,44

21.05.03 CPU 70 Cotado
CABO DE COBRE ISOLADO PROTEGIDO - 
50,0MM2 - A.T 13,8 KV

m 45,00                 27,74                  1.248,18 286,03               1.534,21

21.05.04 CPU 71 Cotado CABO MENSAGEIRO 1#9,5MM m 15,00                 7,42                    111,30 25,51                 136,81

21.05.05 71708 Agetop
LUVA DIAMETRO DE 100MM AÇO ZINCADO 
PESADO

ud 4,00                   30,81                  123,24 28,24                 151,48

21.05.06 70920 Agetop
CINTA DE AÇO GALVANIZADO 170MM, 
COMPLETA

ud 2,00                   20,36                  40,72 9,33                   50,05

21.05.07 70921 Agetop
CINTA DE AÇO GALVANIZADO 190MM, 
COMPLETA

ud 1,00                   23,97                  23,97 5,49                   29,46

21.05.08 70204 Agetop ALÇA PREFORMADA CABO ud 3,00                   11,47                  34,41 7,89                   42,30

21.05.09 71218 AGETOP
ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO PESADO, 
POR IMERÇÃO Á QUENTE Ø100MM

m 9,00                   103,67                933,03 213,81               1.146,84

21.05.10 70229 AGETOP ARAME GALVANIZADO 12 BWG kg 3,00                   24,70                  74,10 16,98                 91,08

21.05.11 71158 AGETOP
CURVA, ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO 
PESADO Ø100MM

ud 1,00                   168,31                168,31 38,57                 206,88

21.05.12 CPU 74 Cotado CHAVE SECCIONADORA TIPO FACA, 15KV, 400A ud 3,00                   599,86                1.799,59 412,39               2.211,98

21.05.13 71830 AGETOP
PÁRA-RAIOS, POLIMÉRICOS, ZNO, 12KV, 10 KA, 
MCOV 10,2KV

ud 4,00                   165,74                662,96 151,92               814,88

21.05.14 72145 AGETOP PROTETOR DE PÁRA-RAIOS ud 4,00                   18,18                  72,72 16,66                 89,38

21.05.15 72372 AGETOP
SUPORTE "Z" PARA FIXAÇÃO DE PÁRA-RAIOS 
OU CHAVE FUSÍVEL

ud 4,00                   34,40                  137,60 31,53                 169,13

21.05.16 70204 AGETOP ALÇA PRÉ-FORMADA DE ESTAI ud 2,00                   11,47                  22,94 5,26                   28,20
21.05.17 70386 AGETOP BRAÇO "C" ud 2,00                   108,83                217,66 49,88                 267,54
21.05.18 70771 AGETOP CANTONEIRA AUXILIAR PARA BRAÇO "C" ud 2,00                   53,75                  107,50 24,63                 132,13
21.05.19 71765 AGETOP MÃO FRANCESA PLANA DE 726MM ud 4,00                   12,74                  50,96 11,68                 62,64
21.05.20 71016 AGETOP CONECTOR DE COMPRESSÃO FORMATO "H" ud 6,00                   12,68                  76,08 17,43                 93,51
21.05.21 71365 AGETOP GRAMPO DE LINHA VIVA ud 3,00                   34,64                  103,92 23,81                 127,73
21.05.22 CPU 76 Cotado CONECTOR ESTRIBO TIPO CUNHA ud 3,00                   20,81                  62,44 14,31                 76,75
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21.05.23 CPU 77 Cotado CAPA ISOLANTE PARA CONECTOR TIPO CUNHA ud 3,00                   36,43                  109,29 25,04                 134,33

21.05.24 CPU 78 Cotado
PROTETOR PARA ESTRIBO E GRAMPO DE LINHA 
VIVA

ud 3,00                   118,28                354,84 81,31                 436,15

21.05.25 71476 AGETOP ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO, 15KV ud 6,00                   47,78                  286,68 65,69                 352,37

21.05.26 71365 AGETOP GRAMPO DE ANCORAGEM POLIMÉRICO ud 6,00                   34,64                  207,84 47,63                 255,47

21.05.27 71110 AGETOP
CRUZETA EM "L" DE ACO GALVANIZADO DE 
2400X76,2X76,2X6,35MM

ud 2,00                   165,74                331,48 75,96                 407,44

21.05.28 71331 AGETOP
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO 
ATÉ 750V, EM ROLO DE 19MMX20M

ud 3,00                   13,94                  41,82 9,58                   51,40

21.05.29 71321 AGETOP
FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, 
USO ATE 69KV (ALTA TENSAO)

m 50,00                 22,31                  1.115,50 255,62               1.371,12

21.05.30 71381 AGETOP
HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,0M COM 
CONECTOR

ud 44,00                 32,00                  1.408,00 322,65               1.730,65

21.05.31 71750 AGETOP MANILHA-SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO ud 6,00                   17,96                  107,76 24,69                 132,45

21.05.32 72538 AGETOP
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA 
CABO 95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

ud 8,00                   12,54                  100,32 22,99                 123,31

21.05.33 72329 AGETOP
SAPATILHA DE AÇO GALVANIZADO PARA 
POSTE COM TRANSFORMADOR

ud 2,00                   10,22                  20,44 4,68                   25,12

21.06 SUBESTAÇÃO

21.06.01 70545 AGETOP
CORDOALHA DE COBRE NU- 70,00 MM2 - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

m 50,00                 28,19                  1.409,50 323,00               1.732,50

21.06.02 CPU 79 Cotado

MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO 
INTERNO PARA CABO 35/150MM2, ISOLACAO 
15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE. 
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

ud 4,00                   365,47                1.461,88 335,00               1.796,88

21.06.03 CPU 80 Cotado
CAIXA METÁLICA PARA MEDIÇÃO 
HOROSAZONAL - 420X580X220MM. PADRÃO 
CELG

ud 1,00                   233,99                233,99 53,62                 287,61

21.06.04 CPU 81 Cotado
CAIXA DE INSPEÇÃO PVC Ø 300X250MM, COM 
TAMPA REFORÇADA EM FERRO FUNDIDO

ud 8,00                   35,12                  280,92 64,37                 345,29

21.06.05 CPU 62 Cotado
TAPETE ISOLANTE DE BORRACHA 1,00 X 1,00M, 
ESPESSURA DE 6MM E CLASSE DE TENSÃO DE 
20KV

ud 4,00                   305,70                1.222,80 280,21               1.503,01

21.06.06 CPU 63 Cotado
PLACA DE ADVERTÊNCIA EM PVC 350X250MM, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME 
PROJETO

ud 10,00                 24,46                  244,60 56,05                 300,65

21.06.07 71609 Agetop
LUMINÁRIA BLINDADA PARA TETO COM 
GRADE MÉDIA 

ud 6,00                   87,01                  522,06 119,63               641,69



ORÇAMENTO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS
Retomada Construção da Nova Sede da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás
ENDEREÇO: AV. PL1 E AV. PL2  ESQ/ AV. OLINDA, QD-G, LT-1, PARK LOZANDES, GOIÂNIA -GO. REFERÊNCIA: AGETOP - 11/2017 - DESONERADO
ÁREA DO TERRENO 40.694,33 M² SINAPI - 04/2018 - DESONERADO
ÁREA CONSTRUIDA 44.529,71 M² COTAÇÕES DE MERCADO
ÁREA DO PERMEÁVEL 12.696,69 M²

ITEM CÓDIGO REFERÊNCIA Descrição Unid. Quant.
 Preço Unit. 

(R$) 
Preço Total Serviço(R$)

BDI EDIF 
22,92%

BDI EQUIP 
16,32%

TOTAL GERAL 

21.06.08 CPU 66 Cotado

CUBÍCULO DE MEDIÇÃO EM MÉDIA TENSÃO 
ISOLADO A GÁS SF6 COM CAPACIDADE PARA 
4MVA DE CARGA, CONTENDO: SEIS 
CELAS/COLUNAS (QUATRO DE 750MM E DUAS 
DE 375MM), TRÊS CHAVES SECCIONADORAS 
(CORRENTE NOMINAL: 630A, CLASSE DE 
TENSÃO: 12-17,5KV, CORRENTE NOMINAL DE 
ABERTURA: 25KA, FREQUÊNCIA: 60 HZ), UM NO-
BREAK DE 600VA, TRÊS RELÉ DE PROTEÇÃO 
SEPAM S20, TRES TRANSFORMADOR DE 
CORRENTE COM UM NÚCLEO (CLASSE DE 
EXATIDÃO: 10-B-100, RN: 200:5 E TENSÃO 
NOMINAL: 15KV), TRES DISJUNTORES DE 
MÉDIA TENSÃO (CORRENTE NOMINAL: 630A, 
CLASSE DE TENSÃO: 12-17,5KV, CORRENTE 
NOMINAL DE ABERTURA: 25KA, FREQUÊNCIA: 
60 HZ), , MUFLAS E ISOLADORES NECESSÁRIOS 
PARA SAÍDAS E ENTRADAS DOS CIRCUITOS. 
VER DIAGRAMA UNIFILAR E DETALHES EM 
PROJETO

ud 1,00                   269.947,85         269.947,85 44.064,87       314.012,72

21.06.09 CPU 67 Cotado

TRANSFORMADOR TRIFÁSICO CARENADO, À 
SECO IP-21, 2 MVA - 13,8KV/380-220V, 
TRIÂNGULO-ESTRELA ATERRADO (CONFORME 
MEMORIAL DESCRITIVO).

ud 2,00                   94.724,00           189.448,00 30.924,50       220.372,50

21.06.10 71830 AGETOP
PÁRA-RAIOS, POLIMÉRICOS, ZNO, 12KV, 10 KA, 
MCOV 10,2KV

ud 3,00                   165,74                497,22 113,94               611,16

21.06.11 85001 AGETOP
EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

ud 2,00                   380,00                760,00 124,06            884,06

21.06.12 CPU 79 Cotado

MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO 
INTERNO PARA CABO 35/150MM2, ISOLACAO 
15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE. 
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

ud 4,00                   365,47                1.461,88 335,00               1.796,88

21.06.13 72578 Agetop
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

ud 3,00                   10,34                  31,02 7,11                   38,13

21.06.14 71218 AGETOP
ELETRODUTO GALVANIZADO À FOGO 
CONFORME NBR 5598, ROSQUEAVEL - Ø 4"

m 12,00                 103,67                1.244,04 285,08               1.529,12

21.06.15 71158 AGETOP
CURVA PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO À FOGO CONFORME NBR 5598, 
ROSQUEAVEL - Ø 4"

ud 4,00                   168,31                673,24 154,28               827,52

21.06.16 71708 AGETOP
LUVA DE ACO GALVANIZADO 4" - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

ud 4,00                   30,81                  123,24 28,24                 151,48

21.06.17 CPU 88 Cotado
CABO ISOLADO DE COBRE UNIPOLAR, MÉDIA 
TENSÃO 8,7/15KV, EPR 105º C, #95,0MM²

m 380,00               72,42                  27.520,36 6.306,45            33.826,81
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21.06.18 CPU 89 Cotado
CABO ISOLADO DE COBRE UNIPOLAR, MÉDIA 
TENSÃO 8,7/15KV, EPR 105º C, #35,0MM²

m 36,00                 48,97                  1.763,04 404,01               2.167,05

21.06.19 70271 AGETOP BARRA DE COBRE 2" X 1/4" m 0,45                   158,51                71,33 16,35                 87,68
21.06.20 71463 AGETOP ISOLADOR EPOXI 40X40MM ud 4,00                   20,24                  80,96 18,55                 99,51
21.06.21 70543 AGETOP CABO DE COBRE NÚ NO. 35 MM2 m 45,00                 12,15                  546,75 125,29               672,04
21.06.22 70545 AGETOP CABO DE COBRE NÚ NO. 70 MM2 m 206,00               28,19                  5.807,14 1.330,74            7.137,88

21.06.23 CPU 1 - SPDA Cotado
HASTE DE COBRE TIPO  COPPERWELD DE ∅ 
5/8X2,4MM COM 254 MICRAS

Pç 44,00                 83,61                  3.678,84 843,03               4.521,87

21.06.24 CPU 92 Cotado
EXECUÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA COM 
MOLDE

ud 1,00                   953,11                953,11 218,41               1.171,52

21.06.25 CPU 123 Cotado
ELETRODUTO CORRUGADO DE ALTA 
DENSIDADE PEAD DE Ø4"

M 160,00               15,55                  2.488,53 570,26               3.058,79

21.06.26 71212 AGETOP
ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO 
DIÂMETRO 1" - PESADO

m 34,00                 21,24                  722,16 165,49               887,65

21.07 BUSWAY
21.07.01 CPQ 153 Cotado BUSWAY QGBT SE AO QTAGG - 4000 AMPERES ud 1,00                   28.422,51           28.422,51 6.513,18            34.935,69

21.07.02 CPQ 154 Cotado BUSWAY QGBT AO TRAFO - CAG 4000 AMPERES ud 1,00                   57.422,76           57.422,76 13.158,76          70.581,52

21.07.03 CPQ 155 Cotado BUSWAY TRAFO AO QTAGG - 4000 AMPERES ud 1,00                   50.831,50           50.831,50 11.648,33          62.479,83

21.07.04 CPQ 156 Cotado
BUSWAY QGBT SE ATÉ QGBT SUBSOLO 1 - 2500 
AMPERES

ud 1,00                   84.238,59           84.238,59 19.303,76          103.542,35

21.08 CABOS
21.08.01 70563 AGETOP CABO ISOLADO, 750 V. PIRASTIC NO. 2,5 MM2 m 257.500,00        2,02                    520.150,00 119.195,40        639.345,40
21.08.02 70581 AGETOP CABO EPR/XLPE (90°C) 1KV - 2,5MM2 m 3.100,00            2,35                    7.285,00 1.669,40            8.954,40
21.08.03 CPU 121 Cotado CABO EPR/XLPE (90°C) 1KV - 4 MM2 m 687,50               3,46                    2.380,81 545,58               2.926,39
21.08.04 CPU 122 Cotado CABO EPR/XLPE (90°C) 1KV - 6 MM2 m 37.339,50          4,39                    164.044,87 37.591,84          201.636,71
21.08.05 70509 AGETOP CABO EPR/XLPE (90°C) 1KV - 10 MM2 m 6.155,00            5,45                    33.544,75 7.686,97            41.231,72
21.08.06 70510 AGETOP CABO EPR/XLPE (90°C) 1KV - 16 MM2 m 1.480,60            7,73                    11.445,04 2.622,70            14.067,74
21.08.07 70511 AGETOP CABO EPR/XLPE (90°C) 1KV - 25 MM2 m 450,00               11,50                  5.175,00 1.185,88            6.360,88
21.08.08 70512 AGETOP CABO EPR/XLPE (90°C) 1KV - 35 MM2 m 1.215,00            15,79                  19.184,85 4.396,32            23.581,17
21.08.09 70513 AGETOP CABO EPR/XLPE (90°C) 1KV - 50 MM2 m 1.850,00            22,95                  42.457,50 9.729,38            52.186,88
21.08.10 70514 AGETOP CABO EPR/XLPE (90°C) 1KV - 70 MM2 m 35,20                 31,31                  1.102,11 252,55               1.354,66
21.08.11 70515 AGETOP CABO EPR/XLPE (90°C) 1KV - 95 MM2 m 4.140,00            40,51                  167.711,40 38.432,04          206.143,44
21.08.12 70516 AGETOP CABO EPR/XLPE (90°C) 1KV - 120 MM2 m 140,80               50,28                  7.079,42 1.622,29            8.701,71
21.08.13 70518 AGETOP CABO EPR/XLPE (90°C) 1KV - 185 MM2 m 2.370,00            78,29                  185.547,30 42.519,24          228.066,54

21.08.14 CPU 02 - CAB Cotado
CABO GIGALAN AUGMENTED
CAT6A, FAB: FURUKAWA OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO. (AUTOMAÇÃO)

m 7.500,00            10,20                  76.502,50 17.530,99          94.033,49

21.09 QUADROS DISTRIBUIÇÃO
21.09.01 CPQ 112 Cotado QLDF-1 SUBSOLO 2 pç 1,00                   1.938,49             1.938,49 444,22               2.382,71
21.09.02 CPQ 114 Cotado QLDF-2 SUBSOLO 2 pç 1,00                   1.296,07             1.296,07 297,00               1.593,07
21.09.03 CPQ 115 Cotado QDLF-3  SUBSOLO 1 pç 1,00                   5.213,82             5.213,82 1.194,78            6.408,60
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21.09.04 CPQ 111 Cotado QDLF-1  SUBSOLO 1 pç 1,00                   2.395,81             2.395,81 549,01               2.944,82
21.09.05 CPQ 116 Cotado QDLF-4  SUBSOLO 1 pç 1,00                   5.162,51             5.162,51 1.183,02            6.345,53
21.09.06 CPQ 113 Cotado QDLF-2  SUBSOLO 1 pç 1,00                   1.341,84             1.341,84 307,49               1.649,33
21.09.07 CPQ 70 Cotado QDLF - GUARITA TERREO pç 1,00                   1.118,40             1.118,40 256,29               1.374,69
21.09.08 CPQ 100 Cotado QDLF 3 - TERREO PLENARIO pç 1,00                   1.168,19             1.168,19 267,70               1.435,89
21.09.09 CPQ 97 Cotado QDLF 2 - TERREO PLENARIO pç 1,00                   913,92                913,92 209,43               1.123,35
21.09.10 CPQ 85 Cotado QDLF - TERREO PLENARIO pç 1,00                   2.769,22             2.769,22 634,58               3.403,80
21.09.11 CPQ 59 Cotado QDLF - 13 TERREO pç 1,00                   818,81                818,81 187,64               1.006,45
21.09.12 CPQ 58 Cotado QDLF - 12 TERREO pç 1,00                   839,58                839,58 192,39               1.031,97
21.09.13 CPQ 57 Cotado QDLF - 11 TERREO pç 1,00                   925,09                925,09 211,99               1.137,08
21.09.14 CPQ 62 Cotado QDLF - 10 TERREO pç 1,00                   911,18                911,18 208,80               1.119,98
21.09.15 CPQ 65 Cotado QDLF - 9 TERREO pç 1,00                   809,60                809,60 185,52               995,12
21.09.16 CPQ 65 Cotado QDLF - 8 TERREO pç 1,00                   809,60                809,60 185,52               995,12
21.09.17 CPQ 65 Cotado QDLF - 7 TERREO pç 1,00                   809,60                809,60 185,52               995,12
21.09.18 CPQ 65 Cotado QDLF - 6 TERREO pç 1,00                   809,60                809,60 185,52               995,12
21.09.19 CPQ 63 Cotado QDLF - 5 TERREO pç 1,00                   875,90                875,90 200,72               1.076,62
21.09.20 CPQ 64 Cotado QDLF- 4 TERREO pç 1,00                   844,87                844,87 193,61               1.038,48
21.09.21 CPQ 63 Cotado QDLF - 3 TERREO pç 1,00                   875,90                875,90 200,72               1.076,62
21.09.22 CPQ 62 Cotado QDLF - 2 TERREO pç 1,00                   911,18                911,18 208,80               1.119,98
21.09.23 CPQ 56 Cotado QDLF- 1 TERREO pç 1,00                   861,13                861,13 197,33               1.058,46
21.09.24 CPQ 95 Cotado QDLF 1-TERREO CONSULTÓRIO pç 1,00                   793,71                793,71 181,88               975,59
21.09.25 CPQ 95 Cotado QDLF 2-TERREO CONSULTÓRIO pç 1,00                   793,71                793,71 181,88               975,59
21.09.26 CPQ 95 Cotado QDLF 3-TERREO CONSULTÓRIO pç 1,00                   793,71                793,71 181,88               975,59
21.09.27 CPQ 95 Cotado QDLF 4-TERREO CONSULTÓRIO pç 1,00                   793,71                793,71 181,88               975,59
21.09.28 CPQ 95 Cotado QDLF 5-TERREO CONSULTÓRIO pç 1,00                   793,71                793,71 181,88               975,59
21.09.29 CPQ 95 Cotado QDLF 6-TERREO CONSULTÓRIO pç 1,00                   793,71                793,71 181,88               975,59
21.09.30 CPQ 95 Cotado QDLF 7-TERREO CONSULTÓRIO pç 1,00                   793,71                793,71 181,88               975,59
21.09.31 CPQ 95 Cotado QDLF 8-TERREO CONSULTÓRIO pç 1,00                   793,71                793,71 181,88               975,59
21.09.32 CPQ 95 Cotado QDLF 9-TERREO CONSULTÓRIO pç 1,00                   793,71                793,71 181,88               975,59
21.09.33 CPQ 95 Cotado QDLF 10-TERREO CONSULTÓRIO pç 1,00                   793,71                793,71 181,88               975,59
21.09.34 CPQ 95 Cotado QDLF 11-TERREO CONSULTÓRIO pç 1,00                   793,71                793,71 181,88               975,59
21.09.35 CPQ 89 Cotado QDLF - GABINETE 1 TERREO pç 1,00                   934,32                934,32 214,10               1.148,42
21.09.36 CPQ 89 Cotado QDLF - GABINETE 2 TERREO pç 1,00                   934,32                934,32 214,10               1.148,42
21.09.37 CPQ 89 Cotado QDLF - GABINETE 3 TERREO pç 1,00                   934,32                934,32 214,10               1.148,42
21.09.38 CPQ 89 Cotado QDLF - GABINETE 4 TERREO pç 1,00                   934,32                934,32 214,10               1.148,42
21.09.39 CPQ 89 Cotado QDLF - GABINETE 5 TERREO pç 1,00                   934,32                934,32 214,10               1.148,42
21.09.40 CPQ 89 Cotado QDLF - GABINETE 6 TERREO pç 1,00                   934,32                934,32 214,10               1.148,42
21.09.41 CPQ 89 Cotado QDLF - GABINETE 7 TERREO pç 1,00                   934,32                934,32 214,10               1.148,42
21.09.42 CPQ 92 Cotado QDLF - 14 TERREO pç 1,00                   1.279,05             1.279,05 293,10               1.572,15
21.09.43 CPQ 60 Cotado QDLF - 15 TERREO pç 1,00                   896,95                896,95 205,54               1.102,49
21.09.44 CPQ 61 Cotado QDLF - 16 TERREO pç 1,00                   863,50                863,50 197,88               1.061,38
21.09.45 CPQ 78 Cotado QDLF-REUNIÃO TERREO pç 1,00                   913,67                913,67 209,37               1.123,04
21.09.46 CPQ 84 Cotado QDLF-SALA TÉCNICA pç 1,00                   897,45                897,45 205,66               1.103,11
21.09.47 CPQ 86 Cotado QDLF 1 - 1º PAVIMENTO pç 1,00                   1.085,94             1.085,94 248,85               1.334,79
21.09.48 CPQ 96 Cotado QDLF 2 - 1º PAVIMENTO pç 1,00                   933,80                933,80 213,99               1.147,79
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21.09.49 CPQ 99 Cotado QDLF 3 - 1º PAVIMENTO pç 1,00                   1.015,36             1.015,36 232,68               1.248,04
21.09.50 CPQ 103 Cotado QDLF 4 - 1º PAVIMENTO pç 1,00                   1.039,09             1.039,09 238,11               1.277,20
21.09.51 CPQ 106 Cotado QDLF 5 - 1º PAVIMENTO pç 1,00                   830,36                830,36 190,28               1.020,64
21.09.52 CPQ 107 Cotado QDLF 6 - 1º PAVIMENTO pç 1,00                   1.236,75             1.236,75 283,41               1.520,16
21.09.53 CPQ 108 Cotado QDLF 7 - 1º PAVIMENTO pç 1,00                   879,55                879,55 201,55               1.081,10
21.09.54 CPQ 109 Cotado QDLF 8 - 1º PAVIMENTO pç 1,00                   960,88                960,88 220,19               1.181,07
21.09.55 CPQ 110 Cotado QDLF 9 - 1º PAVIMENTO pç 1,00                   920,40                920,40 210,92               1.131,32
21.09.56 CPQ 90 Cotado QDLF 10 - 1º PAVIMENTO pç 1,00                   1.025,36             1.025,36 234,97               1.260,33
21.09.57 CPQ 91 Cotado QDLF 11 - 1º PAVIMENTO pç 1,00                   831,15                831,15 190,46               1.021,61
21.09.58 CPQ 91 Cotado QDLF 12 - 1º PAVIMENTO pç 1,00                   831,15                831,15 190,46               1.021,61
21.09.59 CPQ 91 Cotado QDLF 13 - 1º PAVIMENTO pç 1,00                   831,15                831,15 190,46               1.021,61
21.09.60 CPQ 91 Cotado QDLF 14 - 1º PAVIMENTO pç 1,00                   831,15                831,15 190,46               1.021,61
21.09.61 CPQ 93 Cotado QDLF 15 - 1º PAVIMENTO pç 1,00                   934,31                934,31 214,10               1.148,41
21.09.62 CPQ 94 Cotado QDLF 16 - 1º PAVIMENTO pç 1,00                   994,09                994,09 227,80               1.221,89
21.09.63 CPQ 94 Cotado QDLF 17 - 1º PAVIMENTO pç 1,00                   994,09                994,09 227,80               1.221,89
21.09.64 CPQ 94 Cotado QDLF 18 - 1º PAVIMENTO pç 1,00                   994,09                994,09 227,80               1.221,89
21.09.65 CPQ 94 Cotado QDLF 19 - 1º PAVIMENTO pç 1,00                   994,09                994,09 227,80               1.221,89
21.09.66 CPQ 94 Cotado QDLF 20 - 1º PAVIMENTO pç 1,00                   994,09                994,09 227,80               1.221,89
21.09.67 CPQ 91 Cotado QDLF 21 - 1º PAVIMENTO pç 1,00                   831,15                831,15 190,46               1.021,61
21.09.68 CPQ 91 Cotado QDLF 22 - 1º PAVIMENTO pç 1,00                   831,15                831,15 190,46               1.021,61
21.09.69 CPQ 91 Cotado QDLF 23 - 1º PAVIMENTO pç 1,00                   831,15                831,15 190,46               1.021,61
21.09.70 CPQ 91 Cotado QDLF 24 - 1º PAVIMENTO pç 1,00                   831,15                831,15 190,46               1.021,61
21.09.71 CPQ 91 Cotado QDLF 25 - 1º PAVIMENTO pç 1,00                   831,15                831,15 190,46               1.021,61
21.09.72 CPQ 91 Cotado QDLF 26 - 1º PAVIMENTO pç 1,00                   831,15                831,15 190,46               1.021,61
21.09.73 CPQ 91 Cotado QDLF 27 - 1º PAVIMENTO pç 1,00                   831,15                831,15 190,46               1.021,61
21.09.74 CPQ 91 Cotado QDLF 28 - 1º PAVIMENTO pç 1,00                   831,15                831,15 190,46               1.021,61
21.09.75 CPQ 98 Cotado QDLF 29 - 1º PAVIMENTO pç 1,00                   926,39                926,39 212,29               1.138,68
21.09.76 CPQ 98 Cotado QDLF 30 - 1º PAVIMENTO pç 1,00                   926,39                926,39 212,29               1.138,68
21.09.77 CPQ 98 Cotado QDLF 31 - 1º PAVIMENTO pç 1,00                   926,39                926,39 212,29               1.138,68
21.09.78 CPQ 98 Cotado QDLF 32 - 1º PAVIMENTO pç 1,00                   926,39                926,39 212,29               1.138,68
21.09.79 CPQ 101 Cotado QDLF 33 - 1º PAVIMENTO pç 1,00                   1.038,52             1.038,52 237,98               1.276,50
21.09.80 CPQ 91 Cotado QDLF 46 - 1º PAVIMENTO pç 1,00                   831,15                831,15 190,46               1.021,61
21.09.81 CPQ 98 Cotado QDLF 34 - 1º PAVIMENTO pç 1,00                   926,39                926,39 212,29               1.138,68
21.09.82 CPQ 98 Cotado QDLF 35 - 1º PAVIMENTO pç 1,00                   926,39                926,39 212,29               1.138,68
21.09.83 CPQ 102 Cotado QDLF 36 - 1º PAVIMENTO pç 1,00                   939,61                939,61 215,32               1.154,93
21.09.84 CPQ 102 Cotado QDLF 37 - 1º PAVIMENTO pç 1,00                   939,61                939,61 215,32               1.154,93
21.09.85 CPQ 102 Cotado QDLF 38 - 1º PAVIMENTO pç 1,00                   939,61                939,61 215,32               1.154,93
21.09.86 CPQ 102 Cotado QDLF 39 - 1º PAVIMENTO pç 1,00                   939,61                939,61 215,32               1.154,93
21.09.87 CPQ 102 Cotado QDLF 40 - 1º PAVIMENTO pç 1,00                   939,61                939,61 215,32               1.154,93
21.09.88 CPQ 102 Cotado QDLF 41 - 1º PAVIMENTO pç 1,00                   939,61                939,61 215,32               1.154,93
21.09.89 CPQ 102 Cotado QDLF 42 - 1º PAVIMENTO pç 1,00                   939,61                939,61 215,32               1.154,93
21.09.90 CPQ 102 Cotado QDLF 43 - 1º PAVIMENTO pç 1,00                   939,61                939,61 215,32               1.154,93
21.09.91 CPQ 104 Cotado QDLF 44 - 1º PAVIMENTO pç 1,00                   915,88                915,88 209,88               1.125,76
21.09.92 CPQ 105 Cotado QDLF 45 - 1º PAVIMENTO pç 1,00                   897,45                897,45 205,66               1.103,11
21.09.93 CPQ 67 Cotado QDLF - AUDITÓRIO  2º PAVIMENTO pç 1,00                   4.131,71             4.131,71 946,81               5.078,52
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21.09.94 CPQ 83 Cotado
QDLF - SALA TÉCNICA  AUDITÓRIO  2º 
PAVIMENTO

pç 1,00                   1.079,62             1.079,62 247,40               1.327,02

21.09.95 CPQ 69 Cotado QDLF - GABINETE 1 pç 1,00                   936,70                936,70 214,65               1.151,35
21.09.96 CPQ 69 Cotado QDLF - GABINETE 2 pç 1,00                   936,70                936,70 214,65               1.151,35
21.09.97 CPQ 69 Cotado QDLF - GABINETE 3 pç 1,00                   936,70                936,70 214,65               1.151,35
21.09.98 CPQ 69 Cotado QDLF - GABINETE 4 pç 1,00                   936,70                936,70 214,65               1.151,35
21.09.99 CPQ 69 Cotado QDLF - GABINETE 5 pç 1,00                   936,70                936,70 214,65               1.151,35
21.09.100 CPQ 69 Cotado QDLF - GABINETE 6 pç 1,00                   936,70                936,70 214,65               1.151,35
21.09.101 CPQ 77 Cotado QDLF - REUNIÃO pç 1,00                   870,34                870,34 199,44               1.069,78
21.09.102 CPQ 79 Cotado QDLF - SALÃO NOBRE pç 1,00                   902,69                902,69 206,86               1.109,55
21.09.103 CPQ 80 Cotado QDLF - SALA TÉCNICA 2º PAVIMENTO pç 1,00                   826,65                826,65 189,43               1.016,08
21.09.104 CPQ 71 Cotado QDLF - RECEPÇÃO SINDLESG 3° PAVIMENTO pç 1,00                   1.431,57             1.431,57 328,05               1.759,62
21.09.105 CPQ 72 Cotado QDLF - REFEITORIO  pç 1,00                   3.271,35             3.271,35 749,65               4.021,00
21.09.106 CPQ 68 Cotado QDLF - CANTINA 3° PAVIMENTO pç 1,00                   1.503,73             1.503,73 344,59               1.848,32
21.09.107 CPQ 66 Cotado QDLF - ÁREA DE EXPANSÃO 2 pç 1,00                   861,44                861,44 197,40               1.058,84
21.09.108 CPQ 66 Cotado QDLF - ÁREA DE EXPANSÃO 1 pç 1,00                   861,44                861,44 197,40               1.058,84
21.09.109 CPQ 87 Cotado QDLF - GABINETE 1 pç 1,00                   931,40                931,40 213,44               1.144,84
21.09.110 CPQ 87 Cotado QDLF - GABINETE 2 pç 1,00                   931,40                931,40 213,44               1.144,84
21.09.111 CPQ 87 Cotado QDLF - GABINETE 3 pç 1,00                   931,40                931,40 213,44               1.144,84
21.09.112 CPQ 87 Cotado QDLF - GABINETE 4 pç 1,00                   931,40                931,40 213,44               1.144,84
21.09.113 CPQ 87 Cotado QDLF - GABINETE 5 pç 1,00                   931,40                931,40 213,44               1.144,84
21.09.114 CPQ 87 Cotado QDLF - GABINETE 6 pç 1,00                   931,40                931,40 213,44               1.144,84
21.09.115 CPQ 87 Cotado QDLF - GABINETE 7 pç 1,00                   931,40                931,40 213,44               1.144,84
21.09.116 CPQ 87 Cotado QDLF - GABINETE 8 pç 1,00                   931,40                931,40 213,44               1.144,84
21.09.117 CPQ 87 Cotado QDLF - GABINETE 9 pç 1,00                   931,40                931,40 213,44               1.144,84
21.09.118 CPQ 87 Cotado QDLF - GABINETE 10 pç 1,00                   931,40                931,40 213,44               1.144,84
21.09.119 CPQ 87 Cotado QDLF - GABINETE 11 pç 1,00                   931,40                931,40 213,44               1.144,84
21.09.120 CPQ 73 Cotado QDLF - REUNIAO 1 3° PAVIMENTO pç 1,00                   861,13                861,13 197,33               1.058,46
21.09.121 CPQ 75 Cotado QDLF - REUNIAO 2 3° PAVIMENTO pç 1,00                   868,13                868,13 198,94               1.067,07
21.09.122 CPQ 81 Cotado QDLF - SALA TÉCNICA pç 1,00                   776,36                776,36 177,91               954,27
21.09.123 CPQ 88 Cotado QDLF - GABINETE 1 pç 1,00                   929,59                929,59 213,02               1.142,61
21.09.124 CPQ 88 Cotado QDLF - GABINETE 2 pç 1,00                   929,59                929,59 213,02               1.142,61
21.09.125 CPQ 88 Cotado QDLF - GABINETE 3 pç 1,00                   929,59                929,59 213,02               1.142,61
21.09.126 CPQ 88 Cotado QDLF - GABINETE 4 pç 1,00                   929,59                929,59 213,02               1.142,61
21.09.127 CPQ 88 Cotado QDLF - GABINETE 5 pç 1,00                   929,59                929,59 213,02               1.142,61
21.09.128 CPQ 88 Cotado QDLF - GABINETE 6 pç 1,00                   929,59                929,59 213,02               1.142,61
21.09.129 CPQ 88 Cotado QDLF - GABINETE 7 pç 1,00                   929,59                929,59 213,02               1.142,61
21.09.130 CPQ 88 Cotado QDLF - GABINETE 8 pç 1,00                   929,59                929,59 213,02               1.142,61
21.09.131 CPQ 88 Cotado QDLF - GABINETE 9 pç 1,00                   929,59                929,59 213,02               1.142,61
21.09.132 CPQ 88 Cotado QDLF - GABINETE 10 pç 1,00                   929,59                929,59 213,02               1.142,61
21.09.133 CPQ 88 Cotado QDLF - GABINETE 11 pç 1,00                   929,59                929,59 213,02               1.142,61
21.09.134 CPQ 74 Cotado QDLF - REUNIAO 1 4° PAVIMENTO pç 1,00                   872,13                872,13 199,85               1.071,98
21.09.135 CPQ 76 Cotado QDLF - REUNIAO 2 4° PAVIMENTO pç 1,00                   879,13                879,13 201,46               1.080,59
21.09.136 CPQ 82 Cotado QDLF - SALA TÉCNICA pç 1,00                   854,29                854,29 195,77               1.050,06
21.09.137 CPQ 135 Cotado QGBT-SE pç 1,00                   203.073,52         203.073,52 46.535,48          249.609,00
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21.10 QUADROS GERAIS
21.10.01 CPQ 121 Cotado QG - 1 SUBSOLO 1 pç 1,00                   10.904,20           10.904,20 2.498,76            13.402,96
21.10.02 CPQ 126 Cotado QG 1 - TERREO pç 1,00                   8.667,58             8.667,58 1.986,23            10.653,81
21.10.03 CPQ 137 Cotado QF - CONSULTÓRIOS pç 1,00                   4.062,44             4.062,44 930,93               4.993,37
21.10.04 CPQ 129 Cotado QG 2 - TERREO pç 1,00                   8.954,09             8.954,09 2.051,88            11.005,97
21.10.05 CPQ 123 Cotado QG1-1º PAVIMENTO pç 1,00                   7.677,45             7.677,45 1.759,33            9.436,78
21.10.06 CPQ 127 Cotado QG2-1º PAVIMENTO pç 1,00                   20.529,13           20.529,13 4.704,37            25.233,50
21.10.07 CPQ 124 Cotado QG1-2º PAVIMENTO pç 1,00                   4.649,35             4.649,35 1.065,43            5.714,78
21.10.08 CPQ 130 Cotado QG3-2º PAVIMENTO pç 1,00                   1.213,85             1.213,85 278,16               1.492,01
21.10.09 CPQ 128 Cotado QG2-2º PAVIMENTO pç 1,00                   6.076,85             6.076,85 1.392,55            7.469,40
21.10.10 CPQ 132 Cotado QG4-2º PAVIMENTO pç 1,00                   8.718,43             8.718,43 1.997,88            10.716,31
21.10.11 CPQ 134 Cotado QG6-2º PAVIMENTO pç 1,00                   6.712,43             6.712,43 1.538,19            8.250,62
21.10.12 CPQ 133 Cotado QG5-2º PAVIMENTO pç 1,00                   871,38                871,38 199,68               1.071,06
21.10.13 CPQ 125 Cotado QG 1-3º PAVIMENTO pç 1,00                   6.535,05             6.535,05 1.497,54            8.032,59
21.10.14 CPQ 122 Cotado QG 2-3º PAVIMENTO pç 1,00                   7.454,99             7.454,99 1.708,35            9.163,34
21.10.15 CPQ 131 Cotado QG-4º PAVIMENTO pç 1,00                   7.554,38             7.554,38 1.731,13            9.285,51

21.10.16 70705 Agetop
CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO 
METÁLICO DE SOBREPOR 60X60X20CM (QF-
INCÊNDIO / QF-BOMAS)

pç 7,00                   359,93                2.519,51 577,36               3.096,87

21.10.17 70823 Agetop
CHAVE MAGNETICA C/ RELE REGULAGEM 25-
45A

pç 15,00                 409,84                6.147,60 1.408,76            7.556,36

21.10.18 70777 Agetop
CHAVE PARTIDA MOTOR TRIFÁSICO C/ RELE DE 
FALTA DE FASE 10CV (QF-BOMBAS E QF-AREA 
TÉCNICA)

pç 8,00                   627,70                5.021,60 1.150,73            6.172,33

21.10.19 70777 Agetop
CHAVE PARTIDA MOTOR TRIFÁSICO C/ RELE DE 
FALTA DE FASE 10CV (QF-BOMBAS FONTE)

pç 1,00                   627,70                627,70 143,84               771,54

21.10.20 70776 Agetop
CHAVE PARTIDA MOTOR TRIFÁSICO C/ RELE DE 
FALTA DE FASE 5CV (QF-BOMBAS FONTE)

pç 1,00                   484,96                484,96 111,13               596,09

21.10.21 70823 Agetop
CHAVE MAGNETICA C/ RELE REGULAGEM 25-
45A

pç 4,00                   409,84                1.639,36 375,67               2.015,03

21.10.22 70821 Agetop CHAVE MAGNETICA C/ RELE REGULAGEM 7-11A pç 2,00                   164,09                328,18 75,20                 403,38

21.10.23 70823 Agetop
CHAVE PARTIDA MOTOR TRIFÁSICO C/ RELE DE 
FALTA DE FASE 5CV (QF-BOMBAS INCENDIO)

pç 1,00                   480,22                480,22 110,05               590,27

21.10.24 70842 Agetop
CHAVE PARTIDA MOTOR TRIFÁSICO C/ RELE DE 
FALTA DE FASE 20CV (QF-INCÊNDIO)

pç 1,00                   747,57                747,57 171,31               918,88

21.10.25 CPQ159 Cotado
SOFSTART PARA MOTOR DE 30CV (QF-
INCENDIO)

pç 1,00                   1.622,51             1.622,51 371,81               1.994,32

21.11 QFAR'S (QUADROS DE FORÇA AR CONDICIONADO)
21.11.01 CPQ 117 Cotado QF - AC 1 pç 1,00                   1.036,77             1.036,77 237,58               1.274,35
21.11.02 CPQ 118 Cotado QF - AC 2 pç 1,00                   859,86                859,86 197,04               1.056,90
21.11.03 CPQ 120 Cotado QF - AC 4 pç 1,00                   1.207,31             1.207,31 276,66               1.483,97
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21.11.04 CPQ 119 Cotado QF - AC 3 pç 1,00                   1.031,60             1.031,60 236,40               1.268,00

21.12 QGBT
21.12.01 CPQ 135 Cotado QGBT - SE pç 1,00                   203.073,52         203.073,52 46.535,48          249.609,00
21.12.02 CPQ 136 Cotado QGBT-SUBSOLO 1 pç 1,00                   120.297,62         120.297,62 27.566,90          147.864,52

21.13 GRUPO GERADOR

21.13.01 CPU 110 Cotado

QUATRO GRUPOS GERADORES STEMAC/DCCO, 
LINHA DIESEL, MONTADOS EM CONTÊINERES, 
COM
POTÊNCIA DE 569/625 KVA, TRIFÁSICOS, COM 
FATOR DE POTÊNCIA
0,8, NA TENSÃO DE 380 / 220 VCA EM 60 HZ, 
PARA FUNCIONAMENTO PARALELO E 
AUTOMÁTICO. STEMAC/DCCO OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO, VER ESPECIFICAÇÃO 
COMPLETA NO MEMORIAL DESCRITIVO

pç 1,00                   1.268.128,00      1.268.128,00 207.002,56     1.475.130,56
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21.14 NO-BREAK

21.14.01 CPU 6 - EST Cotado

NO-BREAK 400 KVA/360KW, INCLUINDO:
 2UN INTERLIGADAS NA CONFIGURAÇÃO 
PARALELISMO ATIVO;
 GABINETE EXPANSÍVEL ATÉ 520KVA;
 SOLUÇÃO INICIAL COM 10 MÓDULOS DE 
40KVA;
 F.P.: 0,9
 PARALELISMO ATIVO ATÉ 4UN;
 TENSÃO DE ENTRADA 380/220V 3FNT;
 TENSÃO DE SAÍDA 380/220V 3FNT;
 GABINETE DE BATERIAS MODULAR COM 
BATERIAS PARA AUTONOMIA DE 5 MINUTOS À 
PLENA CARGA;
 SNMP PARA MONITORAMENTO EM REDE;
 GABINETES DE BATERIAS MODULAR PARA 
SUBSTITUIÇÃO HOT SWAP COM GAVETAS 
EXTRAÍVEIS PELA FRENTE;
 KIT DE CABOS E TERMINAIS PARA 
INTERLIGAÇÃO DAS BATERIAS;
 CABOS PARA CONEXÃO DO NOBREAK AO 
BANCO DE BATERIAS;
 ATIVAÇÃO DO SISTEMA;
 2UN MANUTENÇÕES PREVENTIVAS 
DURANTE A VIGÊNCIA DA GARANTIA;
 TREINAMENTO OPERACIONAL PARA ATÉ 4 
USUÁRIOS.
 GARANTIA DE 12 MESES; 

CJ 2,00                   439.353,01         878.706,03 143.435,36     1.022.141,39

21.15 INFRA-ESTRUTURA ENERGIA ESTABILIZADA
21.15.01 70692 Agetop CAIXA METALICA QUADRADA 4"X4"X2" pç 779,00               5,19                    4.043,01 926,48               4.969,49
21.15.02 70691 Agetop CAIXA METALICA RETANGULAR 4"X2"X2" pç 140,00               4,18                    585,20 134,10               719,30

21.15.03 70372 Agetop
ABRACADEIRA METALICA TIPO D, DIAMETRO 
DE 1"

pç 5.800,00            1,16                    6.728,00 1.541,76            8.269,76

21.15.04 70391 Agetop BUCHA DE NYLON S-6 pç 5.800,00            0,38                    2.204,00 505,06               2.709,06
21.15.05 71861 Agetop PARAFUSO PARA BUCHA S-6 pç 5.800,00            0,33                    1.914,00 438,60               2.352,60

21.15.06 CPU 02 Cotado
CURVA HORIZONTAL 90º, GALVANIZADA, 
300X100MM, CHAPA #18

pç 5.610,00            67,15                  376.730,20 86.329,92          463.060,12

21.15.07 72585 Agetop
TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V 
(VERMELHA)

pç 11.548,00          11,46                  132.340,08 30.326,50          162.666,58

21.15.08 CPU 25 Cotado
CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO CARBONO 
GALVANIZADO, REF. 3480-CP

pç 126,00               240,75                30.334,50 6.951,33            37.285,83
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21.15.09 CPU 01 Cotado
ELETROCALHA METÁLICA TIPO U, PERFURADA, 
GALVANIZADA, 300X100MM, CHAPA #18

pç 70,00                 166,62                11.663,17 2.672,68            14.335,85

21.15.10 CPU 02 Cotado
CURVA HORIZONTAL 90º, GALVANIZADA, 
300X100MM, CHAPA #18

pç 4,00                   67,15                  268,61 61,55                 330,16

21.15.11 CPU 35 Cotado
REDUÇÃO PARA ELETROCALHA 300MM PARA 
150MM, CHAPA #18

pç 2,00                   37,81                  75,62 17,33                 92,95

21.15.12 CPU 41 Cotado PERFILADO METALICO 38X38X6000MM pç 105,00               63,11                  6.626,20 1.518,43            8.144,63

21.15.13 CPU 20 Cotado
ELETROCALHA METÁLICA TIPO U, PERFURADA, 
GALVANIZADA, 150X75MM, CHAPA #18

br 565,00               113,86                64.332,78 14.742,23          79.075,01

21.15.14 CPU 23 Cotado
CURVA DE INVERSÃO, GALVANIZADA, 
150X75MM, CHAPA #18

pç 12,00                 33,21                  398,50 91,32                 489,82

21.15.15 CPU 21 Cotado
TÊ HORIZONTAL 90º, GALVANIZADA, 
150X75MM, CHAPA #18

pç 9,00                   51,00                  458,97 105,18               564,15

21.15.16 CPU 22 Cotado
EMENDA INTERNA GALVANIZADA PARA 
ELETROCALHA 150X75MM

pç 1.130,00            17,29                  19.541,47 4.478,04            24.019,51

21.15.17 CPU 39 Cotado
CURVA HORIZONTAL 90º, GALVANIZADA, 
150X75MM, CHAPA #18

pç 31,00                 37,06                  1.148,86 263,27               1.412,13

21.15.18 CPU 24 Cotado
GANCHO VERTICAL GALVANIZADO PARA 
ELETROCALHA 150X75MM

pç 1.695,00            10,59                  17.944,40 4.112,06            22.056,46

21.15.19 70422 Agetop
BUCHA E ARRUELA METALICA DIAMETRO DE 
1"

CJ 1.950,00            0,68                    1.326,00 303,86               1.629,86

21.15.20 72660 Agetop VERGALHÃO ROSCA TOTAL  1/4" m 1.120,00            8,05                    9.016,00 2.066,07            11.082,07
21.15.21 71981 Agetop PORCA SEXTAVADA 1/4" pç 7.200,00            0,21                    1.512,00 346,48               1.858,48
21.15.22 70251 Agetop ARRUELA LISA 1/4" pç 7.200,00            0,05                    360,00 82,50                 442,50

21.15.23 72326 Agetop SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DE 1" pç 950,00               3,53                    3.353,50 768,47               4.121,97

21.15.24 71252 Agetop ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIAMETRO 1" m 111,00               14,27                  1.583,97 362,98               1.946,95

21.15.25 71202 Agetop ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO DE 1" m 7.350,00            7,82                    57.477,00 13.171,19          70.648,19

21.15.26 71205 Agetop ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO DE 2" m 66,00                 19,39                  1.279,74 293,26               1.573,00

21.15.27 71208 Agetop ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO DE 4" m 36,00                 53,23                  1.916,28 439,13               2.355,41

21.15.28 71142 Agetop CURVA DE 90º DE PVC RIGIDO DIAMETRO DE 1" pç 1.850,00            5,08                    9.398,00 2.153,61            11.551,61

21.15.29 71148 Agetop CURVA DE 90º DE PVC RIGIDO DIAMETRO DE 4" pç 12,00                 67,57                  810,84 185,81               996,65

21.16 CONDUTORES
21.16.01 70563 Agetop CABO ISOLADO, 750 V. PIRASTIC NO. 2,5 MM2 m 85.800,00          2,02                    173.316,00 39.716,37          213.032,37
21.16.02 CPU 122 Agetop CABO EPR/XLPE(90°C) 1 KV 6 MM2 m 27.050,00          4,39                    118.839,67 27.232,80          146.072,47
21.16.03 70509 Agetop CABO EPR/XLPE(90°C) 1 KV 10 MM2 m 2.610,00            5,45                    14.224,50 3.259,63            17.484,13
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21.16.04 70510 Agetop CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV 16 MM2 m 2.460,00            7,73                    19.015,80 4.357,58            23.373,38
21.16.05 70511 Agetop CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV 25MM2 m 740,00               11,50                  8.510,00 1.950,12            10.460,12
21.16.06 70512 Agetop CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV 35 MM2 m 630,00               15,79                  9.947,70 2.279,57            12.227,27
21.16.07 70513 Agetop CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV 50 MM2 m 1.690,00            22,95                  38.785,50 8.887,92            47.673,42
21.16.08 70514 Agetop CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV 70 MM2 m 3.345,00            31,31                  104.731,95 23.999,94          128.731,89
21.16.09 70515 Agetop CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV 95 MM2 m 720,00               40,51                  29.167,20 6.683,83            35.851,03
21.16.10 70517 Agetop CABO EPR/XLPE (90°C) 1KV 150 MM2 m 460,00               61,93                  28.487,80 6.528,15            35.015,95

21.17 QDE'S
21.17.01 CPQ 7 Cotado QDE - 1 SUBSOLO 1 pç 1,00                   1.393,63             1.393,63 319,36               1.712,99
21.17.02 CPQ 24 Cotado QDE - 2 SUBSOLO 1 pç 1,00                   1.964,17             1.964,17 450,10               2.414,27
21.17.03 CPQ 32 Cotado QDE - 3 SUBSOLO 1 pç 1,00                   740,46                740,46 169,68               910,14
21.17.04 CPQ 32 Cotado QDE - 4 SUBSOLO 1 pç 1,00                   740,46                740,46 169,68               910,14
21.17.05 CPQ 8 Cotado QDE - 1 TERREO pç 1,00                   753,70                753,70 172,71               926,41
21.17.06 CPQ 25 Cotado QDE - 2 TERREO pç 1,00                   871,00                871,00 199,59               1.070,59
21.17.07 CPQ 25 Cotado QDE - 3 TERREO pç 1,00                   871,00                871,00 199,59               1.070,59
21.17.08 CPQ 25 Cotado QDE - 4 TERREO pç 1,00                   871,00                871,00 199,59               1.070,59
21.17.09 CPQ 25 Cotado QDE - 5 TERREO pç 1,00                   871,00                871,00 199,59               1.070,59
21.17.10 CPQ 25 Cotado QDE - 6 TERREO pç 1,00                   871,00                871,00 199,59               1.070,59
21.17.11 CPQ 25 Cotado QDE - 7 TERREO pç 1,00                   871,00                871,00 199,59               1.070,59
21.17.12 CPQ 25 Cotado QDE - 8 TERREO pç 1,00                   871,00                871,00 199,59               1.070,59
21.17.13 CPQ 45 Cotado QDE - 9 TERREO pç 1,00                   753,70                753,70 172,71               926,41
21.17.14 CPQ 10 Cotado QDE - 10 TERREO pç 1,00                   814,35                814,35 186,61               1.000,96
21.17.15 CPQ 13 Cotado QDE - 11 TERREO pç 1,00                   574,11                574,11 131,56               705,67
21.17.16 CPQ 15 Cotado QDE - 12 TERREO pç 1,00                   1.583,39             1.583,39 362,84               1.946,23
21.17.17 CPQ 27 Cotado QDE - 24 TERREO pç 1,00                   864,52                864,52 198,11               1.062,63
21.17.18 CPQ 29A Cotado QDE - 25 TERREO pç 1,00                   863,75                863,75 197,93               1.061,68
21.17.19 CPQ 29 Cotado QDE - 26 TERREO pç 1,00                   1.207,88             1.207,88 276,79               1.484,67
21.17.20 CPQ 31 Cotado QDE - 29 TERREO pç 1,00                   1.386,66             1.386,66 317,76               1.704,42
21.17.21 CPQ 35 Cotado QDE - 33 TERREO pç 1,00                   925,28                925,28 212,03               1.137,31
21.17.22 CPQ 36 Cotado QDE - 34 TERREO pç 1,00                   1.470,55             1.470,55 336,99               1.807,54
21.17.23 CPQ 36 Cotado QDE - 35 TERREO pç 1,00                   1.470,55             1.470,55 336,99               1.807,54
21.17.24 CPQ 3 Cotado QDE - 1 PRIMEIRO PAVIMENTO pç 1,00                   788,99                788,99 180,80               969,79
21.17.25 CPQ 21 Cotado QDE - 2 PRIMEIRO PAVIMENTO pç 1,00                   826,32                826,32 189,36               1.015,68
21.17.26 CPQ 21 Cotado QDE - 3 PRIMEIRO PAVIMENTO pç 1,00                   826,32                826,32 189,36               1.015,68
21.17.27 CPQ 21 Cotado QDE - 4 PRIMEIRO PAVIMENTO pç 1,00                   826,32                826,32 189,36               1.015,68
21.17.28 CPQ 21 Cotado QDE - 5 PRIMEIRO PAVIMENTO pç 1,00                   826,32                826,32 189,36               1.015,68
21.17.29 CPQ 21 Cotado QDE - 6 PRIMEIRO PAVIMENTO pç 1,00                   826,32                826,32 189,36               1.015,68
21.17.30 CPQ 21 Cotado QDE - 7 PRIMEIRO PAVIMENTO pç 1,00                   826,32                826,32 189,36               1.015,68
21.17.31 CPQ 21 Cotado QDE - 8 PRIMEIRO PAVIMENTO pç 1,00                   826,32                826,32 189,36               1.015,68
21.17.32 CPQ 21 Cotado QDE - 9 PRIMEIRO PAVIMENTO pç 1,00                   826,32                826,32 189,36               1.015,68
21.17.33 CPQ 9 Cotado QDE - 10 PRIMEIRO PAVIMENTO pç 1,00                   778,89                778,89 178,49               957,38
21.17.34 CPQ 9 Cotado QDE - 11 PRIMEIRO PAVIMENTO pç 1,00                   778,89                778,89 178,49               957,38
21.17.35 CPQ 14 Cotado QDE - 12 PRIMEIRO PAVIMENTO pç 1,00                   1.118,71             1.118,71 256,36               1.375,07
21.17.36 CPQ 18 Cotado QDE - 16 PRIMEIRO PAVIMENTO pç 1,00                   878,14                878,14 201,23               1.079,37
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21.17.37 CPQ 18 Cotado QDE - 17 PRIMEIRO PAVIMENTO pç 1,00                   878,14                878,14 201,23               1.079,37
21.17.38 CPQ 18 Cotado QDE - 20 PRIMEIRO PAVIMENTO pç 1,00                   878,14                878,14 201,23               1.079,37
21.17.39 CPQ 26 Cotado QDE - 21 PRIMEIRO PAVIMENTO pç 1,00                   735,23                735,23 168,48               903,71
21.17.40 CPQ 26 Cotado QDE - 24 PRIMEIRO PAVIMENTO pç 1,00                   735,23                735,23 168,48               903,71
21.17.41 CPQ 28 Cotado QDE - 25 PRIMEIRO PAVIMENTO pç 1,00                   786,34                786,34 180,19               966,53
21.17.42 CPQ 18 Cotado QDE - 26 PRIMEIRO PAVIMENTO pç 1,00                   878,14                878,14 201,23               1.079,37
21.17.43 CPQ 18 Cotado QDE - 27 PRIMEIRO PAVIMENTO pç 1,00                   878,14                878,14 201,23               1.079,37
21.17.44 CPQ 30 Cotado QDE - 28 PRIMEIRO PAVIMENTO pç 1,00                   799,08                799,08 183,11               982,19
21.17.45 CPQ 18 Cotado QDE - 29 PRIMEIRO PAVIMENTO pç 1,00                   878,14                878,14 201,23               1.079,37
21.17.46 CPQ 33 Cotado QDE - 31 PRIMEIRO PAVIMENTO pç 1,00                   948,32                948,32 217,31               1.165,63
21.17.47 CPQ 34 Cotado QDE - 32 PRIMEIRO PAVIMENTO pç 1,00                   1.286,38             1.286,38 294,78               1.581,16
21.17.48 CPQ 37 Cotado QDE - 36 PRIMEIRO PAVIMENTO pç 1,00                   921,65                921,65 211,20               1.132,85
21.17.49 CPQ 38 Cotado QDE - 37 PRIMEIRO PAVIMENTO pç 1,00                   903,22                903,22 206,98               1.110,20
21.17.50 CPQ 39 Cotado QDE - 38 PRIMEIRO PAVIMENTO pç 1,00                   830,82                830,82 190,39               1.021,21
21.17.51 CPQ 37 Cotado QDE - 39  PRIMEIRO PAVIMENTO pç 1,00                   921,65                921,65 211,20               1.132,85
21.17.52 CPQ 39 Cotado QDE - 40 PRIMEIRO PAVIMENTO pç 1,00                   830,82                830,82 190,39               1.021,21
21.17.53 CPQ 40 Cotado QDE - 41 PRIMEIRO PAVIMENTO pç 1,00                   1.299,13             1.299,13 297,70               1.596,83
21.17.54 CPQ 41 Cotado QDE - 42 PRIMEIRO PAVIMENTO pç 1,00                   894,00                894,00 204,87               1.098,87
21.17.55 CPQ 38 Cotado QDE - 43 PRIMEIRO PAVIMENTO pç 1,00                   903,22                903,22 206,98               1.110,20
21.17.56 CPQ 42 Cotado QDE - 44 PRIMEIRO PAVIMENTO pç 1,00                   970,82                970,82 222,47               1.193,29
21.17.57 CPQ 43 Cotado QDE - 45 PRIMEIRO PAVIMENTO pç 1,00                   1.024,44             1.024,44 234,76               1.259,20
21.17.58 CPQ 4 Cotado QDE - 1 SEGUNDO PAVIMENTO pç 1,00                   836,90                836,90 191,78               1.028,68
21.17.59 CPQ 20 Cotado QDE - 2 SEGUNDO PAVIMENTO pç 1,00                   874,23                874,23 200,33               1.074,56
21.17.60 CPQ 20 Cotado QDE - 3 SEGUNDO PAVIMENTO pç 1,00                   874,23                874,23 200,33               1.074,56
21.17.61 CPQ 20 Cotado QDE - 4 SEGUNDO PAVIMENTO pç 1,00                   874,23                874,23 200,33               1.074,56
21.17.62 CPQ 20 Cotado QDE - 5 SEGUNDO PAVIMENTO pç 1,00                   874,23                874,23 200,33               1.074,56
21.17.63 CPQ 20 Cotado QDE - 6 SEGUNDO PAVIMENTO pç 1,00                   874,23                874,23 200,33               1.074,56
21.17.64 CPQ 20 Cotado QDE - 7 SEGUNDO PAVIMENTO pç 1,00                   874,23                874,23 200,33               1.074,56
21.17.65 CPQ 44 Cotado QDE - 8 SEGUNDO PAVIMENTO pç 1,00                   864,14                864,14 198,02               1.062,16
21.17.66 CPQ 44 Cotado QDE - 9 SEGUNDO PAVIMENTO pç 1,00                   864,14                864,14 198,02               1.062,16
21.17.67 CPQ 1 Cotado QDE 13 - SEGUNDO PAVIMENTO pç 1,00                   4.379,99             4.379,99 1.003,70            5.383,69
21.17.68 CPQ 2 Cotado QDE 14 - SEGUNDO PAVIMENTO pç 1,00                   2.364,12             2.364,12 541,75               2.905,87
21.17.69 CPQ 5 Cotado QDE - 1 TERCEIRO PAVIMENTO pç 1,00                   836,90                836,90 191,78               1.028,68
21.17.70 CPQ 22 Cotado QDE - 2 TERCEIRO PAVIMENTO pç 1,00                   874,23                874,23 200,33               1.074,56
21.17.71 CPQ 22 Cotado QDE - 3 TERCEIRO PAVIMENTO pç 1,00                   874,23                874,23 200,33               1.074,56
21.17.72 CPQ 22 Cotado QDE - 4 TERCEIRO PAVIMENTO pç 1,00                   874,23                874,23 200,33               1.074,56
21.17.73 CPQ 22 Cotado QDE - 5 TERCEIRO PAVIMENTO pç 1,00                   874,23                874,23 200,33               1.074,56
21.17.74 CPQ 22 Cotado QDE - 6 TERCEIRO PAVIMENTO pç 1,00                   874,23                874,23 200,33               1.074,56
21.17.75 CPQ 22 Cotado QDE - 7 TERCEIRO PAVIMENTO pç 1,00                   874,23                874,23 200,33               1.074,56
21.17.76 CPQ 22 Cotado QDE - 8 TERCEIRO PAVIMENTO pç 1,00                   874,23                874,23 200,33               1.074,56
21.17.77 CPQ 22 Cotado QDE - 9 TERCEIRO PAVIMENTO pç 1,00                   874,23                874,23 200,33               1.074,56
21.17.78 CPQ 22 Cotado QDE - 10 TERCEIRO PAVIMENTO pç 1,00                   874,23                874,23 200,33               1.074,56
21.17.79 CPQ 12 Cotado QDE - 11 TERCEIRO PAVIMENTO pç 1,00                   823,66                823,66 188,75               1.012,41
21.17.80 CPQ 22 Cotado QDE - 12 TERCEIRO PAVIMENTO pç 1,00                   874,23                874,23 200,33               1.074,56
21.17.81 CPQ 22 Cotado QDE - 13 TERCEIRO PAVIMENTO pç 1,00                   874,23                874,23 200,33               1.074,56
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21.17.82 CPQ 16 Cotado QDE - 14 TERCEIRO PAVIMENTO pç 1,00                   876,88                876,88 200,94               1.077,82
21.17.83 CPQ 17 Cotado QDE - 15 TERCEIRO PAVIMENTO pç 1,00                   826,31                826,31 189,35               1.015,66
21.17.84 CPQ 19 Cotado QDE - 16 TERCEIRO PAVIMENTO pç 1,00                   876,88                876,88 200,94               1.077,82
21.17.85 CPQ 6 Cotado QDE - 1 QUARTO PAVIMENTO pç 1,00                   839,55                839,55 192,39               1.031,94
21.17.86 CPQ 23 Cotado QDE - 2 QUARTO PAVIMENTO pç 1,00                   922,42                922,42 211,38               1.133,80
21.17.87 CPQ 23 Cotado QDE - 3 QUARTO PAVIMENTO pç 1,00                   922,42                922,42 211,38               1.133,80
21.17.88 CPQ 23 Cotado QDE - 4 QUARTO PAVIMENTO pç 1,00                   922,42                922,42 211,38               1.133,80
21.17.89 CPQ 23 Cotado QDE - 5 QUARTO PAVIMENTO pç 1,00                   922,42                922,42 211,38               1.133,80
21.17.90 CPQ 23 Cotado QDE - 6 QUARTO PAVIMENTO pç 1,00                   922,42                922,42 211,38               1.133,80
21.17.91 CPQ 23 Cotado QDE - 7 QUARTO PAVIMENTO pç 1,00                   922,42                922,42 211,38               1.133,80
21.17.92 CPQ 23 Cotado QDE - 8 QUARTO PAVIMENTO pç 1,00                   922,42                922,42 211,38               1.133,80
21.17.93 CPQ 23 Cotado QDE - 9 QUARTO PAVIMENTO pç 1,00                   922,42                922,42 211,38               1.133,80
21.17.94 CPQ 23 Cotado QDE - 10 QUARTO PAVIMENTO pç 1,00                   922,42                922,42 211,38               1.133,80
21.17.95 CPQ 11 Cotado QDE - 11 QUARTO PAVIMENTO pç 1,00                   855,28                855,28 195,99               1.051,27
21.17.96 CPQ 23 Cotado QDE - 12 QUARTO PAVIMENTO pç 1,00                   922,42                922,42 211,38               1.133,80
21.17.97 CPQ 23 Cotado QDE - 13 QUARTO PAVIMENTO pç 1,00                   922,42                922,42 211,38               1.133,80
21.17.98 72501 Agetop TERMINAL DE PRESSÃO DE 2,5 MM2 pç 800,00               6,72                    5.376,00 1.231,94            6.607,94
21.17.99 72515 Agetop TERMINAL DE PRESSAO 6 MM2 pç 534,00               9,15                    4.886,10 1.119,68            6.005,78

21.18 QGE'S
21.18.01 CPQ 49 Cotado QGE SUBSOLO 1 pç 1,00                   3.297,57             3.297,57 755,66               4.053,23
21.18.02 CPQ 54 Cotado QGE 1 - TERREO pç 1,00                   7.468,60             7.468,60 1.711,47            9.180,07
21.18.03 CPQ 57 Cotado QGE 2 - TERREO pç 1,00                   6.383,57             6.383,57 1.462,83            7.846,40
21.18.04 CPQ 53 Cotado QGE 1 - PRIMEIRO PAVIMENTO pç 1,00                   7.341,97             7.341,97 1.682,46            9.024,43
21.18.05 CPQ 56 Cotado  QGE 2 - PRIMEIRO PAVIMENTO pç 1,00                   6.964,23             6.964,23 1.595,89            8.560,12
21.18.06 CPQ 58 Cotado QGE 3 - PRIMEIRO PAVIMENTO pç 1,00                   7.642,64             7.642,64 1.751,36            9.394,00
21.18.07 CPQ 50 Cotado QGE 1 - SEGUNDO PAVIMENTO pç 1,00                   10.996,29           10.996,29 2.519,86            13.516,15
21.18.08 CPQ 51 Cotado QGE 2 - SEGUNDO PAVIMENTO pç 1,00                   6.322,61             6.322,61 1.448,86            7.771,47
21.18.09 CPQ 46 Cotado QGE 3 - SEGUNDO PAVIMENTO pç 1,00                   11.421,29           11.421,29 2.617,26            14.038,55
21.18.10 CPQ 47 Cotado QGE 4 - SEGUNDO PAVIMENTO pç 1,00                   7.103,24             7.103,24 1.627,75            8.730,99
21.18.11 CPQ 52 Cotado QGE1 - TERCEIRO PAVIMENTO pç 1,00                   8.300,89             8.300,89 1.902,20            10.203,09
21.18.12 CPQ 55 Cotado QGE 2 - TERCEIRO PAVIMENTO pç 1,00                   4.623,22             4.623,22 1.059,44            5.682,66
21.18.13 CPQ 48 Cotado QGE - QUARTO PAVIMENTO pç 1,00                   8.245,64             8.245,64 1.889,54            10.135,18

21.19 QGEN
21.19.01 CPQ 59 Cotado QGEN pç 1,00                   93.879,78           93.879,78 21.513,10          115.392,88

21.20 QGEN
21.20.01 CPQ 60 Cotado QGSN pç 1,00                   92.267,89           92.267,89 21.143,72          113.411,61
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21.21 BUSWAY
21.21.01 CPQ 61 Cotado BUSWAY QGEN 1600A pç 1,00                   85.267,07           85.267,07 19.539,45          104.806,52

21.22 CABEAMENTO ESTRUTURADO
21.22.01 70692 Agetop CAIXA METALICA QUADRADA 4"X4"X2" pç 1.272,00            5,19                    6.601,68 1.512,81            8.114,49
21.22.02 70691 Agetop CAIXA METALICA RETANGULAR 4"X2"X2" pç 415,00               4,18                    1.734,70 397,52               2.132,22

21.22.03 70648 Agetop
CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA, DE EMBUTIR, 
40X40X12CM

pç 4,00                   86,98                  347,92 79,73                 427,65

21.22.04 70673 Agetop
CAIXA DISTRIBUIÇÃO TELEFÔNICA DE 
EMBUTIR 120X120X12 CM

pç 1,00                   395,05                395,05 90,53                 485,58

21.22.05 70650 Agetop
CAIXA DE PASSAGEM DE METÁLICA 
60X60X12CM

pç 8,00                   159,35                1.274,80 292,13               1.566,93

21.22.06 70372 Agetop
ABRACADEIRA METALICA TIPO D, DIAMETRO 
DE 1"

pç 17.182,00          1,16                    19.931,12 4.567,33            24.498,45

21.22.07 70391 Agetop BUCHA DE NYLON S-6 pç 17.182,00          0,38                    6.529,16 1.496,20            8.025,36
21.22.08 71861 Agetop PARAFUSO PARA BUCHA S-6 pç 17.182,00          0,33                    5.670,06 1.299,33            6.969,39

21.22.09 CPU 01 - CAB Cotado
CABO ÓPTICO INTERNO/EXTERNO 4FO 50/125, 
FAB: FURUKAWA OU EQUIVALENTE TÉCNICO

pç 4.600,00            8,67                    39.868,20 9.136,03            49.004,23

21.22.10 CPU 02 - CAB Cotado
CABO GIGALAN AUGMENTED
CAT6A, FAB: FURUKAWA OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO.

m 373.160,00        10,20                  3.806.356,39 621.329,65     4.427.686,04

21.22.11 71278 Agetop
ESPELHO BAQUELITE 4X2" COM 1 FURO PARA 
RJ-45

pç 387,00               3,18                    1.230,66 282,01               1.512,67

21.22.12 71279 Agetop
ESPELHO BAQUELITE 4X2" COM 2 FURO PARA 
RJ-45

pç 84,00                 3,18                    267,12 61,21                 328,33

21.22.13 CPU 03 - CAB Cotado
CONECTOR FÊMEA CAT.6A F/UTP
T568A/B BLINDADO, FAB: FURUKAWA OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO.

pç 6.901,00            74,24                  512.360,14 83.634,98       595.995,12

21.22.14 CPU 20 - CAB Cotado
SUPORTE PARA  2 TOMADAS RJ-45 - REF. ESP 
2AF-MD

pç 3.059,00            57,27                  175.188,93 40.145,56          215.334,49

21.22.15 CPU 16 - CAB Cotado

CANALETA EM AÇO CARBONO PRÉ-ZINCADO A 
FOGO / ALUMÍNIO COM DIMENSOES DE 
150X40MM COM 3 VIAS - REF.1644-3, COM 
TAMPA DE PRESSÃO EM AÇO CARBONO PRÉ-
ZINCADO A FOGO / ALUMÍNIO  REF.1644-3-TP E 
ACESSÓRIOS, FAB: SALF OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO

m 5.872,00            91,79                  539.017,89 123.519,09        662.536,98

21.22.16 CPU 18 - CAB Cotado
POSTE CONDUTOR PARA ESTAÇÃO DE 
TRABALHO, PARA 08 TOMADAS DE ENERGIA E 
08 RJ 45, REF. DUTOTEC

pç 48,00                 1.086,12             52.133,76 11.946,75          64.080,51

21.22.17 CPU 19 - CAB Cotado
CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO CARBONO 
GALVANIZADO, REF. 3480-CP COM TAMPA 3480-
TP 1, REF. SALF OU EQUIVALENTE TÉCNICO

pç 155,00               143,99                22.317,93 5.114,28            27.432,21
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21.22.18 CPU 01 Cotado
ELETROCALHA METÁLICA TIPO U, PERFURADA, 
GALVANIZADA, 300X100MM, CHAPA #18

br 298,00               166,62                49.651,77 11.377,99          61.029,76

21.22.19 CPU 02 Cotado
CURVA HORIZONTAL 90º, GALVANIZADA, 
300X100MM, CHAPA #18

pç 10,00                 67,15                  671,53 153,89               825,42

21.22.20 CPU 05 Cotado
TÊ HORIZONTAL 90º, GALVANIZADA, 
300X100MM, CHAPA #18

pç 19,00                 72,72                  1.381,68 316,62               1.698,30

21.22.21 CPU 04 Cotado
EMENDA INTERNA GALVANIZADA PARA 
ELETROCALHA 300X100MM

pç 298,00               19,63                  5.850,73 1.340,73            7.191,46

21.22.22 CPU 06 Cotado
CURVA DE INVERSÃO, GALVANIZADA, 
300X100MM, CHAPA #18

pç 12,00                 51,06                  612,76 140,42               753,18

21.22.23 CPU 03 Cotado
GANCHO VERTICAL GALVANIZADO PARA 
ELETROCALHA 300X100MM

pç 894,00               14,70                  13.144,78 3.012,20            16.156,98

21.22.24 CPU 04 - CAB Cotado
ELETROCALHA METÁLICA TIPO U, PERFURADA, 
GALVANIZADA, 500X100MM, CHAPA #18

br 48,00                 204,03                9.793,44 2.244,22            12.037,66

21.22.25 CPU 05 - CAB Cotado
CURVA HORIZONTAL 90º, GALVANIZADA, 
500X100MM, CHAPA #18

pç 2,00                   80,74                  161,48 37,00                 198,48

21.22.26 CPU 22 - CAB Cotado
REDUÇÃO PARA ELETROCALHA 500MM PARA 
300MM

pç 4,00                   202,56                810,24 185,67               995,91

21.22.27 CPU 21 - CAB Cotado
TÊ HORIZONTAL 90º, GALVANIZADA, 
500X100MM, CHAPA #18

pç 11,00                 232,56                2.558,16 586,22               3.144,38

21.22.28 CPU 09 Cotado
ELETROCALHA METÁLICA TIPO U, PERFURADA, 
GALVANIZADA, 200X100MM, CHAPA #18

br 194,00               122,49                23.762,41 5.445,29            29.207,70

21.22.29 CPU 10 Cotado
CURVA HORIZONTAL 90º, GALVANIZADA, 
200X100MM, CHAPA #18

pç 2,00                   46,79                  93,59 21,45                 115,04

21.22.30 CPU 11 Cotado
TÊ HORIZONTAL 90º, GALVANIZADA, 
200X100MM, CHAPA #18

pç 12,00                 48,10                  577,21 132,27               709,48

21.22.31 CPU 12 Cotado
EMENDA INTERNA GALVANIZADA PARA 
ELETROCALHA 200X100MM

pç 194,00               20,88                  4.050,07 928,10               4.978,17

21.22.32 CPU 13 Cotado
CURVA DE INVERSÃO, GALVANIZADA, 
200X100MM, CHAPA #18

pç 6,00                   46,55                  279,31 64,01                 343,32

21.22.33 CPU 14 Cotado
GANCHO VERTICAL GALVANIZADO PARA 
ELETROCALHA 200X100MM

pç 582,00               10,84                  6.306,94 1.445,27            7.752,21

21.22.34 71190 Agetop
ELETROCALHA METÁLICA TIPO U, PERFURADA, 
GALVANIZADA, 50X50MM, CHAPA #18

m 664,00               13,88                  9.216,32 2.111,97            11.328,29

21.22.35 72374 Agetop
TÊ HORIZONTAL 90º, GALVANIZADA, 50X50MM, 
CHAPA #18

pç 7,00                   18,75                  131,25 30,08                 161,33

21.22.36 72560 Agetop TERMINAL PARA ELETROCALHA 50X50MM pç 13,00                 5,36                    69,68 15,97                 85,65

21.22.37 71277 Agetop
EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA 
50X50MM, CHAPA #18

pç 198,00               4,44                    879,12 201,46               1.080,58
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21.22.38 71115 Agetop
CURVA DE INVERSÃO PARA ELETROCALHA 
50X50MM, CHAPA #18

pç 2,00                   13,29                  26,58 6,09                   32,67

21.22.39 CPU 08 - CAB Cotado
GANCHO VERTICAL GALVANIZADO PARA 
ELETROCALHA 50X50MM

pç 664,00               8,68                    5.763,52 1.320,74            7.084,26

21.22.40 CPU 07 Cotado
ELETROCALHA METÁLICA TIPO U, PERFURADA, 
GALVANIZADA, 400X100MM, CHAPA #18

br 124,00               196,37                24.349,26 5.579,77            29.929,03

21.22.41 CPU 27 Cotado
TÊ HORIZONTAL 90º, GALVANIZADA, 
400X100MM, CHAPA #18

pç 11,00                 87,77                  965,43 221,23               1.186,66

21.22.42 CPU 08 Cotado
CURVA HORIZONTAL 90º, GALVANIZADA, 
400X100MM, CHAPA #18

pç 2,00                   82,69                  165,39 37,90                 203,29

21.22.43 CPU 31 Cotado
EMENDA INTERNA GALVANIZADA PARA 
ELETROCALHA 400X100MM

pç 124,00               20,25                  2.511,00 575,41               3.086,41

21.22.44 CPU 32 Cotado
CURVA DE INVERSÃO, GALVANIZADA, 
400X100MM, CHAPA #18

pç 6,00                   57,52                  345,10 79,08                 424,18

21.22.45 CPU 20 Cotado
ELETROCALHA METÁLICA TIPO U, PERFURADA, 
GALVANIZADA, 150X75MM, CHAPA #18

br 84,00                 113,86                9.564,52 2.191,77            11.756,29

21.22.46 CPU 21 Cotado
TÊ HORIZONTAL 90º, GALVANIZADA, 
150X75MM, CHAPA #18

pç 5,00                   51,00                  254,98 58,43                 313,41

21.22.47 CPU 22 Cotado
EMENDA INTERNA GALVANIZADA PARA 
ELETROCALHA 150X75MM

pç 84,00                 17,29                  1.452,64 332,88               1.785,52

21.22.48 CPU 23 Cotado
CURVA DE INVERSÃO, GALVANIZADA, 
150X75MM, CHAPA #18

pç 2,00                   33,21                  66,42 15,22                 81,64

21.22.49 CPU 24 Cotado
GANCHO VERTICAL GALVANIZADO PARA 
ELETROCALHA 150X75MM

pç 252,00               10,59                  2.667,84 611,35               3.279,19

21.22.50 70422 Agetop
BUCHA E ARRUELA METALICA DIAMETRO DE 
1"

CJ 4.064,00            0,68                    2.763,52 633,28               3.396,80

21.22.51 70421 Agetop
BUCHA E ARRUELA METALICA DIAMETRO DE 
3/4"

CJ 10,00                 0,45                    4,50 1,03                   5,53

21.22.52 70425 Agetop
BUCHA E ARRUELA METALICA DIAMETRO DE 
2"

CJ 110,00               2,40                    264,00 60,50                 324,50

21.22.53 70426 Agetop
BUCHA E ARRUELA METALICA DIAMETRO DE 
2.1/2"

CJ 4,00                   5,99                    23,96 5,49                   29,45

21.22.54 70427 Agetop
BUCHA E ARRUELA METALICA DIAMETRO DE 
3"

CJ 30,00                 9,17                    275,10 63,04                 338,14

21.22.55 72660 Agetop VERGALHÃO ROSCA TOTAL  1/4" m 1.504,00            8,05                    12.107,20 2.774,44            14.881,64
21.22.56 71981 Agetop PORCA SEXTAVADA 1/4" pç 9.544,00            0,21                    2.004,24 459,28               2.463,52
21.22.57 70251 Agetop ARRUELA LISA 1/4" pç 9.544,00            0,05                    477,20 109,35               586,55

21.22.58 72326 Agetop SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DE 1" pç 1.973,00            3,53                    6.964,69 1.596,00            8.560,69

21.22.59 71199 Agetop
ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO 
DE ALTA DENSIDADE DE 75MM

m 375,00               21,98                  8.242,50 1.888,82            10.131,32
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21.22.60 71197 Agetop
ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO 
DE ALTA DENSIDADE DE 50MM

m 130,00               10,37                  1.348,10 308,92               1.657,02

21.22.61 71193 Agetop
ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO 
DE ALTA DENSIDADE DE 20MM

m 560,00               4,69                    2.626,40 601,85               3.228,25

21.22.62 71252 Agetop ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIAMETRO 1" m 1.092,00            14,27                  15.582,84 3.570,90            19.153,74

21.22.63 71202 Agetop ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO DE 1" m 23.763,00          7,82                    185.826,66 42.583,26          228.409,92

21.22.64 71201 Agetop
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO DE 
3/4"

m 165,00               5,87                    968,55 221,95               1.190,50

21.22.65 71205 Agetop ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO DE 2" m 252,00               19,39                  4.886,28 1.119,72            6.006,00

21.22.66 71206 Agetop
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO DE 
2.1/2"

m 12,00                 32,25                  387,00 88,68                 475,68

21.22.67 71207 Agetop ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO DE 3" m 66,00                 38,67                  2.552,22 584,86               3.137,08

21.22.68 71142 Agetop CURVA DE 90º DE PVC RIGIDO DIAMETRO DE 1" pç 2.172,00            5,08                    11.033,76 2.528,45            13.562,21

21.22.69 71141 Agetop
CURVA DE 90º DE PVC RIGIDO DIAMETRO DE 
3/4"

br 3,00                   3,80                    11,40 2,61                   14,01

21.22.70 71145 Agetop CURVA DE 90º DE PVC RIGIDO DIAMETRO DE 2" br 3,00                   15,17                  45,51 10,43                 55,94

21.22.71 71146 Agetop
CURVA DE 90º DE PVC RIGIDO DIAMETRO DE 
2.1/2"

br 4,00                   34,48                  137,92 31,61                 169,53

21.22.72 71147 Agetop CURVA DE 90º DE PVC RIGIDO DIAMETRO DE 3" br 9,00                   42,55                  382,95 87,76                 470,71

21.22.73 CPU 10 - CAB Cotado

PATCH CORD F/UTP GIGALAN AUGMENTED 
CAT.6A - CM - T568A/B - 2.5M - AZUL 
(BLINDADO), FAB: FURUKAWA OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO.

pç 6.841,00            117,22                801.927,10 130.902,37     932.829,47

21.22.74 CPU 09 - CAB Cotado

PATCH CORD F/UTP GIGALAN AUGMENTED 
CAT.6A - CM - T568A/B - 1.5M - AZUL 
(BLINDADO),FAB: FURUKAWA OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO.

pç 6.841,00            94,06                  643.489,54 105.039,86     748.529,40

21.22.75 AGETOP 70712
CAIXA DE PASSAGEM 107 X 52 X 50CM FUNDO 
DE CONCRETO (PARA TAMPA R2)

pç 4,00                   227,01                908,04 208,08               1.116,12

21.22.76 AGETOP 72455 TAMPA DE FO.FO. R2 COM BASE pç 4,00                   685,53                2.742,12 628,37               3.370,49

21.22.77 CPU 11 - CAB Cotado
PATCH PANEL DESCARREGADO 24P BLINDADO 
COM ICONES, FAB: FURUKAWA OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO.

pç 290,00               1.782,76             517.001,75 84.392,65       601.394,40
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21.22.78 CPU 12 - CAB Cotado

RACK TIPO PEDESTAL, PADRÃO 19", 
ESTRUTURA EM AÇO MARTELADO, POSSUIR 2 
KIT DE VENTILAÇÃO FORÇADA COM 
CONTROLE LIGA-DESLIGA-BIVOLT, PORTA EM 
ACRÍLICO TRANSPARENTE, SISTEMA DE CHAVE 
E FECHADURA, COLUNAS DE 2º PLANO, 
POSSUIR LATERAIS E TRASEIRA REMOVÍVEIS, 
POSSUIR  CONJUNTO DE PORCAS E PARAFUSOS 
PARA FIXAÇÃO, POSSUIR UMA RÉGUA COM 8 
TOMADAS,ACOMPANHAMENTO DE DUAS 
BANDEJAS,  ALTURA DE 44U'S, COMPLETO

pç 24,00                 3.246,13             77.907,04 12.717,14       90.624,18

21.22.79 CPU 14 - CAB Cotado
GUIA DE CABOS HORIZONTAL ABERTO 1U, FAB: 
FURUKAWA OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

pç 290,00               41,63                  12.071,25 2.766,20            14.837,45

21.22.80 CPU 23 - CAB Cotado
DIO A270 PARA 4FO, FAB: FURUKAWA OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO.

pç 24,00                 1.009,58             24.229,92 5.552,43            29.782,35

21.22.81 CPU 25 - CAB Cotado
DIO A270 PARA 40FO, FAB: FURUKAWA OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO.

pç 1,00                   2.339,42             2.339,42 536,09               2.875,51

21.22.82 CPU 15 - CAB Cotado
BANDEJA 1U, FAB: FURUKAWA OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO.

pç 28,00                 121,07                3.390,00 776,84               4.166,84

21.22.83 CPU 13 - CAB Cotado PLAQUETA IDENT. FO 3MM (6X4CM) RELEVO pç 140,00               5,27                    737,38 168,97               906,35
21.22.84 CPU 17 - CAB Cotado CERTIFICAÇÃO DE LINK ÓPTICO un 136,00               31,50                  4.283,46 699,21            4.982,67
21.22.85 70772 AGETOP CERTIFICAÇÃO DE PONTOS DE CABEAMENTO un 7.021,00            11,69                  82.075,49 13.397,57       95.473,06
21.22.86 CPU 24 Cotado FUSÃO DE FIBRA ÓPTICA un 280,00               59,06                  16.535,40 2.699,15         19.234,55

21.22.87 CPU 151 Cotado
ETIQUETAS P/ IDENTIFICAÇÃO, ACESSÓRIOS, 
CONECTORES

un 1,00                   35.118,16           35.118,16 8.047,53            43.165,69

21.22.88 70541 Agetop CABO DE COBRE NU NO. 16 MM2 (6,94 M/KG) m 180,00               6,21                    1.117,80 256,15               1.373,95

21.22.89 71380 Agetop
HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 3/4" X 2,40 M 
C/CONECTOR

un 3,00                   24,83                  74,49 17,07                 91,56

21.23 SEGURANÇA

21.23.01 CPU 10 - CAB Cotado

PATCH CORD F/UTP GIGALAN AUGMENTED 
CAT.6A - CM - T568A/B - 2.5M - AZUL 
(BLINDADO), FAB: FURUKAWA OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO.

pç 180,00               117,22                21.100,26 3.444,30         24.544,56

21.23.02 CPU 09 - CAB Cotado

PATCH CORD F/UTP GIGALAN AUGMENTED 
CAT.6A - CM - T568A/B - 1.5M - AZUL 
(BLINDADO),FAB: FURUKAWA OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO.

pç 180,00               94,06                  16.931,46 2.763,80         19.695,26

21.23.03 CPU 11 - CAB Cotado
PATCH PANEL DESCARREGADO 24P BLINDADO 
COM ICONES, FAB: FURUKAWA OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO.

pç 13,00                 1.782,76             23.175,94 3.783,12         26.959,06
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21.23.04 CPU 02 - CAB Cotado
CABO GIGALAN AUGMENTED
CAT6A, FAB: FURUKAWA OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO.

m 10.800,00          10,20                  110.163,60 17.982,53       128.146,13

21.23.05 CPU 03 - CAB Cotado
CONECTOR FÊMEA CAT.6A F/UTP
T568A/B BLINDADO, FAB: FURUKAWA OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO.

pç 180,00               74,24                  13.363,98 2.181,47         15.545,45

21.23.06 CPU 12 - CAB Cotado

RACK TIPO PEDESTAL, PADRÃO 19", 
ESTRUTURA EM AÇO MARTELADO, POSSUIR 2 
KIT DE VENTILAÇÃO FORÇADA COM 
CONTROLE LIGA-DESLIGA-BIVOLT, PORTA EM 
ACRÍLICO TRANSPARENTE, SISTEMA DE CHAVE 
E FECHADURA, COLUNAS DE 2º PLANO, 
POSSUIR LATERAIS E TRASEIRA REMOVÍVEIS, 
POSSUIR  CONJUNTO DE PORCAS E PARAFUSOS 
PARA FIXAÇÃO, POSSUIR UMA RÉGUA COM 8 
TOMADAS,ACOMPANHAMENTO DE DUAS 
BANDEJAS,  ALTURA DE 44U'S, COMPLETO

pç 11,00                 3.246,13             35.707,39 5.828,69         41.536,08

21.23.07 CPU 14 - CAB Cotado
GUIA DE CABOS HORIZONTAL ABERTO 1U, FAB: 
FURUKAWA OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

pç 13,00                 41,63                  541,13 124,00               665,13

21.23.08 CPU 23 - CAB Cotado
DIO A270 PARA 4FO, FAB: FURUKAWA OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO.

pç 11,00                 1.009,58             11.105,38 2.544,86            13.650,24

21.23.09 CPU 15 - CAB Cotado
BANDEJA 1U, FAB: FURUKAWA OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO.

pç 11,00                 121,07                1.331,78 305,19               1.636,97

21.24 SPDA
21.24.01 CPU 4 - SPDA Cotado TERMINAL AÉREO BASE PLANA 60CM Pç 38,00                 17,87                  679,06 155,61               834,67

21.24.02 CPU 2 - SPDA Cotado
BARRA-CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" X 3M E 
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO

Br 520,00               130,42                67.818,40 15.540,98          83.359,38

21.24.03 71831 Agetop
CAPTOR FRANKLIN C/ BASE EM LATÃO, 
PONTAS E PARAFUSOS INOX

Pç 4,00                   95,99                  383,96 87,99                 471,95

21.24.04 CPU 3 - SPDA Cotado APOIO PARA MASTRO Pç 4,00                   1.268,62             5.074,48 1.162,85            6.237,33

21.24.05 CPU 1 - SPDA Cotado
HASTE DE COBRE TIPO  COPPERWELD DE ∅ 
5/8X2,4MM COM 254 MICRAS

Pç 38,00                 83,61                  3.177,18 728,07               3.905,25

21.24.06 CPU 82 Cotado TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO 250X250MM Pç 38,00                 54,31                  2.063,96 472,97               2.536,93

21.24.07 34641 Agetop
CAIXA INSPECAO EM CONCRETO PARA 
ATERRAMENTO = 300 MM

Pç 38,00                 37,61                  1.429,18 327,50               1.756,68

21.24.08 72254 SINAPI CABO DE COBRE NÚ NO. 50 MM2 m 690,00               29,09                  20.072,10 4.599,64            24.671,74

21.24.09 70257 Agetop
ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - 
CARTUCHO 150 G

Pç 170,00               17,65                  3.000,50 687,58               3.688,08

21.24.10 CPU 5 - SPDA Cotado CONECTORES, MOLDES E TERMINAIS Pç 1,00                   2.335,28             2.335,28 535,14               2.870,42

21.24.11 70648 Agetop
CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 
40X40X15 CM

Pç 1,00                   86,98                  86,98 19,93                 106,91

21.24.12 70268 Agetop BARRA DE COBRE 2" X 3/16" (2,0865 KG/M) M 0,35                   124,73                43,66 10,00                 53,66
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21.24.13 71461 Agetop ISOLADOR EPOXI 30X30 (BUJAO) M 4,00                   15,12                  60,48 13,86                 74,34
21.24.14 71036 Agetop CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 50 MM2 M 4,00                   16,57                  66,28 15,19                 81,47

21.24.15 71252 Agetop ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIAMETRO 1" m 114,00               14,27                  1.626,78 372,79               1.999,57

21.24.16 70372 Agetop
ABRACADEIRA METALICA TIPO D, DIAMETRO 
DE 1"

pç 114,00               1,16                    132,24 30,30                 162,54

21.24.17 70391 Agetop BUCHA DE NYLON S-6 pç 114,00               0,38                    43,32 9,93                   53,25
21.24.18 72532 Agetop TERMINAL DE PRESSÃO ESTANHADO 50MM² pç 38,00                 11,00                  418,00 95,79                 513,79
21.24.19 CPU 152 Cotado PORCA INOX 1/4" + PARAFUSO INOX pç 114,00               1,66                    189,24 43,37                 232,61

21.25 BANCO DE CAPACITOR
21.25.01 CPQ 157 Cotado QGBT-TRAFO 01 / BANCO DE CAPACITORES pç 1,00                   86.479,20           86.479,20 14.116,41       100.595,61
21.25.02 CPQ 158 Cotado QGBT-TRAFO 02 / BANCO DE CAPACITORES pç 1,00                   99.372,72           99.372,72 16.221,08       115.593,80

21.26 SDAI

21.26.01 CPU - SDAI 01 Cotado
CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL COM 
TECNOLOGIA ANALÓGICA-DIGITAL

pç 2,00                   39.803,94           79.607,88 12.994,77       92.602,65

21.26.02 CPU - SDAI 02 Cotado
ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE 
INCÊNDIO TIPO "QUEBRE O VIDRO", 
ENDEREÇÁVEL

pç 55,00                 339,24                18.658,38 4.275,68            22.934,06

21.26.03 CPU - SDAI 03 Cotado
ALARME (AVISADOR) AUDIOVISUAL, 
ENDEREÇÁVEL

pç 55,00                 746,81                41.074,55 6.704,79         47.779,34

21.26.04 CPU - SDAI 04 Cotado
MULTISENSOR DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL, 
SISTEMA (A)

pç 1.181,00            302,50                357.248,56 81.865,59          439.114,15

21.26.05 CPU - SDAI 05 Cotado BASE PARA DETECTOR pç 1.644,00            61,68                  101.401,92 23.236,84          124.638,76
21.26.06 CPU - SDAI 06 Cotado DETECTOR DE CALOR PONTUAL pç 463,00               275,77                127.679,97 29.258,61          156.938,58

21.26.07 CPU - SDAI 07 Cotado
CABO BLINDADO FLEXÍVEL 2#1,5MM2 
ISOLAÇÃO  

m 28.500,00          9,79                    278.929,50 63.918,32          342.847,82

21.26.08 71252 Agetop ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIAMETRO 1" m 10.040,25          14,27                  143.274,37 32.832,16          176.106,53

21.26.09 70692 Agetop CAIXA METALICA QUADRADA 4"X4"X2" pç 1.656,00            5,19                    8.594,64 1.969,51            10.564,15
21.26.10 70691 Agetop CAIXA METALICA RETANGULAR 4"X2"X2" pç 118,00               4,18                    493,24 113,03               606,27

21.26.11 70648 Agetop
CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 
40X40X12 CM

pç 18,00                 86,98                  1.565,64 358,78               1.924,42

21.26.12 70646 Agetop
CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 
20X20X12 CM

pç 1,00                   41,08                  41,08 9,41                   50,49

21.26.13 CPU - SDAI 08 Cotado MÓDULO DE SUPERVISÃO DE SÁIDA pç 7,00                   504,77                3.533,41 809,70               4.343,11
21.26.14 CPU - SDAI 09 Cotado MÓDULO ISOLADOR DE LINHA pç 100,00               238,27                23.827,00 5.460,10            29.287,10
21.26.15 CPU - SDAI 10 Cotado FONTE 24VDC - 8AH pç 7,00                   504,57                3.531,99 809,38               4.341,37
21.26.16 CPU - SDAI 11 Cotado BATERIA 12V 45A pç 2,00                   822,34                1.644,68 376,89               2.021,57
21.26.17 CPU - SDAI 12 Cotado BATERIA 12V 7A pç 14,00                 155,14                2.171,89 497,70               2.669,59
21.26.18 CPU - SDAI 13 Cotado ACIONADOR DE BOMBA MANUAL pç 1,00                   87,37                  87,37 20,02                 107,39

22.00 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 
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MATERIAL HIDRÁULICO
22.01 TUBULAÇÃO
22.01.01 81003 AGETOP TUBO RÍGIDO SOLDÁVEL 25 MM m 4.119,00            4,60                    18.947,40 4.341,91            23.289,31
22.01.02 81004 AGETOP TUBO RÍGIDO SOLDÁVEL 32 MM m 1.325,00            7,45                    9.871,25 2.262,05            12.133,30
22.01.03 81005 AGETOP TUBO RÍGIDO SOLDÁVEL 40 MM m 251,00               11,49                  2.883,99 660,88               3.544,87
22.01.04 81006 AGETOP TUBO RÍGIDO SOLDÁVEL 50 MM m 622,00               13,16                  8.185,52 1.875,76            10.061,28
22.01.05 81007 AGETOP TUBO RÍGIDO SOLDÁVEL 60 MM m 1.229,00            19,57                  24.051,53 5.511,55            29.563,08
22.01.06 81008 AGETOP TUBO RÍGIDO SOLDÁVEL 75 MM m 706,00               28,66                  20.233,96 4.636,73            24.870,69
22.01.07 81009 AGETOP TUBO RÍGIDO SOLDÁVEL 85 MM m 444,00               44,82                  19.900,08 4.560,22            24.460,30
22.01.08 40101 AGETOP ESCAVAÇÃO MANUAL VALA <1M m³ 440,00               21,04                  9.257,60 2.121,43            11.379,03
22.01.09 41002 AGETOP APILOAMENTO m² 879,00               3,28                    2.883,12 660,68               3.543,80
22.01.10 40902 AGETOP REATERRO COM APILOAMENTO m³ 440,00               13,94                  6.133,60 1.405,55            7.539,15

22.01.11 91179 SINAPI

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, 
CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA 
RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA DIRETAMENTE NA 
LAJE

m 1.610,45            7,32                    11.788,49 2.701,40            14.489,89

22.01.12 91180 SINAPI

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, 
CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 
40MM E MENORES OU IGUAIS A 75MM COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO 1.1/2", 
FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE

m 676,30               5,76                    3.895,49 892,67               4.788,16

22.02 CONEXÕES

22.02.01 81041 AGETOP
ADAPT. SOLD. LONGO C/ FLANGE P/ CX. D'ÁGUA 
25 MM - 3/4"

pç 1,00                   11,61                  11,61 2,66                   14,27

22.02.02 81044 AGETOP
ADAPT. SOLD. LONGO C/ FLANGE P/ CX. D'ÁGUA 
60 MM - 2"

pç 10,00                 45,70                  457,00 104,72               561,72

22.02.03 94789 SINAPI
ADAPT. SOLD. LONGO C/ FLANGE P/ CX. D'ÁGUA 
75 MM - 2.1/2"

pç 46,00                 180,91                8.321,86 1.907,00            10.228,86

22.02.04 94790 SINAPI
ADAPT. SOLD. LONGO C/ FLANGE P/ CX. D'ÁGUA 
85 MM - 3"

pç 4,00                   238,43                953,72 218,55               1.172,27

22.02.05 81066 AGETOP
ADAPT SOLD.CURTO C/BOLSA-ROSCA P 
REGISTRO 25 MM - 3/4" 

pç 1.052,00            2,67                    2.808,84 643,66               3.452,50

22.02.06 81067 AGETOP
ADAPT SOLD.CURTO C/BOLSA-ROSCA P 
REGISTRO 32 MM - 1" 

pç 10,00                 3,28                    32,80 7,52                   40,32

22.02.07 81069 AGETOP
ADAPT SOLD.CURTO C/BOLSA-ROSCA P 
REGISTRO 50 MM - 1.1/2" 

pç 15,00                 6,97                    104,55 23,96                 128,51

22.02.08 81070 AGETOP
ADAPT SOLD.CURTO C/BOLSA-ROSCA P 
REGISTRO 60 MM - 2" 

pç 84,00                 12,92                  1.085,28 248,70               1.333,98

22.02.09 81071 AGETOP
ADAPT SOLD.CURTO C/BOLSA-ROSCA P 
REGISTRO 75 MM - 2.1/2" 

pç 56,00                 20,57                  1.151,92 263,97               1.415,89

22.02.10 81072 AGETOP
ADAPT SOLD.CURTO C/BOLSA-ROSCA P 
REGISTRO 85 MM - 3" 

pç 8,00                   28,78                  230,24 52,76                 283,00
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22.02.11 81162 AGETOP
BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. CURTA 32 MM - 25 
MM 

pç 94,00                 2,49                    234,06 53,64                 287,70

22.02.12 81163 AGETOP
BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. CURTA 40 MM - 32 
MM 

pç 2,00                   4,56                    9,12 2,09                   11,21

22.02.13 81164 AGETOP
BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. CURTA 50 MM - 40 
MM 

pç 2,00                   6,48                    12,96 2,97                   15,93

22.02.14 81165 AGETOP
BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. CURTA 60 MM - 50 
MM 

pç 16,00                 9,16                    146,56 33,59                 180,15

22.02.15 81166 AGETOP
BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. CURTA 75 MM - 60 
MM 

pç 6,00                   9,16                    54,96 12,59                 67,55

22.02.16 81167 AGETOP
BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. CURTA 85 MM - 75 
MM 

pç 7,00                   9,16                    64,12 14,69                 78,81

22.02.17 81177 AGETOP
BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. LONGA 40 MM - 25 
MM 

pç 13,00                 5,25                    68,25 15,64                 83,89

22.02.18 81179 AGETOP
BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. LONGA 50 MM - 25 
MM 

pç 142,00               5,71                    810,82 185,80               996,62

22.02.19 81180 AGETOP
BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. LONGA 50 MM - 32 
MM 

pç 18,00                 6,69                    120,42 27,59                 148,01

22.02.20 81181 AGETOP
BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. LONGA 60 MM - 25 
MM 

pç 42,00                 10,26                  430,92 98,75                 529,67

22.02.21 81183 AGETOP
BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. LONGA 60 MM - 40 
MM 

pç 1,00                   11,92                  11,92 2,73                   14,65

22.02.22 81184 AGETOP
BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. LONGA 60 MM - 50 
MM 

pç 41,00                 12,32                  505,12 115,75               620,87

22.02.23 81182 AGETOP
BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. LONGA 60 MM - 32 
MM 

pç 6,00                   11,39                  68,34 15,66                 84,00

22.02.24 81185 AGETOP
BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. LONGA 75 MM - 50 
MM 

pç 15,00                 17,47                  262,05 60,05                 322,10

22.02.25 81167 AGETOP
BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. LONGA 85 MM - 60 
MM 

pç 49,00                 17,07                  836,43 191,67               1.028,10

22.02.26 81251 AGETOP CAP SOLDÁVEL 25MM pç 3,00                   1,83                    5,49 1,26                   6,75
22.02.27 89384 SINAPI CURVA DE TRANSPOSIÇÃO 25MM pç 1,00                   7,55                    7,55 1,73                   9,28
22.02.28 81302 AGETOP JOELHO 45° SOLDÁVEL 25 MM pç 214,00               4,90                    1.048,60 240,29               1.288,89
22.02.29 81303 AGETOP JOELHO 45° SOLDÁVEL 32 MM pç 18,00                 6,31                    113,58 26,03                 139,61
22.02.30 81304 AGETOP JOELHO 45° SOLDÁVEL 40 MM pç 4,00                   9,64                    38,56 8,84                   47,40
22.02.31 81305 AGETOP JOELHO 45° SOLDÁVEL 50 MM pç 39,00                 10,53                  410,67 94,11                 504,78
22.02.32 81306 AGETOP JOELHO 45° SOLDÁVEL 60 MM pç 23,00                 23,12                  531,76 121,86               653,62
22.02.33 81307 AGETOP JOELHO 45° SOLDÁVEL 75 MM pç 28,00                 59,99                  1.679,72 384,92               2.064,64
22.02.34 81308 AGETOP JOELHO 45° SOLDÁVEL 85 MM pç 4,00                   52,19                  208,76 47,84                 256,60
22.02.35 81321 AGETOP JOELHO 90° SOLDÁVEL 25 MM pç 1.521,00            4,29                    6.525,09 1.495,26            8.020,35
22.02.36 81322 AGETOP JOELHO 90° SOLDÁVEL 32 MM pç 23,00                 5,81                    133,63 30,62                 164,25
22.02.37 81323 AGETOP JOELHO 90° SOLDÁVEL 40 MM pç 8,00                   9,59                    76,72 17,58                 94,30
22.02.38 81324 AGETOP JOELHO 90° SOLDÁVEL 50 MM pç 79,00                 9,57                    756,03 173,25               929,28
22.02.39 81325 AGETOP JOELHO 90° SOLDÁVEL 60 MM pç 70,00                 23,58                  1.650,60 378,24               2.028,84
22.02.40 81326 AGETOP JOELHO 90° SOLDÁVEL 75 MM pç 50,00                 61,78                  3.089,00 707,86               3.796,86
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22.02.41 81327 AGETOP JOELHO 90° SOLDÁVEL 85 MM pç 10,00                 67,59                  675,90 154,89               830,79

22.02.42 81340 AGETOP
JOELHO DE REDUÇÃO 90° SOLDÁVEL 32 MM - 25 
MM

pç 23,00                 7,27                    167,21 38,32                 205,53

22.02.43 81122 AGETOP LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 32MM - 25MM pç 5,00                   4,67                    23,35 5,35                   28,70
22.02.44 81102 AGETOP LUVA SOLDÁVEL 25 MM pç 181,00               2,48                    448,88 102,86               551,74
22.02.45 81103 AGETOP LUVA SOLDÁVEL 32 MM pç 65,00                 3,51                    228,15 52,28                 280,43
22.02.46 81104 AGETOP LUVA SOLDÁVEL 40 MM pç 12,00                 5,35                    64,20 14,71                 78,91
22.02.47 81105 AGETOP LUVA SOLDÁVEL 50 MM pç 25,00                 5,75                    143,75 32,94                 176,69
22.02.48 81106 AGETOP LUVA SOLDÁVEL 60 MM pç 41,00                 14,13                  579,33 132,76               712,09
22.02.49 81107 AGETOP LUVA SOLDÁVEL 75 MM pç 8,00                   20,16                  161,28 36,96                 198,24
22.02.50 81402 AGETOP TÊ 90° SOLDÁVEL 25 MM pç 455,00               4,89                    2.224,95 509,86               2.734,81
22.02.51 81403 AGETOP TÊ 90° SOLDÁVEL 32 MM pç 91,00                 6,43                    585,13 134,09               719,22
22.02.52 81404 AGETOP TÊ 90° SOLDÁVEL 40 MM pç 11,00                 13,00                  143,00 32,77                 175,77
22.02.53 81405 AGETOP TÊ 90° SOLDÁVEL 50 MM pç 48,00                 14,43                  692,64 158,72               851,36
22.02.54 81406 AGETOP TÊ 90° SOLDÁVEL 60 MM pç 47,00                 24,56                  1.154,32 264,52               1.418,84
22.02.55 81407 AGETOP TÊ 90° SOLDÁVEL 75 MM pç 38,00                 56,75                  2.156,50 494,17               2.650,67
22.02.56 81408 AGETOP TÊ 90° SOLDÁVEL 85 MM pç 52,00                 64,09                  3.332,68 763,70               4.096,38

22.02.57 81421 AGETOP TÊ DE REDUÇÃO 90° SOLDÁVEL 32 MM - 25 MM pç 27,00                 8,15                    220,05 50,43                 270,48

22.02.58 81424 AGETOP TÊ DE REDUÇÃO 90° SOLDÁVEL 50 MM - 25 MM pç 33,00                 12,44                  410,52 94,07                 504,59

22.02.59 81427 AGETOP TÊ DE REDUÇÃO 90° SOLDÁVEL 75 MM - 50 MM pç 43,00                 38,02                  1.634,86 374,64               2.009,50

22.02.60 81428 AGETOP TÊ DE REDUÇÃO 90° SOLDÁVEL 85 MM - 60 MM pç 16,00                 73,72                  1.179,52 270,29               1.449,81

22.02.61 81369 AGETOP
JOELHO 90° SOLDÁVEL COM  BUCHA DE LATÃO 
25 MM - 3/4"

pç 27,00                 7,50                    202,50 46,40                 248,90

22.02.62 81360 AGETOP
JOELHO DE REDUÇÃO 90° SOLDÁVEL COM 
BUCHA DE LATÃO 25 MM- 1/2"

pç 609,00               6,59                    4.013,31 919,67               4.932,98

22.02.63 81445 AGETOP
TÊ RED. 90° SOLD C/ BUCHA LATÃO B CENTRAL 
25 MM -1/2"

pç 255,00               10,75                  2.741,25 628,17               3.369,42

22.02.64 90374 SINAPI
TÊ SOLD. C/ BUCHA LATÃO BOLSA CENTRAL 25 
MM - 3/4" 

pç 2,00                   13,90                  27,80 6,37                   34,17

22.03 RESERVATÓRIO

22.03.01 1 COMPOSIÇÃO
RESERVATÓRIO CILÍNDRICO FIBRA DE VIDRO 
20000L

pç 14,00                 5.922,86R$        82.920,00 19.001,60          101.921,60

22.04 BOMBAS E SISTEMA DE RECALQUE*

22.04.01 83645 SINAPI
BOMBA HIDRÁULICA RECALQUE - FAMAC XSM-
80 140MM 3CV

pç 1,00                   1.516,44             1.516,44 247,54            1.763,98

22.04.02 2 COMPOSIÇÃO
BOMBA HIDRÁULICA RECALQUE - THEBE - THE 
R16 5CV R159

pç 10,00                 2.988,45             29.884,50 4.878,19         34.762,69

22.04.03 73795/004 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 1.1/2" pç 1,00                   74,35                  74,35 17,04                 91,39
22.04.04 73795/005 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 2" pç 10,00                 98,72                  987,20 226,22               1.213,42
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22.04.05 73796/003 SINAPI VÁLVULA DE PÉ DE CRIVO 1.1/2" pç 1,00                   72,66                  72,66 16,65                 89,31
22.04.06 73796/005 SINAPI VÁLVULA DE PÉ DE CRIVO 2.1/2" pç 2,00                   165,95                331,90 76,06                 407,96

22.05 MATERIAL COMPLEMENTAR

22.05.01 3 COMPOSIÇÃO
CX. DE DESCARGA S/ ENGATE FLEXÍVEL 
HYDRA DUPLO ACIONAMENTO, COM SUPORTE

pç 215,00               1.330,05             285.961,25 65.529,69          351.490,94

22.05.02 80556 AGETOP ENGATE FLEXÍVEL PLÁSTICO 1/2 - 30CM pç 484,00               3,12                    1.510,08 346,04               1.856,12
22.05.03 80621 AGETOP PRESSMATIC MICTÓRIO CROMADO 1/2" pç 61,00                 124,95                7.621,95 1.746,61            9.368,56

22.05.04 80927 AGETOP
REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA CROMADO 
1"

pç 5,00                   76,60                  383,00 87,77                 470,77

22.05.05 80929 AGETOP
REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA CROMADA 
1.1/2" 

pç 4,00                   157,94                631,76 144,77               776,53

22.05.06 80926 AGETOP
REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA CROMADA 
3/4" 

pç 526,00               64,97                  34.174,22 7.831,22            42.005,44

22.05.07 80946 AGETOP
REGISTRO DE PRESSÃO C/ CANOPLA CROMADA 
3/4" 

pç 11,00                 62,04                  682,44 156,39               838,83

22.05.08 80910 AGETOP
REGISTRO BRUTO DE GAVETA INDUSTRIAL 
2.1/2"

pç 28,00                 191,35                5.357,80 1.227,77            6.585,57

22.05.09 80911 AGETOP
REGISTRO BRUTO DE GAVETA INDUSTRIAL 85 
X 3"

pç 4,00                   226,37                905,48 207,50               1.112,98

22.05.10 80978 AGETOP REGISTRO DE ESFERA 1.1/4" pç 2,00                   96,38                  192,76 44,17                 236,93
22.05.11 90371 SINAPI REGISTRO DE ESFERA PVC 25 X 3/4" pç 36,00                 19,99                  719,64 164,91               884,55
22.05.12 80905 AGETOP REGISTRO DE GAVETA BRUTO ABNT 1.1/2" pç 2,00                   76,30                  152,60 34,97                 187,57
22.05.13 80906 AGETOP REGISTRO DE GAVETA BRUTO ABNT 2" pç 28,00                 98,95                  2.770,60 634,90               3.405,50
22.05.14 85195 SINAPI BÓIA AUTOMÁTICA pç 6,00                   61,46                  368,76 84,50                 453,26
22.05.15 81892 AGETOP TORNEIRA BÓIA 2" pç 2,00                   176,76                353,52 81,01                 434,53

22.05.16 80845 AGETOP

CAIXA DE ALVENARIA 20X20X25CM 
(REVESTIMENTO IMPERMEABILIZADO), FUNDO 
DE BRITA COM TAMPA - PARA REGISTRO/ 
TORNEIRA JARDIM

pç 33,00                 35,04                  1.156,32 264,98               1.421,30

22.05.17 95644 SINAPI KIT CAVALETE 1" - LAVAJATO pç 1,00                   142,90                142,90 32,75                 175,65

22.05.18 95675 SINAPI HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H - LAVAJATO pç 1,00                   125,83                125,83 28,83                 154,66

22.05.19 3A COMPOSIÇÃO
MACROMEDIDOR TIPO WOLTMANN 30 M³/H, 
COM PEÇAS PARA CAVALETE DE LIGAÇÃO - 
EDIFÍCIO PRINCIPAL

un 1,00                   1.827,51             1.827,51 418,78               2.246,29

22.05.20 81501 AGETOP ADESIVO PLÁSTICO - FRASCO 850 G un 56,00                 32,77                  1.835,12 420,53               2.255,65
22.05.21 81504 AGETOP SOLUÇÃO LIMPADORA 1000 CM³ un 34,00                 37,16                  1.263,44 289,52               1.552,96

22.05.22 90439 SINAPI
FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM

un 320,00               44,45                  14.224,00 3.259,51            17.483,51

22.05.23 90440 SINAPI
FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS 
MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 
75 MM

un 136,00               71,21                  9.684,56 2.219,27            11.903,83
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MATERIAL DE ESGOTO SANITÁRIO
22.06 TUBULAÇÃO
22.06.01 82332 AGETOP TUBO RÍGIDO C/ PONTA LISA 200 MM m 213,00               49,85                  10.618,05 2.433,19            13.051,24
22.06.02 82331 AGETOP TUBO RÍGIDO C/ PONTA LISA 150 MM m 236,00               32,94                  7.773,84 1.781,42            9.555,26
22.06.03 82304 AGETOP TUBO RÍGIDO C/ PONTA LISA 100 MM - 4" m 2.008,00            20,18                  40.521,44 9.285,72            49.807,16
22.06.04 82301 AGETOP TUBO RÍGIDO C/ PONTA LISA 40 MM m 544,00               8,40                    4.569,60 1.047,15            5.616,75
22.06.05 82302 AGETOP TUBO RÍGIDO C/ PONTA LISA 50 MM - 2" m 2.119,00            11,45                  24.262,55 5.559,90            29.822,45
22.06.06 82303 AGETOP TUBO RÍGIDO C/ PONTA LISA 75 MM - 3" m 785,00               17,90                  14.051,50 3.219,98            17.271,48
22.06.07 40101 AGETOP ESCAVAÇÃO MANUAL VALA <1M m³ 376,02               21,04                  7.911,46 1.812,96            9.724,42
22.06.08 41002 AGETOP APILOAMENTO m² 376,02               3,28                    1.233,35 282,63               1.515,98
22.06.09 40902 AGETOP REATERRO COM APILOAMENTO m³ 376,02               13,94                  5.241,72 1.201,17            6.442,89

22.06.10 91179 SINAPI

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, 
CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA 
RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA DIRETAMENTE NA 
LAJE

m 287,64               7,32                    2.105,52 482,49               2.588,01

22.06.11 91180 SINAPI

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, 
CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 
40MM E MENORES OU IGUAIS A 75MM COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1.1/2", 
FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE

m 2.093,88            5,76                    12.060,75 2.763,79            14.824,54

22.06.12 91181 SINAPI

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, 
CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 
75MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA 
TIPO D 3", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE

m 1.371,93            6,16                    8.451,09 1.936,62            10.387,71

22.07 CONEXÕES
22.07.01 81602 AGETOP BUCHA DE REDUÇÃO LONGA 50 MM - 40 MM pç 62,00 4,53R$               280,86 64,36                 345,22
22.07.02 81642 AGETOP CAP 75 MM pç 1,00 6,00R$               6,00 1,37                   7,37
22.07.03 81643 AGETOP CAP 100 MM pç 1,00 8,11R$               8,11 1,86                   9,97
22.07.04 81733 AGETOP CURVA 90 CURTA 100 MM pç 3,00 25,27R$             75,81 17,37                 93,18
22.07.05 81730 AGETOP CURVA 90 CURTA 40 MM pç 38,00 8,73R$               331,74 76,02                 407,76
22.07.06 89855 SINAPI JOELHO 45 150 MM pç 9,00 46,60R$             419,40 96,11                 515,51
22.07.07 81924 AGETOP JOELHO 45 100 MM pç 402,00 15,53R$             6.243,06 1.430,63            7.673,69
22.07.08 81921 AGETOP JOELHO 45 40 MM pç 329,00 7,47R$               2.457,63 563,18               3.020,81
22.07.09 81922 AGETOP JOELHO 45 50 MM pç 532,00 8,32R$               4.426,24 1.014,30            5.440,54
22.07.10 81923 AGETOP JOELHO 45 75 MM pç 55,00 12,39R$             681,45 156,16               837,61
22.07.11 89854 SINAPI JOELHO 90 150 MM pç 4,00 43,76R$             175,04 40,11                 215,15
22.07.12 81938 AGETOP JOELHO 90 100 MM pç 298,00 14,67R$             4.371,66 1.001,79            5.373,45
22.07.13 81935 AGETOP JOELHO 90 40 MM pç 382,00 7,08R$               2.704,56 619,77               3.324,33
22.07.14 81936 AGETOP JOELHO 90 50 MM pç 445,00 7,71R$               3.430,95 786,22               4.217,17
22.07.15 81937 AGETOP JOELHO 90 75 MM pç 66,00 11,56R$             762,96 174,84               937,80

22.07.16 81927 AGETOP
JOELHO 90 C/ANEL P/ ESGOTO SECUNDÁRIO 40 
MM - 1.1/2" 

pç 284,00 8,72R$               2.476,48 567,50               3.043,98
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22.07.17 81981 AGETOP JUNÇÃO DUPLA 75 MM pç 4,00 23,99R$             95,96 21,99                 117,95
22.07.18 81973 AGETOP JUNÇÃO SIMPLES 100 MM - 50 MM pç 171,00 20,83R$             3.561,93 816,24               4.378,17
22.07.19 81974 AGETOP JUNÇÃO SIMPLES 100 MM - 75 MM pç 21,00 28,65R$             601,65 137,87               739,52
22.07.20 81975 AGETOP JUNÇÃO SIMPLES 100 MM- 100 MM pç 235,00 24,22R$             5.691,70 1.304,29            6.995,99
22.07.21 89698 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES 150 MM - 150 MM pç 2,00 122,15R$           244,30 55,98                 300,28
22.07.22 89699 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES 150 MM - 100 MM pç 7,00 99,11R$             693,77 158,98               852,75
22.07.23 89783 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES 40 MM X 40 MM pç 36,00 7,97R$               286,92 65,75                 352,67
22.07.24 81970 AGETOP JUNÇÃO SIMPLES 50 MM - 50 MM pç 74,00 11,39R$             842,86 193,15               1.036,01
22.07.25 81971 AGETOP JUNÇÃO SIMPLES 75 MM - 50 MM pç 106,00 18,14R$             1.922,84 440,63               2.363,47
22.07.26 81972 AGETOP JUNÇÃO SIMPLES 75 MM 75 MM pç 18,00 22,14R$             398,52 91,32                 489,84
22.07.27 95693 SINAPI LUVA DUPLA 150 MM pç 19,00 33,82R$             642,58 147,25               789,83
22.07.28 82004 AGETOP LUVA SIMPLES 100 MM pç 979,00 8,86R$               8.673,94 1.987,68            10.661,62
22.07.29 82002 AGETOP LUVA SIMPLES 50 MM pç 704,00 4,85R$               3.414,40 782,43               4.196,83
22.07.30 82003 AGETOP LUVA SIMPLES 75 MM pç 131,00 7,77R$               1.017,87 233,25               1.251,12
22.07.31 82103 AGETOP REDUÇÃO EXCÊNTRICA 100 MM - 50 MM pç 8,00 13,86R$             110,88 25,41                 136,29
22.07.32 82102 AGETOP REDUÇÃO EXCÊNTRICA 100 MM - 75 MM pç 14,00 15,40R$             215,60 49,41                 265,01
22.07.33 89681 SINAPI REDUÇÃO EXCÊNTRICA 150 MM - 100 MM pç 4,00 42,24R$             168,96 38,72                 207,68
22.07.34 82101 AGETOP REDUÇÃO EXCÊNTRICA 75 MM - 50 MM pç 63,00 12,59R$             793,17 181,76               974,93
22.07.35 82220 AGETOP TÊ DE INSPEÇÃO 100 MM - 75 MM pç 65,00 36,47R$             2.370,55 543,23               2.913,78
22.07.36 82235 AGETOP TÊ SANITÁRIO 100 MM - 100 MM pç 8,00 26,07R$             208,56 47,79                 256,35
22.07.37 82234 AGETOP TÊ SANITÁRIO 100 MM - 75 MM pç 2,00 21,27R$             42,54 9,75                   52,29
22.07.38 82230 AGETOP TÊ SANITÁRIO 50 MM -50 MM pç 234,00 10,78R$             2.522,52 578,05               3.100,57
22.07.39 82231 AGETOP TÊ SANITÁRIO 75 MM - 50 MM pç 24,00 16,11R$             386,64 88,60                 475,24
22.07.40 82232 AGETOP TÊ SANITÁRIO 75 MM - 75 MM pç 21,00 18,05R$             379,05 86,86                 465,91

22.08 CAIXAS E RALOS DE PVC
22.08.01 81662 AGETOP CAIXA SIFONADA 100X150X50 pç 18,00                 22,12                  398,16 91,24                 489,40
22.08.02 81663 AGETOP CAIXA SIFONADA 150X150X50 pç 193,00               23,84                  4.601,12 1.054,37            5.655,49
22.08.03 81664 AGETOP CAIXA SIFONADA 150X185X75 pç 9,00                   30,72                  276,48 63,36                 339,84
22.08.04 81665 AGETOP CAIXA SIFONADA 250X172X50 pç 1,00                   36,75                  36,75 8,42                   45,17

22.08.05 81679 AGETOP
RALO SIFONADO ALT. REG. SAÍDA  40 100 MM - 
40 MM 

pç 11,00                 9,27                    101,97 23,37                 125,34

22.08.06 74051/001 SINAPI CAIXA DE GORDURA DUPLA 60L pç 5,00                   156,64                783,20 179,47               962,67

22.09 CAIXA EM ALVENARIA OU CONCRETO, FOSSA E SUMIDOURO

22.09.01 72289 SINAPI
CAIXA DE INSPEÇÃO ESGOTO SIMPLES CE- 80 X 
80 CM 

pç 47,00                 306,24                14.393,28 3.298,30            17.691,58

22.09.02 81840 AGETOP
TAMPA PARA CAIXA PASSAGEM FERRO 
FUNDIDO T-33 - TRÁFEGO LEVE

pç 47,00                 111,34                5.232,98 1.199,17            6.432,15

22.09.03 83710 SINAPI POÇO DE VISITA PARA ESGOTO PVE- 80 X 80 CM pç 1,00                   2.737,19             2.737,19 627,24               3.364,43

22.09.04 74051/001 SINAPI
CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO 
PRÉ-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA

pç 5,00                   156,64                783,20 179,47               962,67

22.10 MATERIAL COMPLEMENTAR
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22.10.01 80561 AGETOP SIFÃO DE COPO P/ PIA E LAVATÓRIO 1" - 1.1/2" pç 248,00               14,01                  3.474,48 796,20               4.270,68
22.10.02 80561 AGETOP SIFÃO DE COPO P/ PIA E LAVATÓRIO 1" - 2" pç 86,00                 14,01                  1.204,86 276,10               1.480,96
22.10.03 80820 AGETOP SIFÃO FLEXÍVEL C/ ADAPTADOR 1.1/2" - 1.1/2" pç 18,00                 17,11                  307,98 70,58                 378,56
22.10.04 80613 AGETOP SIFÃO METÁLICO 1.1/2" X 2" P/ MICTÓRIO pç 61,00                 150,58                9.185,38 2.104,88            11.290,26
22.10.05 80830 AGETOP VÁLVULA P/ LAVATÓRIO E TANQUE 1" pç 248,00               18,06                  4.478,88 1.026,36            5.505,24
22.10.06 80830 AGETOP VÁLVULA P/ PIA 1" pç 86,00                 18,06                  1.553,16 355,92               1.909,08
22.10.07 80830 AGETOP VÁLVULA P/ TANQUE METÁLICA 1" pç 18,00                 18,06                  325,08 74,49                 399,57
22.10.08 4 COMPOSIÇÃO TERMINAL DE VENTILAÇÃO 100 MM pç 35,00                 7,85                    274,92 63,00                 337,92
22.10.09 81885 AGETOP TERMINAL DE VENTILAÇÃO 50 MM pç 21,00                 5,27                    110,67 25,36                 136,03
22.10.10 5 COMPOSIÇÃO TERMINAL DE VENTILAÇÃO 75 MM pç 38,00                 6,05                    229,85 52,67                 282,52
22.10.11 81501 AGETOP ADESIVO PLÁSTICO - FRASCO 850 G un 71,00                 32,77                  2.326,67 533,17               2.859,84
22.10.12 81504 AGETOP SOLUÇÃO LIMPADORA 1000 CM³ un 103,00               37,16                  3.827,48 877,09               4.704,57

22.10.13 90439 SINAPI
FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM

un 346,00               44,45                  15.379,70 3.524,35            18.904,05

22.10.14 90440 SINAPI
FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS 
MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 
75 MM

un 387,00               71,21                  27.558,27 6.315,14            33.873,41

22.10.15 90441 SINAPI
FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS 
MAIORES QUE 75 MM.

un 652,00               90,96                  59.305,92 13.590,30          72.896,22

MATERIAL DE DRENAGEM PLUVIAL
22.11 TUBULAÇÃO
22.11.01 6 COMPOSIÇÃO TUBO DE FERRO GALVANIZADO Ø6" - 150MM m 497,00               202,63                100.706,76 23.077,54          123.784,30
22.11.02 82341 AGETOP CONCRETO SIMPLES Ø 400 MM m 192,00               57,31                  11.003,52 2.521,52            13.525,04
22.11.03 82343 AGETOP CONCRETO SIMPLES Ø 500 MM m 90,00                 73,76                  6.638,40 1.521,23            8.159,63
22.11.04 82342 AGETOP CONCRETO SIMPLES Ø 600 MM m 90,00                 96,36                  8.672,40 1.987,33            10.659,73
22.11.05 92223 SINAPI CONCRETO SIMPLES Ø 800 MM m 127,00               214,44                27.233,88 6.240,80            33.474,68
22.11.06 92224 SINAPI CONCRETO SIMPLES Ø 900 MM m 113,00               256,33                28.965,29 6.637,56            35.602,85
22.11.07 82302 AGETOP PVC Ø 50 MM  m 150,00               11,45                  1.717,50 393,58               2.111,08
22.11.08 82303 AGETOP PVC Ø 75 MM m 110,00               17,90                  1.969,00 451,21               2.420,21
22.11.09 82304 AGETOP PVC Ø 100 MM m 1.750,00            20,18                  35.315,00 8.092,64            43.407,64
22.11.10 82331 AGETOP PVC Ø 150 MM m 3.721,00            32,94                  122.569,74 28.087,57          150.657,31
22.11.11 82332 AGETOP PVC Ø 200 MM m 523,00               49,85                  26.071,55 5.974,45            32.046,00
22.11.12 82334 AGETOP PVC Ø 250 MM m 169,00               54,46                  9.203,74 2.109,09            11.312,83
22.11.13 82333 AGETOP PVC Ø 300 MM m 262,00               71,71                  18.788,02 4.305,38            23.093,40
22.11.14 41004 AGETOP ESCAVAÇÃO MECÂNICA m³ 1.790,17            1,19                    2.130,30 488,17               2.618,47
22.11.15 40905 AGETOP APILOAMENTO MECÂNICO DA BASE m² 1.736,55            0,28                    486,23 111,42               597,65
22.11.16 40904 AGETOP REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO m³ 1.790,17            2,39                    4.278,51 980,45               5.258,96
22.11.17 41007 AGETOP ESPALHAMENTO MECÂNICO m² 1.736,55            0,26                    451,50 103,46               554,96

22.12 CONEXÕES
22.12.01 81922 AGETOP JOELHO 45° 50 MM pç 27,00                 8,32                    224,64 51,48                 276,12
22.12.02 81923 AGETOP JOELHO 45° 75 MM pç 4,00                   12,39                  49,56 11,36                 60,92
22.12.03 81924 AGETOP JOELHO 45° 100 MM pç 19,00                 15,53                  295,07 67,62                 362,69
22.12.04 89591 SINAPI JOELHO 45° 150 MM pç 277,00               62,29                  17.254,33 3.953,93            21.208,26
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22.12.05 7 COMPOSIÇÃO JOELHO 45° 200 MM pç 8,00                   92,60                  740,82 169,76               910,58
22.12.06 81922 AGETOP JOELHO 90° 50 MM pç 27,00                 8,32                    224,64 51,48                 276,12
22.12.07 81923 AGETOP JOELHO 90° 75 MM pç 9,00                   12,39                  111,51 25,55                 137,06
22.12.08 81938 AGETOP JOELHO 90° 100 MM pç 43,00                 14,67                  630,81 144,55               775,36
22.12.09 89590 SINAPI JOELHO 90° 150 MM pç 229,00               76,07                  17.420,03 3.991,90            21.411,93
22.12.10 81970 AGETOP JUNÇÃO 50X50 MM pç 15,00                 11,39                  170,85 39,15                 210,00
22.12.11 81971 AGETOP JUNÇÃO 75X50 MM pç 2,00                   18,14                  36,28 8,31                   44,59
22.12.12 81972 AGETOP JUNÇÃO 75X75 MM pç 8,00                   22,14                  177,12 40,59                 217,71
22.12.13 81973 AGETOP JUNÇÃO 100X50 MM pç 6,00                   20,83                  124,98 28,64                 153,62
22.12.14 81975 AGETOP JUNÇÃO 100X100 MM pç 9,00                   24,22                  217,98 49,95                 267,93
22.12.15 89699 SINAPI JUNÇÃO 150X100 MM pç 4,00                   99,11                  396,44 90,85                 487,29
22.12.16 89698 SINAPI JUNÇÃO 150X150 MM pç 29,00                 122,15                3.542,35 811,75               4.354,10
22.12.17 8 COMPOSIÇÃO JUNÇÃO 200X200 MM pç 15,00                 164,92                2.473,78 566,88               3.040,66
22.12.18 89699 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES 150 X 100 MM pç 2,00                   99,11                  198,22 45,42                 243,64
22.12.19 82002 AGETOP LUVAS PVC SIMPLES 50MM pç 6,00                   4,85                    29,10 6,67                   35,77
22.12.20 82003 AGETOP LUVAS PVC SIMPLES 75MM pç 78,00                 7,70                    600,60 137,63               738,23
22.12.21 82004 AGETOP LUVAS PVC SIMPLES 100MM pç 302,00               8,86                    2.675,72 613,16               3.288,88
22.12.22 95693 SINAPI LUVAS PVC SIMPLES 150MM pç 598,00               33,82                  20.224,36 4.634,53            24.858,89
22.12.23 9 COMPOSIÇÃO LUVAS PVC SIMPLES 200MM pç 75,00                 37,02                  2.776,75 636,31               3.413,06
22.12.24 10 COMPOSIÇÃO LUVAS PVC SIMPLES 250MM pç 37,00                 65,64                  2.428,65 556,54               2.985,19
22.12.25 11 COMPOSIÇÃO LUVAS PVC SIMPLES 300MM pç 12,00                 82,95                  995,44 228,11               1.223,55
22.12.26 82101 AGETOP REDUÇÃO EXCÊNTRICA 75 MM - 50 MM pç 4,00                   12,59                  50,36 11,54                 61,90
22.12.27 82103 AGETOP REDUÇÃO EXCÊNTRICA 100 MM - 50 MM pç 3,00                   13,86                  41,58 9,53                   51,11
22.12.28 82102 AGETOP REDUÇÃO EXCÊNTRICA 100 MM - 75 MM pç 4,00                   15,40                  61,60 14,12                 75,72

22.12.29 12 COMPOSIÇÃO
REDUÇÃO EXCÊNTRICA UNIVERSAL BB 250 - 
200 MM 

pç 16,00                 164,82                2.637,08 604,30               3.241,38

22.12.30 13 COMPOSIÇÃO REDUÇÃO EXCÊNTRICA 200 - 150 MM pç 29,00                 86,75                  2.515,83 576,52               3.092,35
22.12.31 14 COMPOSIÇÃO TÊ DE INSPEÇÃO SÉRIE R 150 X150 X 100MM pç 39,00                 160,02                6.240,86 1.430,13            7.670,99

22.13 CAIXAS E CANALETAS EM ALVENARIA OU CONCRETO
22.13.01 160601 AGETOP CALHAS DE CHAPA GALVANIZADA m 428,86               33,94                  14.555,51 3.335,48            17.890,99

22.13.02 73882/005 SINAPI
CALHAS DE CONCRETO SIMPLES, MEIA CANA 
DIAM. 600MM

m 276,00               59,40                  16.394,40 3.756,87            20.151,27

22.13.03 15 COMPOSIÇÃO CAIXA DE RETENÇÃO DIAM. 120X250CM un 20,00                 954,85                19.096,91 4.376,17            23.473,08
22.13.04 81828 AGETOP CAIXA DE AREIA 40X40 CM pç 301,00               231,39                69.648,39 15.960,33          85.608,72

22.13.05 16 COMPOSIÇÃO
CAIXA DE RALO, LASTRO DE CONCRETO DE 
10CM, C/ TAMPA DE CONCRETO ARMADO

pç 53,00                 1.264,70             67.028,89 15.360,06          82.388,95

22.13.06 17 COMPOSIÇÃO CAIXA DE INSPEÇÃO 1,2X1,2 M pç 7,00                   432,91                3.030,39 694,43               3.724,82
22.13.07 18 COMPOSIÇÃO CAIXA DE INSPEÇÃO 1,3X1,3 M pç 1,00                   527,58                527,58 120,90               648,48
22.13.08 19 COMPOSIÇÃO CANALETA (PV) SEM GRELHA 40X30CM m 402,00               35,56                  14.294,20 3.275,60            17.569,80

22.13.09 180323 AGETOP
GRELHA PADRÃO AGETOP PARA CANALETA L= 
40 CM

m 402,00               217,76                87.539,52 20.060,19          107.599,71

22.13.10 20 COMPOSIÇÃO CANALETA OCULTA DE AÇO TIPO BRIKSLOT m 110,00               342,08                37.628,79 8.622,86            46.251,65
22.13.11 21 COMPOSIÇÃO CAIXA COLETORA DE ÓLEO Ø60 X 60CM un 2,00                   485,25                970,49 222,39               1.192,88
22.13.12 22 COMPOSIÇÃO CAIXA SEPARADORA DE ÓLEO Ø60 X 60CM un 2,00                   378,90                757,80 173,65               931,45
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22.13.13 160602 AGETOP RUFO m 461,56               19,46                  8.981,96 2.058,27            11.040,23

22.14 RESERVATÓRIO

22.14.01 23 COMPOSIÇÃO
RESERVATÓRIO D'ÁGUA DE REUSO 1 DE 
CONCRETO ARMADO

un 1,00                   73.867,60           73.867,60 16.927,19          90.794,79

22.14.02 24 COMPOSIÇÃO
RESERVATÓRIO D'ÁGUA DE REUSO 2 DE 
CONCRETO ARMADO

un 1,00                   87.448,43           87.448,43 20.039,32          107.487,75

22.15 BOMBAS E SISTEMA DE RECALQUE*
22.15.01 25 COMPOSIÇÃO BOMBA DOSADORA DE CLORO pç 2,00                   1.240,80             2.481,61 568,68               3.050,29

22.16 MATERIAL COMPLEMENTAR
22.16.01 26 COMPOSIÇÃO CONJUNTO BÓIA 2 POL 3MTS pç 2,00                   984,39                1.968,79 451,16               2.419,95
22.16.02 83690 SINAPI DISSIPADOR DE ENERGIA m³ 0,50                   415,25                207,63 47,58                 255,21
22.16.03 27 COMPOSIÇÃO SIFÃO LADRÃO 200MM pç 10,00                 1.374,19             13.741,92 3.149,04            16.890,96
22.16.04 28 COMPOSIÇÃO FREIO D'ÁGUA 200MM pç 10,00                 1.070,59             10.705,85 2.453,31            13.159,16
22.16.05 29 COMPOSIÇÃO GRELHA HEMISFÉRICA 100MM pç 10,00                 17,16                  171,59 39,32                 210,91
22.16.06 30 COMPOSIÇÃO GRELHA HEMISFÉRICA 150MM pç 27,00                 46,28                  1.249,45 286,32               1.535,77
22.16.07 81841 AGETOP TAMPÃO PARA POÇO DE VISITA pç 52,00                 244,24                12.700,48 2.910,39            15.610,87
22.16.08 73963/010 SINAPI POÇO DE VISITA pç 52,00                 1.130,32             58.776,64 13.469,01          72.245,65
22.16.09 73883/002 SINAPI DRENO COM BRITA 2 m 226,00               78,48                  17.736,48 4.064,42            21.800,90
22.16.10 83665 SINAPI MANTA GEOTÊXTIL m 226,00               5,53                    1.249,78 286,39               1.536,17
22.16.11 70636 AGETOP CAIXA DO FILTRO VF6 140X100X100CM m² 48,00                 135,93                6.524,64 1.495,16            8.019,80
22.16.12 84796 SINAPI TAMPA DE FERRO FUNDIDO 120X70CM pç 8,00                   538,49                4.307,92 987,18               5.295,10

22.16.13 31 COMPOSIÇÃO
SEKAPISO - RALO LINEAR CGSP46/3,00 MT C/ 
GRELHA NA COR NATURAL FOSCO

m 193,41               432,60                83.669,84 19.173,43          102.843,27

22.16.14 32 COMPOSIÇÃO REALIMENTADOR 2 POL pç 1,00                   1.006,47             1.006,47 230,64               1.237,11
22.16.15 33 COMPOSIÇÃO FILTRO PLASTICO AMIAD 3"T 500 MICRONS pç 3,00                   1.751,54             5.254,63 1.204,13            6.458,76
22.16.16 34 COMPOSIÇÃO FILTRO VF6 pç 8,00                   11.355,66           90.845,30 20.817,73          111.663,03

22.16.17 85037 AGETOP
TANQUE DE PRESSÃO DE 10 LITROS OU BOMBA 
DE PRESSURIZAÇÃO (JOCKEY)

un 1,00                   156,11                156,11 35,77                 191,88

22.16.18 80905 AGETOP REGISTRO DE GAVETA 1.1/2" pç 2,00                   76,30                  152,60 34,97                 187,57
22.16.19 81892 AGETOP TORNEIRA DE BÓIA 2" pç 2,00                   176,76                353,52 81,01                 434,53

22.16.20 90440 SINAPI
FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS 
MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 
75 MM

un 5,00                   71,21                  356,05 81,59                 437,64

22.16.21 90441 SINAPI
FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS 
MAIORES QUE 75 MM.

un 254,00               90,96                  23.103,84 5.294,38            28.398,22

22.16.22 11296
SINAPI

(INSUMO)

TAMPÃO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE 
D400 CARGA MÁX. 40 T, REDONDO TAMPA 
900MM, REDE PLUVIAL/ ESGOTO

un 8,00                   1.434,32             11.474,56 2.629,46            14.104,02

22.16.23 73606 SINAPI
ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO 
FUNDIDO 900MM

un 8,00                   103,23                825,84 189,25               1.015,09

22.16.24 94897 SINAPI
TUBO PEAD 1200MM CORRUGADODUPLA FACE 
PERFURADO

m 96,00                 1.330,50             127.728,00 29.269,62          156.997,62



ORÇAMENTO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS
Retomada Construção da Nova Sede da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás
ENDEREÇO: AV. PL1 E AV. PL2  ESQ/ AV. OLINDA, QD-G, LT-1, PARK LOZANDES, GOIÂNIA -GO. REFERÊNCIA: AGETOP - 11/2017 - DESONERADO
ÁREA DO TERRENO 40.694,33 M² SINAPI - 04/2018 - DESONERADO
ÁREA CONSTRUIDA 44.529,71 M² COTAÇÕES DE MERCADO
ÁREA DO PERMEÁVEL 12.696,69 M²

ITEM CÓDIGO REFERÊNCIA Descrição Unid. Quant.
 Preço Unit. 

(R$) 
Preço Total Serviço(R$)

BDI EDIF 
22,92%

BDI EQUIP 
16,32%

TOTAL GERAL 

22.16.25 94882 SINAPI
ASSENTAMENTO DE TUBO PEAD 1200MM 
CORRUGADO DUPLA FACE PERFURADO

m 96,00                 31,38                  3.012,48 690,33               3.702,81

MATERIAL DE DRENOS DO AR CONDICIONADO E DRENOS TESTE VGA´S INCÊNDIO
22.17 TUBULAÇÃO
22.17.01 81003 AGETOP TUBO SOLD. PVC P/ ESGOTO - 25MM m 25,00                 4,60                    115,00 26,35                 141,35
22.17.02 82302 AGETOP TUBO SOLD. PVC P/ ESGOTO - 50MM m 2.713,67            11,45                  31.071,52 7.120,22            38.191,74
22.17.03 94720 SINAPI TUBO SOLD. CPVC P/ DRENO VGA - 54MM m 302,00               68,97                  20.828,94 4.773,07            25.602,01

22.18 CONEXÕES
22.18.01 81922 AGETOP JOELHO 45° - 50MM pç 959,00               8,32                    7.978,88 1.828,41            9.807,29
22.18.02 81321 AGETOP JOELHO 90° - 25MM pç 4,00                   4,42                    17,68 4,05                   21,73
22.18.03 81936 AGETOP JOELHO 90° - 50MM pç 90,00                 7,71                    693,90 159,01               852,91
22.18.04 81970 AGETOP JUNÇÃO SIMPLES - 50MM pç 389,00               11,39                  4.430,71 1.015,32            5.446,03
22.18.05 35 COMPOSIÇÃO JUNÇÃO SIMPLES - 150X100MM pç 5,00                   90,31                  451,56 103,48               555,04
22.18.06 82002 AGETOP LUVA 50MM pç 906,00               4,85                    4.394,10 1.006,93            5.401,03
22.18.07 82103 AGETOP REDUÇÃO 100 X 50MM pç 5,00                   13,86                  69,30 15,88                 85,18
22.18.08 81405 AGETOP TÊ 50MM pç 5,00                   14,43                  72,15 16,53                 88,68
22.18.09 81254 AGETOP CAP 50MM pç 5,00                   5,92                    29,60 6,78                   36,38
22.18.10 89789 SINAPI JOELHO 45° CPVC P/ DRENO VGA - 54MM pç 33,00                 48,06                  1.585,98 363,44               1.949,42
22.18.11 89788 SINAPI JOELHO 90° CPVC P/ DRENO VGA - 54MM pç 9,00                   47,31                  425,79 97,57                 523,36
22.18.12 89845 SINAPI TÊ CPVC P/ DRENO VGA - 54MM pç 16,00                 59,57                  953,12 218,41               1.171,53
22.18.13 89835 SINAPI LUVA CPVC P/ DRENO VGA - 54MM pç 90,00                 26,19                  2.357,10 540,14               2.897,24
22.18.14 89832 SINAPI BUCHA RED. CPVC P/ DRENO VGA - 54X35MM pç 18,00                 26,63                  479,34 109,84               589,18
22.18.15 89751 SINAPI BUCHA RED. CPVC P/ DRENO VGA - 35X15MM pç 18,00                 3,61                    64,98 14,89                 79,87

22.18.16 89653 SINAPI
LUVA TRANSIÇÃO CPVC P/ DRENO VGA - 15MM 
X 1/2"

pç 18,00                 11,62                  209,16 47,93                 257,09

22.19 MATERIAL COMPLEMENTAR
22.19.01 83443 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO 20X20X25CM pç 5,00                   40,10                  200,50 45,95                 246,45
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MATERIAL DE INSTALAÇÕES DE GLP
22.20 TUBULAÇÃO ENTERRADA
22.20.1 91013 AGETOP TUBO GALVANIZADO DIN 2440 DE 1/2" m 353,96               16,14                  5.712,91 1.309,15            7.022,06
22.20.2 40101 AGETOP ESCAVAÇÃO MANUAL VALA <1M m³ 13,27                 21,04                  279,20 63,98                 343,18
22.20.3 41002 AGETOP APILOAMENTO m² 26,55                 3,28                    87,08 19,95                 107,03
22.20.4 40902 AGETOP REATERRO COM APILOAMENTO m³ 13,27                 13,94                  184,98 42,39                 227,37

22.20.5 73656 SINAPI
JATEAMENTO COM AREIA EM TUBULAÇÃO DE 
FERRO GALVANIZADO

m² 16,68                 15,99                  266,71 61,12                 327,83

22.20.6 67026 AGETOP
PROTEÇÃO DE TUBULAÇÃO DE FERRO 
GALVANIZADO CONTRA CORROSÃO A BASE DE 
ZINCO - 2 DEMÃOS

m² 16,68                 33,36                  556,44 127,51               683,95

22.20.7 88549 SINAPI
ENVELOPAMENTO C/ BRITA EM TUBULAÇÃO 
ENTERRADA

m³ 1,22                   61,50                  75,03 17,19                 92,22

22.20.8 36 COMPOSIÇÃO
FITA DE PROTEÇÃO ANTI-CORROSIVA, 3M, 
SCOTCHRAP 50, 50MM X 30M

un 50,00                 140,43                7.021,43 1.609,00            8.630,43

22.21 TUBULAÇÃO EMBUTIDA EM ALVENARIA
22.21.01 91013 AGETOP TUBO GALVANIZADO DIN 2440 DE 1/2" m 112,67               16,14                  1.818,49 416,72               2.235,21
22.21.02 200103 AGETOP RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA m 112,67               9,30                    1.047,83 240,12               1.287,95

22.22 TUBULAÇÃO APARENTE NO TETO
22.22.01 91013 AGETOP TUBO GALVANIZADO DIN 2440 DE 1/2" m 280,50               16,14                  4.527,27 1.037,45            5.564,72

22.22.02 91170 SINAPI
FIXAÇÃO TUBO HORIZONTAL DIÂMETROS 
MENOR QUE 40MM COM ABRAÇADEIRA 
METÁLICA TIPO D 1/2 FIXADA EM LAJE

m 280,50               1,76                    493,68 113,13               606,81

22.23 TUBULAÇÃO EMBUTIDA NO PISO/LAJE
22.23.01 91013 AGETOP TUBO GALVANIZADO DIN 2440 DE 1/2" m 162,87               16,14                  2.628,72 602,39               3.231,11

22.24 CONEXÕES

22.24.01 92698 SINAPI
COTOVELO 45° 1/2" AÇO GALVANIZADO 
CONEXÃO ROSQUEADA

pç 1,00                   13,07                  13,07 3,00                   16,07

22.24.02 92699 SINAPI
COTOVELO 90° 1/2" AÇO GALVANIZADO 
CONEXÃO ROSQUEADA

pç 135,00               12,27                  1.656,45 379,59               2.036,04

22.24.03 92693 SINAPI
LUVA 1/2" AÇO GALVANIZADO CONEXÃO 
ROSQUEADA

pç 290,00               9,07                    2.630,30 602,75               3.233,05

22.24.04 92704 SINAPI
TÊ 1/2" AÇO GALVANIZADO CONEXÃO 
ROSQUEADA

pç 28,00                 16,53                  462,84 106,06               568,90

22.24.05 80975 AGETOP VÁLVULA ESFERA 1/2" METAL pç 9,00                   33,85                  304,65 69,81                 374,46
22.24.06 91025 AGETOP REGISTRO RÁPIDO 1/2" pç 36,00                 47,89                  1.724,04 395,07               2.119,11
22.24.07 37 COMPOSIÇÃO REGULADOR DE BAIXA PRESSÃO 1/2" 2KG/H pç 15,00                 36,19                  542,78 124,38               667,16
22.24.08 38 COMPOSIÇÃO REGULADOR DE BAIXA PRESSÃO 1/2" 7KG/H pç 3,00                   36,62                  109,85 25,17                 135,02
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22.24.09 39 COMPOSIÇÃO CAP 1/2" AÇO GALVANIZADO pç 2,00                   5,26                    10,51 2,41                   12,92
22.24.10 40 COMPOSIÇÃO MANGUEIRA GÁS - 0,80M pç 36,00                 13,27                  477,84 109,50               587,34
22.24.11 70648 AGETOP CAIXA PASSAGEM AÇO EMBUTIR 40X40X15 pç 15,00                 86,98                  1.304,70 298,98               1.603,68

22.25 ABRIGO DOS BOTIJÕES DE GÁS
22.25.01 41 COMPOSIÇÃO MEDIDOR DE GÁS G 0,6 pç 3,00                   262,38                787,14 180,38               967,52

22.25.02 91011 AGETOP
REGULADOR DE ALTA PRESSÃO 1/2" 20KG/H 
COM MANÔMETRO

pç 1,00                   169,54                169,54 38,85                 208,39

22.25.03 92699 SINAPI
COTOVELO 90° 1/2" AÇO GALVANIZADO 
CONEXÃO ROSQUEADA

pç 12,00                 12,27                  147,24 33,74                 180,98

22.25.04 92693 SINAPI
LUVA 1/2" AÇO GALVANIZADO CONEXÃO 
ROSQUEADA

pç 6,00                   9,07                    54,42 12,47                 66,89

22.25.05 92692 SINAPI
NIPLE DUPLO 1/2" AÇO GALVANIZADO 
CONEXÃO ROSQUEADA

pç 10,00                 8,83                    88,30 20,23                 108,53

22.25.06 92704 SINAPI
TÊ 1/2" AÇO GALVANIZADO CONEXÃO 
ROSQUEADA

pç 6,00                   16,53                  99,18 22,73                 121,91

22.25.07 80975 AGETOP VÁLVULA ESFERA 1/2" METAL pç 7,00                   33,85                  236,95 54,30                 291,25

22.26 MATERIAL COMPLEMENTAR

22.26.01 90440 SINAPI
FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS 
MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 
75 MM

un 34,00                 71,21                  2.421,14 554,82               2.975,96

MATERIAL DE COMBATE A INCÊNDIO
22.27 HIDRANTES
22.27.01 82381 AGETOP TUBO DE AÇO GALVANIZADO 100MM - 4" m 860,00               113,61                97.704,60 22.389,58          120.094,18
22.27.02 82375 AGETOP TUBO DE AÇO GALVANIZADO 25MM - 1" m 2,00                   26,60                  53,20 12,19                 65,39
22.27.03 82379 AGETOP TUBO DE AÇO GALVANIZADO 65MM - 2.1/2" m 25,00                 64,42                  1.610,50 369,06               1.979,56
22.27.04 82380 AGETOP TUBO DE AÇO GALVANIZADO 80MM - 3" m 2,00                   82,44                  164,88 37,78                 202,66

22.27.05 42 COMPOSIÇÃO
REDUÇÃO CONCÊNTRICAS 3"-2" - AÇO 
CARBONO

pç 1,00                   27,52                  27,52 6,31                   33,83

22.27.06 43 COMPOSIÇÃO
ADAPT. P/ CX. D'ÁGUA DE CONCRETO 150MM 4" 
DE FERRO GALVANIZADO

pç 1,00                   122,56                122,56 28,09                 150,65

22.27.07 44 COMPOSIÇÃO
ADAPT. P/ CX. D'ÁGUA DE CONCRETO 200MM 4" 
DE FERRO GALVANIZADO

pç 1,00                   122,56                122,56 28,09                 150,65

22.27.08 45 COMPOSIÇÃO
BUCHA DE REDUÇÃO 2" X 1" DE FERRO 
GALVANIZADO

pç 1,00                   24,70                  24,70 5,66                   30,36

22.27.09 46 COMPOSIÇÃO
BUCHA DE REDUÇÃO 2.1/2" X 1" DE FERRO 
GALVANIZADO

pç 1,00                   34,86                  34,86 7,99                   42,85

22.27.10 85071 AGETOP
BUCHA DE REDUÇÃO 3" X 2.1/2" DE FERRO 
GALVANIZADO

pç 1,00                   41,15                  41,15 9,43                   50,58

22.27.11 47 COMPOSIÇÃO
BUCHA DE REDUÇÃO 4" X 2" DE FERRO 
GALVANIZADO

pç 1,00                   84,60                  84,60 19,39                 103,99
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22.27.12 48 COMPOSIÇÃO
BUCHA DE REDUÇÃO 4" X 2.1/2" DE FERRO 
GALVANIZADO

pç 54,00                 85,05                  4.592,46 1.052,39            5.644,85

22.27.13 49 COMPOSIÇÃO
BUCHA DE REDUÇÃO 4" X 3" DE FERRO 
GALVANIZADO

pç 2,00                   85,76                  171,52 39,30                 210,82

22.27.14 50 COMPOSIÇÃO COTOVELO 45 4" DE FERRO GALVANIZADO pç 19,00                 171,63                3.261,04 747,29               4.008,33
22.27.15 85065 AGETOP COTOVELO 45 2.1/2" DE FERRO GALVANIZADO pç 4,00                   67,73                  270,92 62,08                 333,00
22.27.16 85061 AGETOP COTOVELO 90 1" DE FERRO GALVANIZADO pç 1,00                   16,46                  16,46 3,77                   20,23
22.27.17 51 COMPOSIÇÃO COTOVELO 90 2.1/2" DE FERRO GALVANIZADO pç 12,00                 88,33                  1.059,95 242,89               1.302,84
22.27.18 52 COMPOSIÇÃO COTOVELO 90 4" DE FERRO GALVANIZADO pç 95,00                 164,91                15.666,03 3.589,96            19.255,99

71708 AGETOP LUVA 4" DE FERRO GALVANIZADO pç 57,00                 30,81                  1.756,17 402,44               2.158,61
22.27.20 85047 AGETOP NIPLE DUPLO 2.1/2" DE FERRO GALVANIZADO pç 56,00                 35,53                  1.989,68 455,95               2.445,63
22.27.21 71780 AGETOP NIPLE DUPLO 4" DE FERRO GALVANIZADO pç 11,00                 70,72                  777,92 178,26               956,18
22.27.22 85057 AGETOP TÊ 3" DE FERRO GALVANIZADO pç 1,00                   115,63                115,63 26,50                 142,13
22.27.23 54 COMPOSIÇÃO TÊ 4" DE FERRO GALVANIZADO pç 62,00                 205,85                12.762,88 2.924,69            15.687,57

22.27.24 92890 SINAPI
UNIÃO ASS. DE FERRO CONICO MACHO-FÊMEA 
2.1/2"

pç 2,00                   122,34                244,68 56,07                 300,75

22.27.25 72482 SINAPI
UNIÃO ASS. DE FERRO CONICO MACHO-FÊMEA 
4"

pç 2,00                   245,11                490,22 112,34               602,56

22.27.26 80912 AGETOP
REGISTRO BRUTO DE GAVETA INDUSTRIAL 4" 
DE FERRO GALVANIZADO

pç 6,00                   666,96                4.001,76 917,03               4.918,79

22.27.27 55 COMPOSIÇÃO
REGISTRO DE GAVETA COM HASTE 
ASCENDENTE DE BRONZE 2 1/2" 

pç 1,00                   266,27                266,27 61,02                 327,29

22.27.28 40101 AGETOP ESCAVAÇÃO MANUAL VALA <1M m³ 40,35                 21,04                  849,05 194,56               1.043,61
22.27.29 41002 AGETOP APILOAMENTO m² 58,64                 3,28                    192,33 44,07                 236,40
22.27.30 40902 AGETOP REATERRO COM APILOAMENTO m³ 40,35                 13,94                  562,54 128,91               691,45

22.27.31 73656 SINAPI
JATEAMENTO COM AREIA EM TUBULAÇÃO DE 
FERRO GALVANIZADO

m² 54,15                 15,99                  865,92 198,43               1.064,35

22.27.32 67026 AGETOP
PROTEÇÃO DE TUBULAÇÃO DE FERRO 
GALVANIZADO CONTRA CORROSÃO A BASE DE 
ZINCO - 2 DEMÃOS

m² 54,15                 33,36                  1.806,58 413,99               2.220,57

22.27.33 88549 SINAPI
ENVELOPAMENTO C/ BRITA EM TUBULAÇÃO 
ENTERRADA

m³ 3,94                   61,50                  242,02 55,46                 297,48

22.27.34 56 COMPOSIÇÃO
FITA DE PROTEÇÃO ANTI-CORROSIVA, 3M, 
SCOTCHRAP 50, 100MM

un 47,00                 229,91                10.805,90 2.476,23            13.282,13

22.27.35 91179 SINAPI

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, 
CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA 
RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA DIRETAMENTE NA 
LAJE

m 631,00               7,32                    4.618,92 1.058,45            5.677,37

22.28 SPRINKLERS
22.28.01 57 COMPOSIÇÃO TUBO DE AÇO CARBONO 8" m 187,00               284,15                53.136,05 12.176,44          65.312,49

22.28.02 44 COMPOSIÇÃO
ADAPT. P/ CX. D´AGUA DE CONCRETO 110 MM 
4" 

pç 2,00                   122,56                245,12 56,17                 301,29

22.28.03 85069 AGETOP BUCHA DE REDUÇÃO 1.1/2" X 1" pç 976,00               18,11                  17.675,36 4.050,41            21.725,77
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22.28.04 58 COMPOSIÇÃO BUCHA DE REDUÇÃO 1.1/4" X 1" pç 355,00               17,11                  6.072,97 1.391,66            7.464,63
22.28.05 45 COMPOSIÇÃO BUCHA DE REDUÇÃO 2" X 1" pç 11,00                 24,70                  271,68 62,26                 333,94
22.28.06 59 COMPOSIÇÃO BUCHA DE REDUÇÃO 2" X 1.1/2" pç 719,00               24,98                  17.960,70 4.115,80            22.076,50
22.28.07 60 COMPOSIÇÃO BUCHA DE REDUÇÃO 2.1/2" X 1.1/2" pç 31,00                 30,51                  945,88 216,75               1.162,63
22.28.08 61 COMPOSIÇÃO BUCHA DE REDUÇÃO 2.1/2" X 1.1/4" pç 355,00               34,77                  12.343,72 2.828,64            15.172,36
22.28.09 62 COMPOSIÇÃO BUCHA DE REDUÇÃO 2.1/2" X 2" pç 25,00                 35,24                  881,07 201,90               1.082,97
22.28.10 63 COMPOSIÇÃO BUCHA DE REDUÇÃO 3" X 1.1/2" pç 133,00               47,82                  6.360,43 1.457,53            7.817,96
22.28.11 64 COMPOSIÇÃO BUCHA DE REDUÇÃO 3" X 2" pç 94,00                 48,41                  4.550,86 1.042,86            5.593,72
22.28.12 85071 AGETOP BUCHA DE REDUÇÃO 3" X 2.1/2" pç 66,00                 41,15                  2.715,90 622,36               3.338,26
22.28.13 47 COMPOSIÇÃO BUCHA DE REDUÇÃO 4" X 2" pç 35,00                 84,60                  2.961,01 678,53               3.639,54
22.28.14 48 COMPOSIÇÃO BUCHA DE REDUÇÃO 4" X 2.1/2 pç 27,00                 85,05                  2.296,23 526,19               2.822,42
22.28.15 49 COMPOSIÇÃO BUCHA DE REDUÇÃO 4" X 3" pç 63,00                 85,76                  5.402,87 1.238,10            6.640,97
22.28.16 65 COMPOSIÇÃO BUCHA DE REDUÇÃO 5" X 4" pç 65,00                 209,55                13.620,83 3.121,29            16.742,12
22.28.17 66 COMPOSIÇÃO BUCHA DE REDUÇÃO 6" X 4" pç 25,00                 212,97                5.324,30 1.220,09            6.544,39
22.28.18 67 COMPOSIÇÃO BUCHA DE REDUÇÃO 6" X 5" pç 10,00                 235,95                2.359,51 540,70               2.900,21
22.28.19 68 COMPOSIÇÃO COTOVELO 45° DE FERRO GALVANIZADO 1" pç 2,00                   20,12                  40,24 9,22                   49,46
22.28.20 69 COMPOSIÇÃO COTOVELO 45° DE FERRO GALVANIZADO 5" pç 1,00                   322,09                322,09 73,81                 395,90
22.28.21 70 COMPOSIÇÃO COTOVELO 45° DE FERRO GALVANIZADO 6" pç 1,00                   441,54                441,54 101,18               542,72
22.28.22 85061 AGETOP COTOVELO 90° DE FERRO GALVANIZADO 1" pç 1.814,00            16,46                  29.858,44 6.842,24            36.700,68

22.28.23 71 COMPOSIÇÃO COTOVELO 90° DE FERRO GALVANIZADO 1.1/2" pç 167,00               30,55                  5.101,80 1.169,11            6.270,91

22.28.24 72 COMPOSIÇÃO COTOVELO 90° DE FERRO GALVANIZADO 2" pç 288,00               43,15                  12.426,06 2.847,50            15.273,56

22.28.25 51 COMPOSIÇÃO COTOVELO 90° DE FERRO GALVANIZADO 2.1/2" pç 75,00                 88,33                  6.624,69 1.518,09            8.142,78

22.28.26 85063 AGETOP COTOVELO 90° DE FERRO GALVANIZADO 3" pç 122,00               81,30                  9.918,60 2.272,90            12.191,50
22.28.27 52 COMPOSIÇÃO COTOVELO 90° DE FERRO GALVANIZADO 4" pç 10,00                 164,91                1.649,06 377,89               2.026,95
22.28.28 73 COMPOSIÇÃO COTOVELO 90° DE FERRO GALVANIZADO 5" pç 7,00                   233,75                1.636,27 374,96               2.011,23
22.28.29 74 COMPOSIÇÃO COTOVELO 90° DE FERRO GALVANIZADO 6" pç 14,00                 566,53                7.931,42 1.817,53            9.748,95
22.28.30 75 COMPOSIÇÃO COTOVELO 90° DE AÇO CARBONO 8" pç 30,00                 313,68                9.410,38 2.156,44            11.566,82
22.28.31 76 COMPOSIÇÃO CURVA 45°  DE DE AÇO CARBONO 8" pç 6,00                   215,88                1.295,28 296,82               1.592,10
22.28.32 77 COMPOSIÇÃO CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO 1" pç 1,00                   47,04                  47,04 10,78                 57,82
22.28.33 78 COMPOSIÇÃO CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO 2" pç 1,00                   81,79                  81,79 18,74                 100,53
22.28.34 79 COMPOSIÇÃO CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO 2.1/2" pç 3,00                   131,61                394,82 90,48                 485,30
22.28.35 80 COMPOSIÇÃO CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO 4" pç 2,00                   311,50                623,00 142,76               765,76
22.28.36 81 COMPOSIÇÃO LUVA DE FERRO GALVANIZADO 5" pç 1,00                   178,91                178,91 41,00                 219,91
22.28.37 82 COMPOSIÇÃO LUVA DE FERRO GALVANIZADO 6" pç 13,00                 287,69                3.740,02 857,05               4.597,07
22.28.38 71780 AGETOP NIPLE DUPLO 4" pç 10,00                 70,72                  707,20 162,06               869,26
22.28.39 83 COMPOSIÇÃO SPRINKLER DN 15 - FATOR K 80 pç 3.706,00            27,88                  103.327,96 23.678,20          127.006,16
22.28.40 82381 AGETOP TUBO DE AÇO GALVANIZADO 100 MM - 4" m 313,00               113,61                35.559,93 8.148,77            43.708,70
22.28.41 84 COMPOSIÇÃO TUBO DE AÇO GALVANIZADO 125 MM - 5" m 262,00               159,36                41.751,21 9.567,53            51.318,74
22.28.42 85 COMPOSIÇÃO TUBO DE AÇO GALVANIZADO 150 MM - 6" m 172,00               171,94                29.573,71 6.776,99            36.350,70
22.28.43 82375 AGETOP TUBO DE AÇO GALVANIZADO 25 MM - 1" m 4.099,00            26,60                  109.033,40 24.985,64          134.019,04
22.28.44 82376 AGETOP TUBO DE AÇO GALVANIZADO 32 MM - 1.1/4" m 1,00                   35,75                  35,75 8,19                   43,94
22.28.45 82377 AGETOP TUBO DE AÇO GALVANIZADO 40 MM - 1.1/2" m 1.894,00            43,06                  81.555,64 18.688,95          100.244,59
22.28.46 82378 AGETOP TUBO DE AÇO GALVANIZADO 50 MM - 2" m 2.658,00            65,38                  173.780,04 39.822,71          213.602,75
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22.28.47 82379 AGETOP TUBO DE AÇO GALVANIZADO 65 MM - 2.1/2" m 1.007,00            64,42                  64.870,94 14.865,55          79.736,49
22.28.48 82380 AGETOP TUBO DE AÇO GALVANIZADO 80 MM - 3" m 2.217,00            82,44                  182.769,48 41.882,69          224.652,17
22.28.49 85057 AGETOP TÊ DE FERRO GALVANIZADO 3" pç 149,00               115,63                17.228,87 3.948,10            21.176,97
22.28.50 72719 SINAPI TÊ DE FERRO GALVANIZADO 4" pç 27,00                 217,47                5.871,69 1.345,53            7.217,22
22.28.51 72720 SINAPI TÊ DE FERRO GALVANIZADO 5" pç 68,00                 301,05                20.471,40 4.691,14            25.162,54
22.28.52 72721 SINAPI TÊ DE FERRO GALVANIZADO 6" pç 37,00                 659,99                24.419,63 5.595,90            30.015,53
22.28.53 86 COMPOSIÇÃO TÊ DE AÇO CARBONO 8" pç 8,00                   449,04                3.592,30 823,20               4.415,50
22.28.54 85055 AGETOP TÊ DE REDUÇÃO 1.1/2" X 1" pç 868,00               43,18                  37.480,24 8.588,82            46.069,06
22.28.55 87 COMPOSIÇÃO TÊ DE REDUÇÃO 2" X 1" pç 1.129,00            54,80                  61.869,43 14.177,74          76.047,17
22.28.56 88 COMPOSIÇÃO TÊ DE REDUÇÃO 2" X 1.1/2" pç 50,00                 57,28                  2.863,81 656,26               3.520,07
22.28.57 89 COMPOSIÇÃO TÊ DE REDUÇÃO 2.1/2" X 1" pç 140,00               92,88                  13.003,84 2.979,91            15.983,75
22.28.58 90 COMPOSIÇÃO TÊ DE REDUÇÃO 2.1/2" X 1.1/2" pç 14,00                 96,19                  1.346,69 308,60               1.655,29
22.28.59 91 COMPOSIÇÃO TÊ DE REDUÇÃO 2.1/2" X 2" pç 398,00               99,47                  39.589,91 9.072,26            48.662,17
22.28.60 92 COMPOSIÇÃO TÊ DE REDUÇÃO 3" X 1" pç 218,00               131,63                28.695,73 6.575,79            35.271,52
22.28.61 93 COMPOSIÇÃO TÊ DE REDUÇÃO 3" X 2" pç 114,00               144,38                16.459,05 3.771,69            20.230,74
22.28.62 94 COMPOSIÇÃO TÊ DE REDUÇÃO 3" X 2.1/2" pç 314,00               145,74                45.762,39 10.486,72          56.249,11
22.28.63 95 COMPOSIÇÃO TÊ DE REDUÇÃO 4" X 2" pç 6,00                   249,28                1.495,66 342,74               1.838,40
22.28.64 85058 AGETOP TÊ DE REDUÇÃO 4" X 3" pç 52,00                 203,76                10.595,52 2.428,03            13.023,55
22.28.65 96 COMPOSIÇÃO REDUÇÃO DE AÇO CARBONO 8" X 5" pç 2,00                   211,03                422,06 96,72                 518,78
22.28.66 97 COMPOSIÇÃO REDUÇÃO DE AÇO CARBONO 8" X 6" pç 11,00                 213,40                2.347,36 537,91               2.885,27

22.28.67 72482 SINAPI
UNIÃO ASS. DE FERRO CONICO MACHO-FÊMEA 
4" 

pç 1,00                   245,11                245,11 56,17                 301,28

22.28.68 98 COMPOSIÇÃO LUVA DE REDUÇÃO 1" X 1/2" pç 3.706,00            11,20                  41.520,40 9.514,64            51.035,04
22.28.69 80912 AGETOP REGISTRO BRUTO DE GAVETA INDUSTRIAL 4" pç 5,00                   666,96                3.334,80 764,19               4.098,99

22.29 BOMBAS E SISTEMA DE RECALQUE*
HIDRANTES

22.29.01 99 COMPOSIÇÃO
BOMBA SCHNEIDER BPI-23 R 1.1/2, 15CV, HM= 62 
M.C.A, Q=30,9 M³/H

pç 1,00                   6.299,50             6.299,50 1.028,30         7.327,80

SPRINKLERS
22.29.02 100 COMPOSIÇÃO BOMBA SCHNEIDER BC-23 R/F 2 - 25CV pç 1,00                   10.488,84           10.488,84 1.712,14         12.200,98

22.30 VÁLVULAS E SISTEMA DE CONTROLE DE PRESSURIZAÇÃO
HIDRANTES

22.30.01 85077 AGETOP
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZ C/ 
PORTINHOLA 2.1/2"

pç 1,00                   280,95                280,95 64,38                 345,33

22.30.02 101 COMPOSIÇÃO
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZ C/ 
PORTINHOLA 4"

pç 1,00                   453,97                453,97 104,03               558,00

22.30.03 85083 AGETOP VÁLVULA DE FLUXO - Ø1" pç 1,00                   106,80                106,80 24,47                 131,27
22.30.04 85041 AGETOP MANÔMETRO - 0 A 10 KG/CM² pç 1,00                   64,86                  64,86 14,86                 79,72
22.30.05 85039 AGETOP PRESSOSTATO 50 A 80 PSI pç 1,00                   83,65                  83,65 19,17                 102,82

22.30.06 85037 AGETOP
TANQUE DE PRESSÃO DE 10 LITROS OU BOMBA 
DE PRESSURIZAÇÃO (JOCKEY)

un 1,00                   156,11                156,11 35,77                 191,88

SPRINKLERS
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22.30.07 101 COMPOSIÇÃO
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZ C/ 
PORTINHOLA 4"

pç 2,00                   453,97                907,93 208,06               1.115,99

22.30.08 102 COMPOSIÇÃO
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZ C/ 
PORTINHOLA 8"

pç 2,00                   2.670,96             5.341,92 1.224,13            6.566,05

22.30.09 85041 AGETOP MANÔMETRO - 0 A 10 KG/CM² pç 1,00                   64,86                  64,86 14,86                 79,72
22.30.10 85039 AGETOP PRESSOSTATO 50 A 80 PSI pç 1,00                   83,65                  83,65 19,17                 102,82

22.30.11 85037 AGETOP
TANQUE DE PRESSÃO DE 10 LITROS OU BOMBA 
DE PRESSURIZAÇÃO (JOCKEY)

un 1,00                   156,11                156,11 35,77                 191,88

22.31 ABRIGOS E ACESSÓRIOS
HIDRANTES

22.31.01 72283 SINAPI

ABRIGO PARA HIDRANTE, 75 X 45 X 75CM, COM 
REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", 
ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE 
INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2 X 1.1/2" E 
ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

pç 56,00                 1.003,81             56.213,36 12.881,62          69.094,98

22.31.02 20971 (INSUMO) SINAPI
CHAVE PARA CONEXÃO  DE MANGUEIRA TIPO 
STORZ ENGATE RÁPIDO DUPLA - 1.1/2" X 1.1/2" 

pç 56,00                 13,57                  759,92 174,14               934,06

22.31.03 85017 AGETOP MANGUEIRAS 1.1/2 "  15 M pç 56,00                 232,26                13.006,56 2.980,53            15.987,09
22.31.04 103 COMPOSIÇÃO NIPLE PARALELO EM FERRO MALEÁVEL 2.1/2" pç 56,00                 38,02                  2.129,12 487,90               2.617,02

22.31.05 104 COMPOSIÇÃO
TAMPÃO CEGO COM CORRENTE TIPO STORZ 
1.1/2" 

pç 56,00                 56,79                  3.180,17 728,75               3.908,92

SPRINKLERS

22.31.08 85031 AGETOP
REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS COM 
ROSCA E MACACO 2 1/2" (STORZ) 6" - 150MM

pç 1,00                   77,43                  77,43 17,74                 95,17

22.31.09 105 COMPOSIÇÃO VÁLVULA GAVETA 8" pç 6,00                   3.548,61             21.291,64 4.879,10            26.170,74

22.31.10 85015 AGETOP
CAIXA DE ALVENARIA 40X60X40CM COM 
TAMPA DE FERRO FUNDIDO ARTICULADA 
40X60CM

pç 1,00                   209,55                209,55 48,02                 257,57

22.31.11 106 COMPOSIÇÃO VÁLVULA DE ALARME SPRINKLER 6" 150MM pç 16,00                 4.101,61             65.625,73 15.038,52          80.664,25
22.31.12 107 COMPOSIÇÃO VÁLVULA DE ALARME SPRINKLER 8" 200MM pç 2,00                   4.632,62             9.265,24 2.123,18            11.388,42

22.32 HIDRANTE DE RECALQUE DE PASSEIO - HIDRANTES
22.32.01 108 COMPOSIÇÃO CURVA MACHO-FÊMEA 4" pç 2,00                   376,77                753,53 172,68               926,21
22.32.02 71780 AGETOP NIPLE DUPLO 4" pç 10,00                 70,72                  707,20 162,06               869,26
22.32.03 72719 SINAPI TÊ 4" pç 1,00                   217,47                217,47 49,83                 267,30
22.32.04 109 COMPOSIÇÃO ADAPTADOR STORZ - ROSCA INTERNA 2.1/2" pç 2,00                   64,43                  128,86 29,53                 158,39

22.32.05 55 COMPOSIÇÃO
REGISTRO DE GAVETA COM HASTE 
ASCENDENTE DE BRONZE 2 1/2" 

pç 2,00                   266,27                532,55 122,04               654,59

22.32.06 85035 AGETOP TAMPÃO CEGO COM CORRENTE STORZ 2.1/2" pç 2,00                   67,35                  134,70 30,87                 165,57
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22.32.07 85015 AGETOP
CAIXA DE PASSEIO C/ TAMPA DE FERRO 
FUNDIDO 40X60 CM P/ INCÊNDIO

pç 1,00                   209,55                209,55 48,02                 257,57

22.33 HIDRANTE DE RECALQUE DE PASSEIO - SPRINKLERS
22.33.01 109 COMPOSIÇÃO ADAPTADOR STORZ - ROSCA INTERNA 2.1/2" pç 1,00                   64,43                  64,43 14,76                 79,19

22.33.02 55 COMPOSIÇÃO
REGISTRO DE GAVETA COM HASTE 
ASCENDENTE DE BRONZE 2 1/2" 

pç 1,00                   266,27                266,27 61,02                 327,29

22.33.03 85035 AGETOP TAMPÃO CEGO COM CORRENTE STORZ 2.1/2" pç 1,00                   67,35                  67,35 15,43                 82,78

22.33.04 85015 AGETOP
CAIXA DE PASSEIO C/ TAMPA DE FERRO 
FUNDIDO 40X60 CM P/ INCÊNDIO

pç 1,00                   209,55                209,55 48,02                 257,57

22.34 EXTINTORES E HIDRANTES
22.34.01 85005 AGETOP EXTINTOR DE INCÊNDIO  - AP 2:A pç 58,00                 120,00                6.960,00 1.136,11         8.096,11
22.34.02 15 COTAÇÃO EXTINTOR DE INCÊNDIO  - ESPUMA 40B pç 5,00                   6.871,33             34.356,67 5.608,20         39.964,87
22.34.03 85003 AGETOP EXTINTOR DE INCÊNDIO  - PQS 20B:C pç 48,00                 130,00                6.240,00 1.018,58         7.258,58
22.34.04 16 COTAÇÃO EXTINTOR DE INCÊNDIO  - PQS 80B:C pç 1,00                   2.937,33             2.937,33 479,47            3.416,80
22.34.05 85001 AGETOP EXTINTOR DE INCÊNDIO - CO2 5B:C pç 32,00                 380,00                12.160,00 1.984,93         14.144,93

22.35 COMUNICAÇÃO VISUAL E ROTAS DE FUGA
22.35.01 37539 (INSUMO) SINAPI PLACA DE SINALIZAÇÃO S1 pç 111,00               21,00                  2.331,00 534,16               2.865,16
22.35.02 37539 (INSUMO) SINAPI PLACA DE SINALIZAÇÃO S2 pç 108,00               21,00                  2.268,00 519,73               2.787,73
22.35.03 37539 (INSUMO) SINAPI PLACA DE SINALIZAÇÃO S3 pç 15,00                 21,00                  315,00 72,18                 387,18
22.35.04 37539 (INSUMO) SINAPI PLACA DE SINALIZAÇÃO S5 pç 11,00                 21,00                  231,00 52,93                 283,93
22.35.05 37539 (INSUMO) SINAPI PLACA DE SINALIZAÇÃO S8 pç 13,00                 21,00                  273,00 62,56                 335,56
22.35.06 37539 (INSUMO) SINAPI PLACA DE SINALIZAÇÃO S9 pç 28,00                 21,00                  588,00 134,74               722,74
22.35.07 37539 (INSUMO) SINAPI PLACA DE SINALIZAÇÃO S10 pç 6,00                   21,00                  126,00 28,87                 154,87
22.35.08 37539 (INSUMO) SINAPI PLACA DE SINALIZAÇÃP S11 pç 11,00                 21,00                  231,00 52,93                 283,93
22.35.09 37539 (INSUMO) SINAPI PLACA DE SINALIZAÇÃO S13 pç 1,00                   21,00                  21,00 4,81                   25,81
22.35.10 37539 (INSUMO) SINAPI PLACA DE SINALIZAÇÃO S14 pç 101,00               21,00                  2.121,00 486,04               2.607,04

22.36 MATERIAL COMPLEMENTAR

22.36.01 110 COMPOSIÇÃO
RESERVATÓRIO CILÍNDRICO FIBRA DE VIDRO 
25000L

pç 4,00                   9.072,96             36.291,83 8.316,48            44.608,31

22.36.02 90441 SINAPI
FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS 
MAIORES QUE 75 MM (HIDRANTE)

un 44,00                 90,96                  4.002,24 917,14               4.919,38

22.36.03 90441 SINAPI
FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS 
MAIORES QUE 75 MM (SPRINKLERS)

un 20,00                 90,96                  1.819,20 416,88               2.236,08
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MATERIAL LAVAJATO
22.37 TUBULAÇÃO
22.37.01 82331 AGETOP TUBO PVC Ø150MM m 12,00                 32,94                  395,28 90,58                 485,86
22.37.02 82304 AGETOP TUBO PVC Ø100MM m 2,00                   20,18                  40,36 9,25                   49,61
22.37.03 82375 AGETOP TUBO DE FERRO GALVANIZADO Ø1" m 2,00                   26,60                  53,20 12,19                 65,39
22.37.04 82378 AGETOP TUBO DE FERRO GALVANIZADO Ø2" 50MM m 8,00                   65,38                  523,04 119,86               642,90
22.37.05 81006 AGETOP TUBO MARROM PVC-PS 750KPA - Ø50MM m 6,00                   13,16                  78,96 18,09                 97,05
22.37.06 81004 AGETOP TUBO PVC Ø32MM - ÁGUA FRIA m 55,00                 7,45                    409,75 93,90                 503,65
22.37.07 81005 AGETOP TUBO PVC Ø40MM - ÁGUA FRIA m 18,00                 11,49                  206,82 47,39                 254,21
22.37.08 81006 AGETOP TUBO PVC Ø50MM - ÁGUA FRIA m 18,00                 13,16                  236,88 54,28                 291,16

22.38 CONEXÕES

22.38.01 81069 AGETOP
ADAPTADOR SOLD. CURTO C/ BOLSA/ROSCA P/ 
REG. 50 X 1.1/2"

un 2,00                   6,97                    13,94 3,19                   17,13

22.38.02 94703 SINAPI
ADAPTADOR SOLD. C/ FLANGES E ANEL DE 
VEDAÇÃO P/ CAIXA D'ÁGUA 25 X 3/4"

un 1,00                   16,56                  16,56 3,79                   20,35

22.38.03 94705 SINAPI
ADAPTADOR SOLD. C/ FLANGES E ANEL DE 
VEDAÇÃO P/ CAIXA D'ÁGUA 40 X 1.1/4"

un 3,00                   28,13                  84,39 19,34                 103,73

22.38.04 94706 SINAPI
ADAPTADOR SOLD. C/ FLANGES E ANEL DE 
VEDAÇÃO P/ CAIXA D'ÁGUA 50 X 1.1/2"

un 4,00                   37,31                  149,24 34,20                 183,44

22.38.05 81163 AGETOP BUCHA DE REDUÇÃO PVC Ø40 X Ø32MM un 1,00                   4,56                    4,56 1,04                   5,60

22.38.06 45 COMPOSIÇÃO
BUCHA DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO 
Ø2" X Ø1"

un 3,00                   24,70                  74,09 16,98                 91,07

22.38.07 85061 AGETOP COTOVELO DE FERRO GALVANIZADO Ø1" un 1,00                   16,46                  16,46 3,77                   20,23

22.38.08 72 COMPOSIÇÃO
COTOVELO DE FERRO GALVANIZADO DE 90° 
Ø2"

un 4,00                   43,15                  172,58 39,55                 212,13

22.38.09 81938 AGETOP JOELHO PVC ESGOTO 90° - Ø100MM un 1,00                   14,67                  14,67 3,36                   18,03
22.38.10 81322 AGETOP JOELHO LL 90° X 32MM un 10,00                 5,81                    58,10 13,31                 71,41
22.38.11 81323 AGETOP JOELHO LL 90° X 40MM un 9,00                   9,59                    86,31 19,78                 106,09
22.38.12 81324 AGETOP JOELHO LL 90° X 50MM un 9,00                   9,57                    86,13 19,74                 105,87
22.38.13 81922 AGETOP JOELHO LL 45° X 50MM un 1,00                   8,32                    8,32 1,91                   10,23
22.38.14 81134 AGETOP LUVA PVC AZUL LR BL Ø50MM X 1.1/2" un 1,00                   16,48                  16,48 3,78                   20,26
22.38.15 82004 AGETOP LUVA PVC ESGOTO Ø100MM un 1,00                   8,86                    8,86 2,03                   10,89
22.38.16 71741 AGETOP LUVA ROSC. PVC RÍG. 3/4" un 1,00                   1,25                    1,25 0,29                   1,54
22.38.17 71791 AGETOP NIPLE DUPLO DE FERRO GALVANIZADO Ø2" un 2,00                   20,77                  41,54 9,52                   51,06
22.38.18 80906 AGETOP REGISTRO DE GAVETA Ø2" un 2,00                   98,95                  197,90 45,35                 243,25
22.38.19 80904 AGETOP REGISTRO DE GAVETA Ø1.1/4" un 1,00                   64,26                  64,26 14,73                 78,99
22.38.20 85053 AGETOP TÊ FERRO GALVANIZADO Ø1" un 2,00                   20,72                  41,44 9,50                   50,94
22.38.21 81403 AGETOP TÊ LL 32MM un 2,00                   6,43                    12,86 2,95                   15,81
22.38.22 81404 AGETOP TÊ LL 40MM un 3,00                   13,00                  39,00 8,94                   47,94
22.38.23 81405 AGETOP TÊ LL 50MM un 6,00                   14,43                  86,58 19,84                 106,42
22.38.24 92356 SINAPI TÊ RETO DE FERRO GALVANIZADO Ø2" un 4,00                   80,08                  320,32 73,40                 393,72
22.38.25 81888 AGETOP TORNEIRA BÓIA 3/4" un 1,00                   64,07                  64,07 14,68                 78,75

22.38.26 92889 SINAPI
UNIÃO DE FERRO GALVANIZADO, C/ ASSENTO 
DE Fº CÔNICO LONGO - Ø2"

un 3,00                   80,89                  242,67 55,61                 298,28
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22.38.27 73795/010 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, Ø1.1/4" un 1,00                   107,44                107,44 24,62                 132,06

22.38.28 73795/012 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, Ø2" un 1,00                   161,11                161,11 36,92                 198,03
22.38.29 73795/005 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø2" un 1,00                   98,72                  98,72 22,62                 121,34

22.39 RESERVATÓRIO

22.39.01 111 COMPOSIÇÃO
RESERVATÓRIO D'ÁGUA FIBRA DE VIDRO 
10000L

un 2,00                   3.791,58             7.583,16 1.737,73            9.320,89

22.40 BOMBAS E SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO

22.40.01 732 (INSUMO) SINAPI BOMBA SCHNEIDER - 1CV Ø1.1/4" (IRRIGAÇÃO) un 1,00                   821,33                821,33 134,07            955,40

22.40.02 736 (INSUMO) SINAPI BOMBA CENTRÍFUGA THEBE MONOFÁSICA 3CV un 1,00                   1.228,53             1.228,53 200,54            1.429,07

22.40.03 41991 (INSUMO) SINAPI

COMPRESSOR DE AR, VAZÃO DE 10 PCM, 
RESERVATÓRIO 100L, PRESSÃO DE TRABALHO 
ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTÊNCIA 2HP, TENSÃO 
110/220 V (COLETADO CAIXA)

un 1,00                   1.786,17             1.786,17 291,57            2.077,74

22.40.04 73826/001 SINAPI
INSTALAÇÃO DE COMPRESSOR DE AR, 
POTÊNCIA <= 5CV

un 1,00                   487,75                487,75 111,77               599,52

22.40.05 73836/001 SINAPI
INSTALAÇÃO DE CONJ. MOTO BOMBA 
HORIZONTAL DE ATÉ 10CV

un 2,00                   418,85                837,70 191,96               1.029,66

22.40.06 85041 AGETOP
MANÔMETRO COM LEITURA ENTRE 0,5KG/CM² 
E 15,0KG/CM² - Ø1"

un 1,00                   64,86                  64,86 14,86                 79,72

22.40.07 85039 AGETOP
PRESSOSTATO COM PARTIDA (LIGA) A 
3,0KG/CM² E CHEGADA (DESLIGA) A 7,0 KG/CM² - 
Ø1"

un 1,00                   83,65                  83,65 19,17                 102,82

22.40.08 85037 AGETOP
TANQUE DE PRESSÃO DE 10 LITROS OU BOMBA 
DE PRESSURIZAÇÃO (JOCKEY)

un 1,00                   156,11                156,11 35,77                 191,88

22.40.09 85083 AGETOP VÁLVULA DE FLUXO Ø1" un 1,00                   106,80                106,80 24,47                 131,27

22.41 MATERIAL COMPLEMENTAR
22.41.01 85195 SINAPI BÓIA AUTOMÁTICA un 1,00                   61,46                  61,46 14,08                 75,54
22.41.02 21 COMPOSIÇÃO CAIXA COLETORA DE ÓLEO Ø60 X 60CM un 1,00                   485,25                485,25 111,20               596,45
22.41.03 112 COMPOSIÇÃO CAIXA DE AREIA 100X100CM un 1,00                   604,37                604,37 138,49               742,86
22.41.04 72289 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO 80X80CM un 1,00                   306,24                306,24 70,18                 376,42

22.41.05 81840 AGETOP
TAMPA PARA CAIXA PASSAGEM FERRO 
FUNDIDO T-33 - TRÁFEGO LEVE

pç 1,00                   111,34                111,34 25,51                 136,85

22.41.06 113 COMPOSIÇÃO CAIXA SEPARADORA DE ÓLEO Ø120 X 100CM un 1,00                   2.525,99             2.525,99 578,85               3.104,84
22.41.07 271417 AGETOP CANALETA EM CONCRETO DESEMPENADO m 43,93                 32,17                  1.413,23 323,85               1.737,08

22.41.08 83626 SINAPI
GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA 
LARG. 15CM

m 43,93                 128,47                5.643,69 1.293,28            6.936,97

22.41.09 114 COMPOSIÇÃO FILTRO T COMPACT - Ø2" - Q.MÁX = 25M³/H un 1,00                   1.412,54             1.412,54 323,69               1.736,23
22.41.10 80906 AGETOP REGISTRO DE GAVETA BRUTO Ø2" un 3,00                   98,95                  296,85 68,02                 364,87
22.41.11 80905 AGETOP REGISTRO DE GAVETA - Ø1.1/2" un 2,00                   76,30                  152,60 34,97                 187,57
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22.41.12 80904 AGETOP REGISTRO DE GAVETA - Ø1.1/4" un 1,00                   64,26                  64,26 14,73                 78,99
22.41.13 80983 AGETOP REGISTRO DE GAVETA ESFERA Ø100MM - 4" un 1,00                   1.138,34             1.138,34 260,86               1.399,20
22.41.14 94489 SINAPI R.G. 25MM ESFERA SOLD. un 1,00                   17,11                  17,11 3,92                   21,03
22.41.15 94491 SINAPI R.G. 40MM ESFERA SOLD. un 2,00                   39,48                  78,96 18,09                 97,05
22.41.16 94492 SINAPI R.G. 50MM ESFERA SOLD. un 2,00                   40,44                  80,88 18,53                 99,41
22.41.17 81841 AGETOP TAMPA FERRO FUNDIDO 60 X 60CM un 2,00                   244,24                488,48 111,94               600,42

MATERIAL FONTE LUMINOSA
22.42 TUBULAÇÃO
22.42.01 81003 AGETOP TUBO RÍGIDO SOLDÁVEL 25 MM m 2.538,00            4,60                    11.674,80 2.675,35            14.350,15
22.42.02 81006 AGETOP TUBO RÍGIDO SOLDÁVEL 50 MM m 285,00               13,16                  3.750,60 859,47               4.610,07
22.42.03 81007 AGETOP TUBO RÍGIDO SOLDÁVEL 60 MM m 448,00               19,57                  8.767,36 2.009,09            10.776,45
22.42.04 81008 AGETOP TUBO RÍGIDO SOLDÁVEL 75 MM m 105,00               28,66                  3.009,30 689,60               3.698,90

22.43 CONEXÕES

22.43.01 81184 AGETOP
BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. LONGA 60 MM - 50 
MM 

pç 6,00                   12,32                  73,92 16,94                 90,86

22.43.02 81302 AGETOP JOELHO 45° SOLDÁVEL 25 MM pç 245,00               4,90                    1.200,50 275,10               1.475,60
22.43.03 81305 AGETOP JOELHO 45° SOLDÁVEL 50 MM pç 55,00                 10,53                  579,15 132,72               711,87
22.43.04 81306 AGETOP JOELHO 45° SOLDÁVEL 60 MM pç 55,00                 23,12                  1.271,60 291,39               1.562,99
22.43.05 81307 AGETOP JOELHO 45° SOLDÁVEL 75 MM pç 14,00                 59,99                  839,86 192,46               1.032,32
22.43.06 81321 AGETOP JOELHO 90° SOLDÁVEL 25 MM pç 75,00                 4,29                    321,75 73,73                 395,48
22.43.07 81324 AGETOP JOELHO 90° SOLDÁVEL 50 MM pç 29,00                 9,57                    277,53 63,60                 341,13
22.43.08 81325 AGETOP JOELHO 90° SOLDÁVEL 60 MM pç 36,00                 23,58                  848,88 194,53               1.043,41
22.43.09 81326 AGETOP JOELHO 90° SOLDÁVEL 75 MM pç 3,00                   61,78                  185,34 42,47                 227,81
22.43.10 81102 AGETOP LUVA SOLDÁVEL 25 MM pç 423,00               2,48                    1.049,04 240,39               1.289,43
22.43.11 81105 AGETOP LUVA SOLDÁVEL 50 MM pç 42,00                 5,75                    241,50 55,34                 296,84
22.43.12 81106 AGETOP LUVA SOLDÁVEL 60 MM pç 75,00                 14,13                  1.059,75 242,85               1.302,60
22.43.13 81107 AGETOP LUVA SOLDÁVEL 75 MM pç 18,00                 20,16                  362,88 83,16                 446,04
22.43.14 81405 AGETOP TÊ 90° SOLDÁVEL 50 MM pç 12,00                 14,43                  173,16 39,68                 212,84
22.43.15 81406 AGETOP TÊ 90° SOLDÁVEL 60 MM pç 24,00                 24,56                  589,44 135,07               724,51

22.43.16 81424 AGETOP TÊ DE REDUÇÃO 90° SOLDÁVEL 50 MM - 25 MM pç 75,00                 12,44                  933,00 213,80               1.146,80

22.43.17 80977 AGETOP REGISTRO DE ESFERA DIÂMETRO 1" pç 75,00                 59,07                  4.430,25 1.015,22            5.445,47
22.43.18 80980 AGETOP REGISTRO DE ESFERA DIÂMETRO 2" pç 3,00                   175,53                526,59 120,67               647,26
22.43.19 80981 AGETOP REGISTRO DE ESFERA DIÂMETRO 2.1/2" pç 12,00                 456,06                5.472,72 1.254,11            6.726,83
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22.44 EQUIPAMENTOS

22.44.01 1 COTAÇÃO

CONJUNTO FILTRANTE PARA PISCINA MARCA 
TROPICAL MODELO TP-80, COMPOSTO DE UM 
TANQUE MONOBLOCO ROTOMOLDADO EM 
POLIETILENO SEM EMENDAS, TOTALMENTE A 
PROVA DE CORROSÃO EQUIPADO COM UMA 
MOTO BOMBA DE 1.5 CV (VAZÃO: 18 M³/H), PRÉ-
FILTRO INCORPORADO, TAMPA 
TRANSPARENTE QUE PERMITE VISUALIZAR 
TODO O PROCESSO DE LAVAGEM E A 
SITUAÇÃO DO CESTO COLETOR, POSSUI UMA 
VÁLVULA SELETORA COM SEIS POSIÇÕES: 
FILTRAR, LAVAR, PRÉ-FILTRAR, DRENAR, 
RECIRCULAR E FECHAR, INCLUINDO 250KG DE 
CARGA FILTRANTE.

un 3,00                   4.240,00             12.720,00 2.076,35         14.796,35

22.44.02 2 COTAÇÃO BICO GEISER EM AÇO INOX DE 1.1/2” un 75,00                 234,20                17.565,00 2.867,22         20.432,22

22.44.03 3 COTAÇÃO
MOTO-BOMBAS SCHNEIDER 10CV TRIFÁSICA 
380 V, PARA BICOS GÊISER

un 3,00                   8.324,11             24.972,33 4.076,35         29.048,68

22.44.04 4 COTAÇÃO
MOTO-BOMBAS TROPICAL 3CV TRIFÁSICA 380 V 
COM PRÉ-FILTRO, PARA RECIRCULAÇÃO DE 
ÁGUA NAS ESCADAS.

un 3,00                   2.440,33             7.321,00 1.195,04         8.516,04

22.44.05 5 COTAÇÃO GRADES DE FUNDO 30 X 30 CM EM LATÃO. un 12,00                 270,63                3.247,60 744,21               3.991,81

22.44.06 6 COTAÇÃO
DISPOSITIVO DE ASPIRAÇÃO EM AÇO INOX 1 ½” 
PRATIC.

un 3,00                   91,63                  274,90 62,99                 337,89

22.44.07 7 COTAÇÃO
DISPOSITIVOS DE RETORNO AÇO INOX 1 ½” 
PRATIC.

un 15,00                 71,50                  1.072,50 245,77               1.318,27

22.44.08 8 COTAÇÃO
DISPOSITIVOS PARA ENTRADA DE ÁGUA EM 
AÇO INOX 1 ½” PRATIC.

un 3,00                   71,50                  214,50 49,15                 263,65

22.44.09 9 COTAÇÃO REGULADORES DE NÍVEL. un 3,00                   592,83                1.778,50 407,55               2.186,05
22.44.10 10 COTAÇÃO DISPOSITIVOS PARA LADRÃO 2" PRATIC un 6,00                   76,33                  458,00 104,95               562,95
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22.45 ILUMINAÇÃO SUBAQUÁTICA

22.45.01 11 COTAÇÃO

REFLETORES SUBAQUÁTICOS HÍPER LED RGB 
10WTS COM 19 VARIAÇÕES DE CORES. UTILIZA 
LÂMPADA DE TIPO LED (LIIGHT EMITTING 
DIODE) DIODO EMISSOR DE LUZ. NOSSO 
REFLETOR FOI ELABORADO COM LÂMPADAS 
ESPECIAIS DE ALTÍSSIMO PODER DE 
PROPAGAÇÃO DE LUZ, TEM BRILHO 
INCOMPARÁVEL, ALTA RESISTÊNCIA A 
UMIDADE, E ELEVADA DURABILIDADE, ALÉM 
DE TRANSFORMAREM ATÉ 98% DA ENERGIA 
CONSUMIDA EM LUMINOSIDADE, O QUE SE 
TRADUZ EM MAIOR EFICIÊNCIA EM RELAÇÃO 
AO CONSUMO DE ENERGIA.

un 51,00                 419,90                21.414,90 4.907,35            26.322,25

22.45.02 12 COTAÇÃO

CAIXA DE COMANDO PARA 51 LED’S CONSISTE 
DE UMA PLACA ELETRÔNICA DE 
PROGRAMAÇÃO E DE UMA FONTE 
AUTOMÁTICA BLINDADA COM CONTROLE 
REMOTO.

un 3,00                   2.049,67             6.149,00 1.409,08            7.558,08

22.45.03 13 COTAÇÃO CAIXAS DE PASSAGEM COM TAMPA EM INOX. un 51,00                 27,47                  1.400,80 321,00               1.721,80

22.46 ILUMINAÇÃO SUBAQUÁTICA

22.46.01 14 COTAÇÃO

MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA 
INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DENTRO DA 
CASA DE MÁQUINAS (FILTROS, BOMBAS, 
REFLETORES) E TESTES DE FUNCIONAMENTO.

un 1,00                   8.633,33             8.633,33 1.978,38            10.611,71

22.47 DIVERSOS PCI 

22.47.01 13
COMPOSIÇÃO 

ALEGO
BARRA ANTI-PÂNICO SIMPLES (FORNECIMENTO 
E MONTAGEM)

UND 2,00                   905,83                1.811,66 415,15               2.226,81

22.47.02 14 COMPOSIÇÃO
BARRA ANTI-PÂNICO DUPLA (FORNECIMENTO 
E MONTAGEM)

UND 31,00                 1.421,24             44.058,56 10.096,28          54.154,84

22.47.03 15 SINAPI
SELAGEM DE SHAFTS COM APLICAÇÃO DE 
GESSO ACARTONADO CHAPA RF E LAMINA DE 
GESSO E= 25 MM

m² 29,25                 64,69                  1.892,29 433,63               2.325,92

22.47.04 221109 AGETOP
CANTONEIRA PARA SUPORTE DE CHAPAS DE 
GESSO ACARTONADO A SEREM UTILIZADAS NA 
SELAGEM DE SHAFTS DE EXAUSTÃO

ml 270,74               11,53                  3.121,63 715,34               3.836,97

22.47.05
COTAÇÃO SCOE - PCI 

01
COTAÇÃO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SELANTE 
CORTA-FOGO PARA COMPARTIMENTAÇÃO DE 
PAINÉIS PRÉ MOLDADOS DE FACHADA, COM 
UTILIZAÇÃO DE LÃ DE ROCHA COM  40X200 
MM, TRFF 120 MINUTOS.

m 2.817,90            54,45                  153.433,68 35.160,22          188.593,90
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23.00 INSTALAÇÕES DO AR CONDICIONADO 
EQUIPAMENTOS

23.01 SISTEMA EXPANSÃO INDIRETA - ÁGUA GELADA CAG

23.01.01 Comp 001 COTAÇÃO

UNIDADE RESFRIADORA DE LÍQUIDO - CHILLER 
CONDENSAÇÃO A AR, MODELO REFERÊNCIA 
30RB300, ALTA EFICIÊNCIA, CAPACIDADE 
NOMINAL 300,0 TR, REFRIGERANTE EM DOIS 
CIRCUITOS - R-410A, MARCA CARRIER, 
EQUIVALENTE OU SUPERIOR

un 4,00 647.747,03 2.590.988,12 422.939,31     3.013.927,43

23.01.02 Comp 002 COTAÇÃO

FANCOIL, CLIMATIZADOR DE AR, 
CONFIGURAÇÃO VERTICAL, DESCARGA 
VERTICAL, CAPACIDADE 15 TR, VAZÃO=10.200 
M³/H, PED: 30 MMCA, MODELO REFERÊNCIA 
VORTEX PRO - 39V15ATVHS 39V 15TR 6F. 26C. - 
VENT.SIROCCO - FILTRO M5, 4CV 4P ALTO 
REND. CARRIER, EQUIVALENTE OU SUPERIOR

un 1,00 15.844,80 15.844,80 2.586,42         18.431,22

23.01.03 Comp 003 COTAÇÃO

FANCOIL, CLIMATIZADOR DE AR, TIPO HÍBRIDO, 
CONFIGURAÇÃO VERTICAL, DESCARGA 
VERTICAL, CAPACIDADE 30 TR, VAZÃO=19.080 
M³/H, PED: 30 MMCA, MODELO REFERÊNCIA 
VORTEX PRO - 39V30ATVHS39V 30TR 6F. 51C. - 
VENT.SIROCCO - FILTRO M5, 7.5CV 4P ALTO 
REND. - 38EXC15386S - CONDENSADORA AXIAL 
FIXO 15 TR 410A
38EXC15386S - CONDENSADORA AXIAL FIXO 15 
TR 410A
40VX30LT - MODULO TROCADOR DX 30 TR
ECOCKFR6A - KIR CONTROLE REMOTO 
CARRIER, EQUIVALENTE OU SUPERIOR

un 2,00 68.287,50 136.575,00 22.293,79       158.868,79

23.01.04 Comp 004 COTAÇÃO

FANCOLETE HI WALL 14000 BTU/H, VAZÃO DE 
AR 750 M³/H, VAZÃO DE ÁGUA 0,6 M³/H, 
MODELO REFERÊNCIA 40HPB14 - CARRIER, 
EQUIVALENTE OU SUPERIOR

un 4,00 2.410,62 9.642,48 1.573,99         11.216,47

23.01.05 Comp 005 COTAÇÃO

FANCOLETE CASSETE 10000 BTU/H, VAZÃO DE 
AR 510 M³/H, VAZÃO DE ÁGUA 0,50 M³/H, 
MODELO REFERÊNCIA 40HK10 - CARRIER, 
EQUIVALENTE OU SUPERIOR

un 13,00 2.510,79 32.640,27 5.328,03         37.968,30
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23.01.06 Comp 006 COTAÇÃO

FANCOLETE CASSETE 12000 BTU/H, VAZÃO DE 
AR 680 M³/H, VAZÃO DE ÁGUA 0,65 M³/H, 
MODELO REFERÊNCIA 40HK12 - CARRIER, 
EQUIVALENTE OU SUPERIOR

un 2,00 2.558,79 5.117,58 835,37            5.952,95

23.01.07 Comp 007 COTAÇÃO

FANCOLETE CASSETE 16000 BTU/H, VAZÃO DE 
AR 850 M³/H, VAZÃO DE ÁGUA 0,79 M³/H, 
MODELO REFERÊNCIA 40HK16 - CARRIER, 
EQUIVALENTE OU SUPERIOR

un 5,00 2.744,62 13.723,10 2.240,09         15.963,19

23.01.08 Comp 008 COTAÇÃO

FANCOLETE CASSETE 25000 BTU/H, VAZÃO DE 
AR 1420 M³/H, VAZÃO DE ÁGUA 1,12 M³/H, 
MODELO REFERÊNCIA 40HK25 - CARRIER, 
EQUIVALENTE OU SUPERIOR

un 20,00 2.979,28 59.585,60 9.726,44         69.312,04

23.01.09 Comp 009 COTAÇÃO

FANCOLETE CASSETE 32000 BTU/H, VAZÃO DE 
AR 1920 M³/H, VAZÃO DE ÁGUA 1,44 M³/H, 
MODELO REFERÊNCIA 40HK32 - CARRIER, 
EQUIVALENTE OU SUPERIOR

un 5,00 3.351,20 16.756,00 2.735,16         19.491,16

23.01.10 Comp 010 COTAÇÃO

FANCOLETE CASSETE 42000 BTU/H, VAZÃO DE 
AR 2550 M³/H, VAZÃO DE ÁGUA 2,23 M³/H, 
MODELO REFERÊNCIA 40HK42 - CARRIER, 
EQUIVALENTE OU SUPERIOR

un 6,00 3.989,61 23.937,66 3.907,46         27.845,12

23.01.11 Comp 011 COTAÇÃO

FANCOLETE BUILT IN 9000 BTU/H, VAZÃO DE 
AR 654 M³/H, VAZÃO DE ÁGUA 0,4 M³/H, 
MODELO REFERÊNCIA 42BQ09 - CARRIER, 
EQUIVALENTE OU SUPERIOR

un 3,00 1.708,98 5.126,94 836,89            5.963,83

23.01.12 Comp 012 COTAÇÃO

FANCOLETE BUILT IN 12000 BTU/H, VAZÃO DE 
AR 646 M³/H, VAZÃO DE ÁGUA 0,6 M³/H, 
MODELO REFERÊNCIA 42BQ12 - CARRIER, 
EQUIVALENTE OU SUPERIOR

un 13,00 1.734,19 22.544,47 3.680,04         26.224,51

23.01.13 Comp 013 COTAÇÃO

FANCOLETE BUILT IN 18000 BTU/H, VAZÃO DE 
AR 934 M³/H, VAZÃO DE ÁGUA 1,0 M³/H, 
MODELO REFERÊNCIA 42BQ18 - CARRIER, 
EQUIVALENTE OU SUPERIOR

un 10,00 1.909,61 19.096,10 3.117,15         22.213,25

23.01.14 Comp 014 COTAÇÃO

FANCOLETE BUILT IN 24000 BTU/H, VAZÃO DE 
AR 1133 M³/H, VAZÃO DE ÁGUA 1,1 M³/H, 
MODELO REFERÊNCIA 42BQ24 - CARRIER, 
EQUIVALENTE OU SUPERIOR

un 19,00 2.149,36 40.837,84 6.666,15         47.503,99

23.01.15 Comp 015 COTAÇÃO

FANCOLETE BUILT IN 30000 BTU/H, VAZÃO DE 
AR 1291 M³/H, VAZÃO DE ÁGUA 1,4 M³/H, 
MODELO REFERÊNCIA 42BQ30 - CARRIER, 
EQUIVALENTE OU SUPERIOR

un 20,00 2.311,81 46.236,20 7.547,35         53.783,55

23.01.16 Comp 016 COTAÇÃO

FANCOLETE BUILT IN 36000 BTU/H, VAZÃO DE 
AR 1461 M³/H, VAZÃO DE ÁGUA 1,7 M³/H, 
MODELO REFERÊNCIA 42BQ36 - CARRIER, 
EQUIVALENTE OU SUPERIOR

un 54,00 2.658,07 143.535,78 23.430,03       166.965,81



ORÇAMENTO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS
Retomada Construção da Nova Sede da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás
ENDEREÇO: AV. PL1 E AV. PL2  ESQ/ AV. OLINDA, QD-G, LT-1, PARK LOZANDES, GOIÂNIA -GO. REFERÊNCIA: AGETOP - 11/2017 - DESONERADO
ÁREA DO TERRENO 40.694,33 M² SINAPI - 04/2018 - DESONERADO
ÁREA CONSTRUIDA 44.529,71 M² COTAÇÕES DE MERCADO
ÁREA DO PERMEÁVEL 12.696,69 M²

ITEM CÓDIGO REFERÊNCIA Descrição Unid. Quant.
 Preço Unit. 

(R$) 
Preço Total Serviço(R$)

BDI EDIF 
22,92%

BDI EQUIP 
16,32%

TOTAL GERAL 

23.01.17 Comp 017 COTAÇÃO

FANCOLETE BUILT IN 44000 BTU/H, VAZÃO DE 
AR 1631 M³/H, VAZÃO DE ÁGUA 2,1 M³/H, 
MODELO REFERÊNCIA 42BQ44 - CARRIER, 
EQUIVALENTE OU SUPERIOR

un 75,00 2.911,24 218.343,00 35.641,17       253.984,17

23.01.18 Comp 018 COTAÇÃO

FANCOLETE BUILT IN 55000 BTU/H, VAZÃO DE 
AR 2226 M³/H, VAZÃO DE ÁGUA 2,6 M³/H, 
MODELO REFERÊNCIA 42BQ55 - CARRIER, 
EQUIVALENTE OU SUPERIOR

un 89,00 2.600,00 231.400,00 37.772,52       269.172,52

23.01.19 Comp 019 COTAÇÃO
BOMBA DE DRENO PARA FANCOLETES DE 9000 
À 30000 BTU/H REF. ELGIN MINI ORANGE

un 65,00 489,54 31.820,10 5.194,15         37.014,25

23.01.20 Comp 020 COTAÇÃO
BOMBA DE DRENO PARA FANCOLETES DE 36000 
À 55000 BTU/H REF. ELGIN MAXI ORANGE

un 218,00 542,44 118.251,92 19.302,82       137.554,74

23.02 SISTEMA EXPANSÃO INDIRETA - BOMBAS ÁGUA GELADA CAG

23.02.01 Comp 021 COTAÇÃO

CONJUNTO MOTO BOMBA PRIMÁRIA, VAZÃO 
164,62 M³/H, PED 15 MCA, PESO 210 KG, MODELO 
REFERÊNCIA MGB 150-125-200F - 20CV - KSB, 
EQUIVALENTE OU SUPERIOR

un 6,00 10.246,52 61.479,12 10.035,53       71.514,65

23.02.02 Comp 022 COTAÇÃO

CONJUNTO MOTO BOMBA SECUNDÁRIA, 
VAZÃO 87,25 M³/H, PED. 42 MCA, PESO 140 KG, 
MODELO REFERÊNCIA MGB 100-065-315F - 20CV - 
KSB, EQUIVALENTE OU SUPERIOR

un 3,00 8.837,08 26.511,24 4.327,56         30.838,80

23.02.03 Comp 023 COTAÇÃO

CONJUNTO MOTO BOMBA SECUNDÁRIA, 
VAZÃO 115,49 M³/H, PED. 42 MCA, PESO 165 KG,  
MODELO REFERÊNCIA MGB 125-080-315F - 30CV - 
KSB, EQUIVALENTE OU SUPERIOR

un 3,00 13.662,46 40.987,38 6.690,56         47.677,94

23.02.04 Comp 024 COTAÇÃO

CONJUNTO MOTO BOMBA SECUNDÁRIA, 
VAZÃO 126,5 M³/H, PED. 42 MCA, PESO 165 KG,  
MODELO REFERÊNCIA MGB 125-080-315F - 30CV - 
KSB, EQUIVALENTE OU SUPERIOR

un 3,00 12.999,12 38.997,36 6.365,72         45.363,08

23.02.05 Comp 025 COTAÇÃO
CONJUNTO TANQUE PRESSURIZADO, REF. IMI 
HYDRONIC – MODELO: STATICO , 
EQUIVALENTE OU SUPERIOR

un 1,00 11.666,46 11.666,46 1.904,37         13.570,83
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23.03 SISTEMA EXPANSÃO DIRETA - SPLITÃO INVERTER

23.03.01 Comp 026 COTAÇÃO

UNIDADE CLIMATIZADORA DE AR, TIPO 
SPLITÃO 30,0 TR, LINHA ECOSPLIT, 02 (DOIS) 
CIRCUITOS (TFR2), REFRIGERANTE HFC-R410A, 
PED. 35,0 MMCA, CONFIGURAÇÃO VERTICAL, 
DESCARGA VERTICAL OU HORIZONTAL, COM 
02 (DUAS) CONDENSADORAS DE DESCARGA 
VERTICAL AXIAL, CAPACIDADE DE 15 TR CADA, 
SENDO 01 (UMA) CONVENCIONAL E 01 (UMA) 
INVERTER, MODELO DE REFERÊNCIA:  40VX30 
HHG+38EV15+38EX15, VAZÃO DE 19938 M³/H, 
SERPENTINA CONDENSADORAS TIPO:ALETAS 
DE ALUMÍNIO CORRUGADO COM PRE-COATED 
(GOLD FIN) E TUBOS DE COBRE RANHURADOS 
INTERNAMENTE.
ROTAÇÃO VENTILADOR DAS 
CONDENSADORAS: VARIÁVEL ENTRE 158 – 870 
RPM COM CONTROLE DE 
CONDENSAÇÃO.MARCA CARRIER, 
EQUIVALENTE OU SUPERIOR

un 4,00 50.071,37 200.285,48 32.693,55       232.979,03

23.04 SISTEMA EXPANSÃO DIRETA - MINI SPLIT INVERTER

23.04.01 Comp 027 COTAÇÃO

UNIDADE CLIMATIZADORA DE AR, TIPO MINI 
SPLIT, CONFIGURAÇÃO HI WALL, 
CONDENSADORA DE DESCARGA HORIZONTAL, 
CAPACIDADE DE 9.000 BTU/H, MODELO DE 
REFERÊNCIA: 42MBCA09M5+38MBCA09M5, COM 
REFRIGERANTE HFC-R410A,  , EQUIVALENTE OU 
SUPERIOR

un 7,00 1.396,73 9.777,11 1.595,96         11.373,07

23.04.02 Comp 028 COTAÇÃO

UNIDADE CLIMATIZADORA DE AR, TIPO MINI 
SPLIT, CONFIGURAÇÃO HI WALL, 
CONDENSADORA DE DESCARGA HORIZONTAL, 
CAPACIDADE DE 24.000 BTU/H, MODELO DE 
REFERÊNCIA: 42MBCA24M5+38MBCA24M5, COM 
REFRIGERANTE HFC-R410A   , EQUIVALENTE OU 
SUPERIOR

un 4,00 3.138,90 12.555,60 2.049,51         14.605,11

23.05 SISTEMA VRF "INVERTER DRIVEN MULTI SPLIT SYSTEM"

23.05.01 Comp 029 COTAÇÃO

CONDENSADORA VRF MODELO REFERÊNCIA 
MV5-X12W/V2GN1 CONDENSADOR 12HP 380V/3F 
V5X 100% INVERTER - MIDEA, EQUIVALENTE 
OU SUPERIOR 

un 1,00 23.599,38 23.599,38 3.852,24         27.451,62
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23.05.02 Comp 030 COTAÇÃO

CONDENSADORA VRF MODELO REFERÊNCIA 
MV5-X14W/V2GN1 CONDENSADOR 14HP 380V/3F 
V5X 100% INVERTERMIDEA, EQUIVALENTE OU 
SUPERIOR 

un 1,00 28.594,76 28.594,76 4.667,66         33.262,42

23.05.03 Comp 031 COTAÇÃO

CONDENSADORA VRF MODELO REFERÊNCIA 
MV5-X16W/V2GN1 CONDENSADOR 16HP 380V/3F 
V5X 100% INVERTERMIDEA, EQUIVALENTE OU 
SUPERIOR 

un 1,00 31.151,32 31.151,32 5.084,98         36.236,30

23.05.04 Comp 032 COTAÇÃO
EVAPORADORA VRF CASSETE 1 VIA - 12300 
BTU/H, MODELO REFERÊNCIA MDV-D36Q1/VN1-
D - MIDEA, EQUIVALENTE OU SUPERIOR

un 5,00 2.949,22 14.746,10 2.407,08         17.153,18

23.05.05 Comp 033 COTAÇÃO
PAINEL CASSETTE 1 VIA COMPACTO, MODELO 
REFERÊNCIA MBQ1-02D - MIDEA, EQUIVALENTE 
OU SUPERIOR

un 5,00 569,50 2.847,50 464,81            3.312,31

23.05.06 Comp 034 COTAÇÃO
EVAPORADORA VRF CASSETE 1 VIA - 15400 
BTU/H, MODELO REFERÊNCIA MDV-D45Q1/VN1-
D - MIDEA, EQUIVALENTE OU SUPERIOR

un 26,00 3.387,65 88.078,90 14.377,54       102.456,44

23.05.07 Comp 035 COTAÇÃO
PAINEL CASSETTE 1 VIA COMPACTO, MODELO 
REFERÊNCIA MBQ1-01D - MIDEA, EQUIVALENTE 
OU SUPERIOR

un 26,00 655,50 17.043,00 2.782,01         19.825,01

23.06 SISTEMA EXPANSÃO DIRETA - SPLIT DE PRECISÃO

23.06.01 Comp 036 COTAÇÃO

EQUIPAMENTOS SPLIT EXPANSÃO DIRETA, 
COM CONDENSADOR REMOTO, GÁS R410A OU 
407C, TRIFÁSICO, 380V, INSUFLAMENTO POR 
BAIXO (DOWNFLOW), COM SISTEMA DE 
UMIDIFICAÇÃO INCORPORADO E BANCO DE 
RESISTÊNCIA, CAPACIDADE 7,5 TR.

un 4,00 68.709,87 274.839,48 44.863,35       319.702,83

23.07 SISTEMA PRESSURIZAÇÃO DE ESCADAS

23.07.01 Comp 037 COTAÇÃO

CONJUNTO MOTOVENTILADOR LIMIT LOAD - 
VAZÃO 18522 M³/H, PED. 50 MMCA, PESO 107 KG, 
MODELO REFERÊNCIA GTD560 - BERLINER 
LUFT, EQUIVALENTE OU SUPERIOR

un 2,00 9.396,92 18.793,84 3.067,81         21.861,65

23.07.02 Comp 038 COTAÇÃO

CONJUNTO MOTOVENTILADOR LIMIT LOAD - 
VAZÃO 18684 M³/H, PED. 50 MMCA, PESO 107 KG,  
MODELO REFERÊNCIA GTD560 - BERLINER 
LUFT, EQUIVALENTE OU SUPERIOR

un 2,00 9.396,92 18.793,84 3.067,81         21.861,65

23.08 SISTEMA EXAUSTÃO COZINHA RESTAURANTE

23.08.01 Comp 039 COTAÇÃO
COIFA LAVADORA PARA COZINHA, MEDINDO 
3,84 X 1,12 M, COM TANQUE DE CAPTAÇÃO DE 
RESÍDUO

un 1,00 24.840,00 24.840,00 5.692,23            30.532,23
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23.08.02 Comp 040 COTAÇÃO

CONJUNTO MOTOEXAUSTOR LIMIT LOAD - 
VAZÃO 9900 M³/H, PED. 45 MMCA, PESO 180 KG, 
MODELO REFERÊNCIA GTS 500 - BERLINER 
LUFT, EQUIVALENTE OU SUPERIOR

un 1,00 5.275,46 5.275,46 861,14            6.136,60

23.08.03 Comp 041 COTAÇÃO

CAIXA DE VENTILAÇÃO - VAZÃO 8000 M³/H, 
PED. 40 MMCA, COM FILTROS G4+F5. MODELO 
REFERÊNCIA 145 KG, MODELO REFERÊNCIA 
BBS400 - BERLINER LUFT, EQUIVALENTE OU 
SUPERIOR

un 1,00 4.460,34 4.460,34 728,08            5.188,42

23.09 SISTEMA EXAUSTÃO WC, DML, TAE

23.09.01 Comp 042 COTAÇÃO
CONJUNTO MOTOEXAUSTOR - VAZÃO 260 M³/H, 
PED. 21 MMCA,  MODELO REFERÊNCIA ACI125 - 
SICFLUX, EQUIVALENTE OU SUPERIOR

un 3,00 447,57 1.342,71 219,18            1.561,89

23.09.02 Comp 043 COTAÇÃO
CONJUNTO MOTOEXAUSTOR - VAZÃO 390 M³/H, 
PED. 28 MMCA,  MODELO REFERÊNCIA ACI150 - 
SICFLUX, EQUIVALENTE OU SUPERIOR

un 1,00 635,09 635,09 103,67            738,76

23.09.03 Comp 044 COTAÇÃO

CONJUNTO MOTOEXAUSTOR - VAZÃO 520 À 650 
M³/H, PED. 24 À 34 MMCA,  MODELO 
REFERÊNCIA ACI200 - SICFLUX, EQUIVALENTE 
OU SUPERIOR

un 14,00 839,93 11.759,02 1.919,48         13.678,50

23.09.04 Comp 045 COTAÇÃO
CONJUNTO MOTOEXAUSTOR - VAZÃO 1040 
M³/H, PED. 26 MMCA,  MODELO REFERÊNCIA 
ACI355 - SICFLUX, EQUIVALENTE OU SUPERIOR

un 5,00 1.513,64 7.568,20 1.235,39         8.803,59

23.09.05 Comp 046 COTAÇÃO

CONJUNTO MOTOEXAUSTOR - VAZÃO 405 À 549 
M³/H, PED. 21 À 27 MMCA,  MODELO 
REFERÊNCIA MAXX 150 - SICFLUX, 
EQUIVALENTE OU SUPERIOR

un 6,00 584,45 3.506,70 572,42            4.079,12

23.09.06 Comp 047 COTAÇÃO

CONJUNTO MOTOEXAUSTOR - VAZÃO 830 À 
1040 M³/H, PED. 28 À 35 MMCA,  MODELO 
REFERÊNCIA MAXX 200 - SICFLUX, 
EQUIVALENTE OU SUPERIOR

un 2,00 662,53 1.325,06 216,30            1.541,36

23.09.07 Comp 048 COTAÇÃO

CONJUNTO MOTOEXAUSTOR - VAZÃO 147 À 250 
M³/H, PED. 7 MMCA,  MODELO REFERÊNCIA 
MEGA 25 PRO- SICFLUX, EQUIVALENTE OU 
SUPERIOR

un 8,00 184,37 1.474,96 240,76            1.715,72

23.09.08 Comp 049 COTAÇÃO

CONJUNTO MOTOEXAUSTOR - VAZÃO 200 À 340 
M³/H, PED. 11 MMCA,  MODELO REFERÊNCIA 
MEGA 34 PRO- SICFLUX, EQUIVALENTE OU 
SUPERIOR

un 8,00 243,55 1.948,40 318,05            2.266,45
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23.09.09 Comp 050 COTAÇÃO
EXAUSTOR COM COIFA, PAREDE, MODELO REF. 
60CTS, ELETROLUX, EQUIVALENTE OU 
SUPERIOR

un 17,00 1.958,24 33.290,08 5.434,10         38.724,18

23.09.10 Comp 51 COTAÇÃO

CAIXA DE FILTRAGEM, VAZÃO 1600 M³/H, PEE 15 
MMCA, CLASSE DE FILTRAGEM G4+M5, 
MODELO REFERÊNCIA FILBOX RED 355, 
SICFLUX, EQUIVALENTE OU SUPERIOR

un 4,00 1.674,23 6.696,92 1.093,17         7.790,09

INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
23.10 INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS MINI SPLIT HIGH WALL E BUILT IN

23.10.01 39662 SINAPI TUBO DE COBRE FLEXÍVEL/RÍGIDO 1/4"X0,79MM m 176,00 7,61 1.339,36 306,92               1.646,28

23.10.02 39664 SINAPI TUBO DE COBRE FLEXÍVEL/RÍGIDO 3/8"X0,79MM m 236,00 11,71 2.763,56 633,29               3.396,85

23.10.03 39660 SINAPI TUBO DE COBRE FLEXÍVEL/RÍGIDO 1/2"X1,0MM m 230,00 15,89 3.654,70 837,50               4.492,20

23.10.04 39665 SINAPI TUBO DE COBRE FLEXÍVEL/RÍGIDO 5/8"X1,00MM m 720,00 19,76 14.227,20 3.260,25            17.487,45

23.10.05 39666 SINAPI TUBO DE COBRE FLEXÍVEL/RÍGIDO 3/4"X1,00MM m 70,00 23,90 1.673,00 383,38               2.056,38

23.10.06 12744 SINAPI TUBO DE COBRE RÍGIDO 7/8"(28 MM)X1,0MM m 50,00 26,33 1.316,50 301,68               1.618,18
23.10.07 39749 SINAPI TUBO DE COBRE RÍGIDO 1"X1,0MM m 2,00 38,43 76,86 17,61                 94,47
23.10.08 39750 SINAPI TUBO DE COBRE RÍGIDO 1 1/8"(35 MM)X1,0MM m 40,00 58,04 2.321,60 532,01               2.853,61

23.10.09 12746 SINAPI TUBO DE COBRE RÍGIDO 1 5/8"(42 MM)X1,80MM m 125,00 51,63 6.453,75 1.478,91            7.932,66

23.10.10 12747 SINAPI TUBO DE COBRE RÍGIDO 1 7/8"(54 MM)X1,80MM m 360,00 74,87 26.953,20 6.176,48            33.129,68

23.10.11 12715 SINAPI CURVA DE COBRE 90ºX5/8" un 192,00 4,57 877,44 201,07               1.078,51
23.10.12 12718 SINAPI CURVA DE COBRE 90ºX1 5/8" un 64,00 23,69 1.516,16 347,44               1.863,60
23.10.13 12719 SINAPI CURVA DE COBRE 90ºX1 7/8" un 64,00 37,60 2.406,40 551,44               2.957,84

23.10.14 Comp 052 COTAÇÃO
DERIVAÇÃO DE COBRE "Y" (DE 16 KW À 33KW) 
FQZHN-03D - SISTEMA VRF"

un 5,00 249,78 1.248,90 286,19               1.535,09

23.10.15 Comp 053 COTAÇÃO
DERIVAÇÃO DE COBRE "Y" (DE 10 KW À 16KW) 
FQZHN-02D - SISTEMA VRF"

un 3,00 225,98 677,94 155,35               833,29

23.10.16 Comp 054 COTAÇÃO
DERIVAÇÃO DE COBRE "Y" (ABAIXO DE 10KW) 
FQZHN-01D - SISTEMA VRF"

un 20,00 199,48 3.989,60 914,24               4.903,84

23.10.17 Comp 055 COTAÇÃO

ISOLAMENTO TÉRMICO PARA REDE 
FRIGORÍGENA EM ESPUMA DE POLIURETANO 
BLINDADA, ESPESSURA MÍNIMA DE 10MM, 
PARA TUBO DE COBRE 1/4",MODELO PLUS UV 
1/4"X10MM, MARCA POLIPEX, EQUIVALENTE OU 
SUPERIOR

m 176,00 0,60 105,60 24,20                 129,80
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23.10.18 Comp 056 COTAÇÃO

ISOLAMENTO TÉRMICO PARA REDE 
FRIGORÍGENA EM ESPUMA DE POLIURETANO 
BLINDADA, ESPESSURA MÍNIMA DE 10MM, 
PARA TUBO DE COBRE 3/8",MODELO PLUS UV 
3/8"X10MM, MARCA POLIPEX, EQUIVALENTE OU 
SUPERIOR

m 236,00 0,67 158,12 36,23                 194,35

23.10.19 Comp 057 COTAÇÃO

ISOLAMENTO TÉRMICO PARA REDE 
FRIGORÍGENA EM ESPUMA DE POLIURETANO 
BLINDADA, ESPESSURA MÍNIMA DE 10MM, 
PARA TUBO DE COBRE 1/2",MODELO PLUS UV 
1/2"X10MM, MARCA POLIPEX, EQUIVALENTE OU 
SUPERIOR

m 230,00 0,78 179,40 41,11                 220,51

23.10.20 Comp 058 COTAÇÃO

ISOLAMENTO TÉRMICO PARA REDE 
FRIGORÍGENA EM ESPUMA DE POLIURETANO 
BLINDADA, ESPESSURA MÍNIMA DE 10MM, 
PARA TUBO DE COBRE 5/8",MODELO PLUS UV 
5/8"X10MM, MARCA POLIPEX, EQUIVALENTE OU 
SUPERIOR

m 720,00 0,94 676,80 155,09               831,89

23.10.21 Comp 059 COTAÇÃO

ISOLAMENTO TÉRMICO PARA REDE 
FRIGORÍGENA EM ESPUMA DE POLIURETANO 
BLINDADA, ESPESSURA MÍNIMA DE 10MM, 
PARA TUBO DE COBRE 3/4",MODELO PLUS UV 
3/4"X10MM, MARCA POLIPEX, EQUIVALENTE OU 
SUPERIOR

m 70,00 1,02 71,40 16,36                 87,76

23.10.22 Comp 060 COTAÇÃO

ISOLAMENTO TÉRMICO PARA REDE 
FRIGORÍGENA EM ESPUMA DE POLIURETANO 
BLINDADA, ESPESSURA MÍNIMA DE 10MM, 
PARA TUBO DE COBRE 7/8",MODELO PLUS UV 
7/8"X10MM, MARCA POLIPEX, EQUIVALENTE OU 
SUPERIOR

m 50,00 1,22 61,00 13,98                 74,98

23.10.23 Comp 061 COTAÇÃO

ISOLAMENTO TÉRMICO PARA REDE 
FRIGORÍGENA EM ESPUMA DE POLIURETANO 
BLINDADA, ESPESSURA MÍNIMA DE 10MM, 
PARA TUBO DE COBRE 1",MODELO PLUS UV 
1"X10MM, MARCA POLIPEX, EQUIVALENTE OU 
SUPERIOR

m 2,00 1,43 2,86 0,66                   3,52

23.10.24 Comp 062 COTAÇÃO

ISOLAMENTO TÉRMICO PARA REDE 
FRIGORÍGENA EM ESPUMA DE POLIURETANO 
BLINDADA, ESPESSURA MÍNIMA DE 13MM, 
PARA TUBO DE COBRE 1 1/8",MODELO PLUS UV 
1 1/8"X13MM, MARCA POLIPEX, EQUIVALENTE 
OU SUPERIOR

m 40,00 1,49 59,60 13,66                 73,26
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23.10.25 Comp 063 COTAÇÃO

ISOLAMENTO TÉRMICO PARA REDE 
FRIGORÍGENA EM ESPUMA DE POLIURETANO 
BLINDADA, ESPESSURA MÍNIMA DE 13MM, 
PARA TUBO DE COBRE 1 5/8",MODELO PLUS UV 
1 5/8"X13MM, MARCA POLIPEX, EQUIVALENTE 
OU SUPERIOR

m 125,00 2,30 287,50 65,88                 353,38

23.10.26 Comp 064 COTAÇÃO

ISOLAMENTO TÉRMICO PARA REDE 
FRIGORÍGENA EM ESPUMA DE POLIURETANO 
BLINDADA, ESPESSURA MÍNIMA DE 13MM, 
PARA TUBO DE COBRE 1 7/8",MODELO PLUS UV 
1 7/8"X13MM, MARCA POLIPEX, EQUIVALENTE 
OU SUPERIOR

m 360,00 2,59 932,40 213,66               1.146,06

23.10.27 Comp 065 COTAÇÃO
ADESIVO PARA POLIESTIRENO EXPANDIDO 900 
ML

lt 25,00 41,19 1.029,75 235,97               1.265,72

23.10.28 Comp 066 COTAÇÃO
FITA S/ ADESIVO DE PVC BRANCA - 
REVESTIMENTO DE REDE FRIGORÍGENA 
EXTERNA - 100 MM X 10 M

rl 50,00 2,66 133,00 30,48                 163,48

23.10.29 Comp 067 COTAÇÃO

CALÇO DE BORRACHA NEOPRENE PARA 
CONDENSADORA MINI SPLIT - 60 SHORE A - 
100X100X25MM, MARCA VIBRASTOP, 
EQUIVALENTE OU SUPERIOR

un 72,00 3,77 271,44 62,20                 333,64

23.10.30 Comp 068 COTAÇÃO

SUPORTE METÁLICO PARA UNIDADE 
CONDENSADORA MINI SPLIT, EM AÇO 
GALVANIZADO PINTADO, NA COR BANCA OU 
CREME, PARA UNIDADES DE 7.000 A 12.000 
BTU/H, MODELO DE REFERÊNCIA 400PU DA TLA, 
EQUIVALENTE OU SUPERIOR

un 7,00 14,91 104,37 23,92                 128,29

23.10.31 Comp 069 COTAÇÃO

SUPORTE METÁLICO PARA UNIDADE 
CONDENSADORA MINI SPLIT, EM AÇO 
GALVANIZADO PINTADO, NA COR BANCA OU 
CREME, PARA UNIDADES DE 18.000 A 36.000 
BTU/H, MODELO DE REFERÊNCIA 500PU DA TLA, 
EQUIVALENTE OU SUPERIOR

un 4,00 42,52 170,08 38,97                 209,05

23.10.32 39812 SINAPI
CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR PARA 
INSTALAÇÃO DE MINI SPLIT HI-WALL, EM 
POLIPROPILENO MEDIDA 390X220X60MM

un 15,00 34,19 512,85 117,52               630,37

23.10.33 Comp 070 COTAÇÃO
CARGA DE GÁS COMPLEMENTAR R-407 OU R-
410A

kg 210,00 40,09 8.418,90 1.929,24            10.348,14

23.10.34 Comp 071 COTAÇÃO SOLDA PHOSCOPPER - ACETILENO PPU - A40 kg 80,00 102,38 8.190,40 1.876,88            10.067,28
23.10.35 Comp 072 COTAÇÃO NITROGÊNIO m³ 300,00 39,00 11.700,00 2.681,12            14.381,12
23.11 INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO RESFRIADOR DE LÍQUIDO (CHILLER) E CLIMATIZADORES DE AR FANCOIL E HIDRÁULICA, INCLUINDO MOTO BOMBAS.
23.11.01 770 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO 1/2"X1/4" un 10 3,40 34,00 7,79                   41,79
23.11.02 3452 SINAPI COTOVELO 90° ROSCA BSP 2" un 9 34,70 312,30 71,57                 383,87
23.11.03 3453 SINAPI COTOVELO 90° ROSCA BSP 2 1/2" un 6 70,30 421,80 96,66                 518,46
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23.11.04 3469 SINAPI COTOVELO 90° FLANGEADO 4" un 3 144,60 433,80 99,41                 533,21
23.11.05 3460 SINAPI COTOVELO 90° FLANGEADO 5" un 6 210,99 1.265,94 290,10               1.556,04
23.11.06 3461 SINAPI COTOVELO 90° FLANGEADO 6" un 14 539,28 7.549,92 1.730,11            9.280,03
23.11.07 3268 SINAPI FLANGE AÇO CARBONO FORJADO Ø 3" un 9 79,18 712,62 163,30               875,92
23.11.08 3271 SINAPI FLANGE AÇO CARBONO FORJADO Ø 4" un 102 117,06 11.940,12 2.736,15            14.676,27
23.11.09 3270 SINAPI FLANGE AÇO CARBONO FORJADO Ø 6" un 282 196,68 55.463,76 12.709,84          68.173,60

23.11.10 39737 SINAPI

ISOLAMENTO COM TUBOS DE ESPUMA 
ELASTOMÉRICA Ø 1/2" À BASE DE BORRACHA 
NITRÍLICA, TIPO EE1 NBR, COR PRETA, 
ESPESSURA DE 32 MM

m 40 10,77 430,80 98,72                 529,52

23.11.11 39740 SINAPI

ISOLAMENTO COM TUBOS DE ESPUMA 
ELASTOMÉRICA Ø 3/4" MM À BASE DE 
BORRACHA NITRÍLICA, TIPO EE1 NBR, COR 
PRETA, ESPESSURA DE 32 MM

m 380 53,16 20.200,80 4.629,13            24.829,93

23.11.12 39739 SINAPI

ISOLAMENTO COM TUBOS DE ESPUMA 
ELASTOMÉRICA Ø 1" MM À BASE DE 
BORRACHA NITRÍLICA, TIPO EE1 NBR, COR 
PRETA, ESPESSURA DE 32 MM

m 992 55,36 54.917,12 12.584,58          67.501,70

23.11.13 Comp 076 COTAÇÃO

ISOLAMENTO COM TUBOS DE ESPUMA 
ELASTOMÉRICA Ø 1 1/4" À BASE DE BORRACHA 
NITRÍLICA, TIPO EE1 NBR, COR PRETA, 
ESPESSURA DE 50 MM

m 701 30,09 21.093,09 4.833,60            25.926,69

23.11.14 Comp 077 COTAÇÃO

ISOLAMENTO COM TUBOS DE ESPUMA 
ELASTOMÉRICA Ø 1 1/2" À BASE DE BORRACHA 
NITRÍLICA, TIPO EE1 NBR, COR PRETA, 
ESPESSURA DE 50 MM

m 496 27,66 13.719,36 3.143,87            16.863,23

23.11.15 Comp 078 COTAÇÃO

ISOLAMENTO COM TUBOS DE ESPUMA 
ELASTOMÉRICA Ø 2" À BASE DE BORRACHA 
NITRÍLICA, TIPO EE1 NBR, COR PRETA, 
ESPESSURA DE 50 MM

m² 148 58,34 8.634,32 1.978,60            10.612,92

23.11.16 Comp 079 COTAÇÃO

ISOLAMENTO COM TUBOS DE ESPUMA 
ELASTOMÉRICA Ø 2 1/2" À BASE DE BORRACHA 
NITRÍLICA, TIPO EE1 NBR, COR PRETA, 
ESPESSURA DE 50 MM

m² 124 58,34 7.234,16 1.657,75            8.891,91

23.11.17 Comp 080 COTAÇÃO

ISOLAMENTO COM TUBOS DE ESPUMA 
ELASTOMÉRICA Ø 3" À BASE DE BORRACHA 
NITRÍLICA, TIPO EE1 NBR, COR PRETA, 
ESPESSURA DE 50 MM

m² 58 58,34 3.383,72 775,40               4.159,12

23.11.18 Comp 081 COTAÇÃO

ISOLAMENTO COM TUBOS DE ESPUMA 
ELASTOMÉRICA Ø 4" À BASE DE BORRACHA 
NITRÍLICA, TIPO EE1 NBR, COR PRETA, 
ESPESSURA DE 50 MM

m² 76 58,34 4.433,84 1.016,04            5.449,88
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23.11.19 Comp 082 COTAÇÃO

ISOLAMENTO COM TUBOS DE ESPUMA 
ELASTOMÉRICA Ø 5" À BASE DE BORRACHA 
NITRÍLICA, TIPO EE1 NBR, COR PRETA, 
ESPESSURA DE 50 MM

m² 18 58,34 1.050,12 240,64               1.290,76

23.11.20 Comp 083 COTAÇÃO

ISOLAMENTO COM TUBOS DE ESPUMA 
ELASTOMÉRICA Ø 6" À BASE DE BORRACHA 
NITRÍLICA, TIPO EE1 NBR, COR PRETA, 
ESPESSURA DE 50 MM

m² 76 58,34 4.433,84 1.016,04            5.449,88

23.11.21 Comp 084 COTAÇÃO

ISOLAMENTO COM TUBOS DE ESPUMA 
ELASTOMÉRICA Ø 8" À BASE DE BORRACHA 
NITRÍLICA, TIPO EE1 NBR, COR PRETA, 
ESPESSURA DE 50 MM

m² 320 58,34 18.668,80 4.278,06            22.946,86

23.11.22 Comp 085 COTAÇÃO

ISOLAMENTO COM TUBOS DE ESPUMA 
ELASTOMÉRICA Ø 12" À BASE DE BORRACHA 
NITRÍLICA, TIPO EE1 NBR, COR PRETA, 
ESPESSURA DE 50 MM

m² 95 58,34 5.542,30 1.270,05            6.812,35

23.11.23 12898 SINAPI MANÔMETRO 1/2" - ESCALA 0 À 10 KG/CM² un 20 144,71 2.894,20 663,22               3.557,42
23.11.24 4178 SINAPI NIPLE 3/4" un 80 4,65 372,00 85,25                 457,25
23.11.25 4179 SINAPI NIPLE 1" un 227 6,86 1.557,22 356,85               1.914,07
23.11.26 4181 SINAPI NIPLE 2" un 6 20,87 125,22 28,69                 153,91
23.11.27 4208 SINAPI NIPLE 2 1/2" un 4 31,94 127,76 29,28                 157,04
23.11.28 3933 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO DE 4"X2" un 3 106,85 320,55 73,46                 394,01
23.11.29 3934 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO DE 4"X3" un 3 106,85 320,55 73,46                 394,01
23.11.30 7691 SINAPI TUBO GALVANIZADO DIN 2440 Ø1/2" m 40 9,74 389,60 89,28                 478,88
23.11.31 7700 SINAPI TUBO GALVANIZADO DIN 2440 Ø3/4" m 380 12,32 4.681,60 1.072,82            5.754,42
23.11.32 40626 SINAPI TUBO GALVANIZADO DIN 2440 Ø1" m 992 18,28 18.133,76 4.155,46            22.289,22
23.11.33 7698 SINAPI TUBO GALVANIZADO 1 1/4" m 701 23,05 16.158,05 3.702,71            19.860,76
23.11.34 7697 SINAPI TUBO GALVANIZADO 1 1/2" m 496 26,78 13.282,88 3.043,85            16.326,73
23.11.35 21148 SINAPI TUBO GALVANIZADO 2" m 937 45,61 42.736,57 9.793,33            52.529,90
23.11.36 21147 SINAPI TUBO GALVANIZADO 2 1/2" m 629 73,89 46.476,81 10.650,43          57.127,24
23.11.37 7694 SINAPI TUBO AÇO SCHEDULE 3" m 243 64,49 15.671,07 3.591,12            19.262,19
23.11.38 13142 SINAPI TUBO  AÇO SCHEDULE 4" m 239 193,52 46.251,28 10.598,75          56.850,03
23.11.39 7692 SINAPI TUBO AÇO SCHEDULE 5" m 44 132,97 5.850,68 1.340,72            7.191,40
23.11.40 7672 SINAPI TUBO AÇO SCHEDULE 6" m 160 239,03 38.244,80 8.764,02            47.008,82
23.11.41 7661 SINAPI TUBO AÇO SCHEDULE 8" m 508 359,90 182.829,20 41.896,38          224.725,58
23.11.42 20989 SINAPI TUBO AÇO SCHEDULE 12" m 73 788,15 57.534,95 13.184,47          70.719,42
23.11.43 9885 SINAPI UNIÃO FERRO GALVANIZADO 3/4" un 80 19,09 1.527,20 349,97               1.877,17
23.11.44 9886 SINAPI UNIÃO FERRO GALVANIZADO 1" un 227 19,74 4.480,98 1.026,84            5.507,82
23.11.45 9887 SINAPI UNIÃO FERRO GALVANIZADO 2" un 6 60,46 362,76 83,13                 445,89
23.11.46 9889 SINAPI UNIÃO FERRO GALVANIZADO 2 1/2" un 4 100,04 400,16 91,70                 491,86
23.11.47 6020 SINAPI VÁLVULA GAVETA 1/2" un 30 18,01 540,30 123,81               664,11
23.11.48 6016 SINAPI VÁLVULA GAVETA 3/4" un 160 19,00 3.040,00 696,63               3.736,63
23.11.49 6019 SINAPI VÁLVULA GAVETA 1" un 454 29,99 13.615,46 3.120,06            16.735,52
23.11.50 6028 SINAPI VÁLVULA GAVETA 2" un 6 71,88 431,28 98,83                 530,11
23.11.51 6011 SINAPI VÁLVULA GAVETA 2 1/2" un 4 149,08 596,32 136,65               732,97
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23.11.52 6027 SINAPI VÁLVULA GAVETA 4" un 6 376,09 2.256,54 517,10               2.773,64
23.11.53 Comp 086 COTAÇÃO VÁLVULA DE 2 VIAS-ON-OFF 3/4" un 198 169,07 33.475,86 7.671,19            41.147,05
23.11.54 Comp 087 COTAÇÃO VÁLVULA DE 2 VIAS-ON-OFF 1/2" un 121 248,22 30.034,62 6.882,61            36.917,23
23.11.55 Comp 088 COTAÇÃO VÁLVULA ESFERA 1/2" un 10 15,34 153,40 35,15                 188,55
23.11.56 Comp 089 COTAÇÃO VÁLVULA ESFERA 3/4" un 5 30,40 152,00 34,83                 186,83
23.11.57 Comp 090 COTAÇÃO VÁLVULA DE BALANCEAMENTO T&A 3/4" un 198 176,98 35.042,04 8.030,09            43.072,13
23.11.58 Comp 091 COTAÇÃO VÁLVULA DE BALANCEAMENTO T&A 1/2" un 121 203,23 24.590,83 5.635,13            30.225,96
23.11.59 Comp 092 COTAÇÃO VÁLVULA DE BALANCEAMENTO T&A 2" un 3 382,25 1.146,75 262,78               1.409,53
23.11.60 Comp 093 COTAÇÃO VÁLVULA DE BALANCEAMENTO T&A 2 1/2" un 2 980,98 1.961,96 449,59               2.411,55
23.11.61 Comp 094 COTAÇÃO VÁLVULA DE BALANCEAMENTO STAF-SG 6" un 4 3.101,19 12.404,76 2.842,62            15.247,38
23.11.62 Comp 095 COTAÇÃO VÁLVULA 2 VIAS DE CONTROLE PROPORCIONAL 2" un 3 1.127,74 3.383,22 775,28               4.158,50
23.11.63 Comp 096 COTAÇÃO VÁLVULA 2 VIAS DE CONTROLE PROPORCIONAL 2 1/2"un 2 1.946,66 3.893,32 892,18               4.785,50
23.11.64 Comp 097 COTAÇÃO VÁLVULA YC(ESFERA, FILTRO Y, PONTO MEDIÇÃO 3/4"un 198 280,06 55.451,88 12.707,12          68.159,00
23.11.65 Comp 098 COTAÇÃO VÁLVULA YC(ESFERA, FILTRO Y, PONTO MEDIÇÃO 1/2"un 121 336,25 40.686,25 9.323,49            50.009,74
23.11.66 Comp 099 COTAÇÃO VÁLVULA YC(ESFERA, FILTRO Y, PONTO MEDIÇÃO 2"un 3 857,68 2.573,04 589,63               3.162,67
23.11.67 Comp 100 COTAÇÃO VÁLVULA YC(ESFERA, FILTRO Y, PONTO MEDIÇÃO 2 1/2"un 2 988,96 1.977,92 453,25               2.431,17
23.11.68 568 SINAPI CANTONEIRA GALVANIZADA ABAS IGUAIS 2" X 3/8" (SUPORTES)m 190 38,30 7.277,00 1.667,57            8.944,57
23.11.69 574 SINAPI CANTONEIRA GALVANIZADA ABAS IGUAIS 1 1/2" X 1/4" (SUPORTES)m 230 17,07 3.926,10 899,69               4.825,79
23.11.70 11060 SINAPI BARRA ROSCADA TIPO TIRANTE 1/4" X 4000 MM (SUPORTES)un 150 21,72 3.258,00 746,59               4.004,59
23.11.71 11122 SINAPI CHAPA DE ALUMÍNIO 3MM (REVESTIMENTO ISOLAMENTO)kg 810 15,10 12.231,00 2.802,80            15.033,80
23.12 DUTOS, BOCAS DE AR, REGISTROS E TUBULAÇÕES

23.12.01 Composição
CHAPA AÇO GALVANIZADO #26 - 2000 X 1200 
MM

m² 6.180,00 57,02 352.383,60 80.750,76          433.134,36

23.12.02 Composição
CHAPA AÇO GALVANIZADO #24 - 2000 X 1200 
MM

m² 3.280,00 68,42 224.417,60 51.426,60          275.844,20

23.12.03 Composição
CHAPA AÇO GALVANIZADO #22 - 2000 X 1200 
MM

m² 710,00 80,80 57.368,00 13.146,21          70.514,21

23.12.04 Composição
CHAPA AÇO GALVANIZADO #20 - 2000 X 1200 
MM

m² 145,00 93,09 13.498,05 3.093,16            16.591,21

23.12.05 Comp 101 COTAÇÃO
PAINÉIS EM MPU MAIS ACESSÓRIOS (EXCETO 
DUTOS FLEXÍVEIS, GRELHAS E DIFUSORES E 
MATERIAIS DE SUSTENTAÇÃO)

m² 1248,00 100,99 126.035,52 28.881,77          154.917,29

23.12.06 Comp 102 COTAÇÃO

DUTO FLEXÍVEL COM ISOLAMENTO TÉRMICO 
DE 1" E FATOR DE ISOLAMENTO DE 0,6 M2ºC/W, 
DIÂMETRO DE 200 MM, MODELO ISODEC RT0.6 
Ø8", MARCA MULTIVAC, EQUIVALENTE OU 
SUPERIOR

m 561,00 18,54 10.400,94 2.383,44            12.784,38

23.12.07 Comp 103 COTAÇÃO

DUTO FLEXÍVEL COM ISOLAMENTO TÉRMICO 
DE 1" E FATOR DE ISOLAMENTO DE 0,6 M2ºC/W, 
DIÂMETRO DE 250 MM, MODELO ISODEC RT0.6 
Ø10", MARCA MULTIVAC, EQUIVALENTE OU 
SUPERIOR

m 905,00 23,17 20.968,85 4.805,13            25.773,98

23.12.08 Comp 104 COTAÇÃO
REGISTRO DE VAZÃO LEVE, MODELO JN-B-
200X200MM, MARCA TROX, EQUIVALENTE OU 
SUPERIOR

un 283,00 98,07 27.753,81 6.359,95            34.113,76
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23.12.09 Comp 105 COTAÇÃO
REGISTRO DE VAZÃO LEVE, MODELO JN-B-
450X600MM, MARCA TROX, EQUIVALENTE OU 
SUPERIOR

un 1,00 221,59 221,59 50,78                 272,37

23.12.10 Comp 106 COTAÇÃO
REGISTRO DE VAZÃO LEVE, MODELO JN-B-
450X500MM, MARCA TROX, EQUIVALENTE OU 
SUPERIOR

un 1,00 173,25 173,25 39,70                 212,95

23.12.11 Comp 107 COTAÇÃO
REGISTRO DE VAZÃO LEVE, MODELO JN-B-
450X400MM, MARCA TROX, EQUIVALENTE OU 
SUPERIOR

un 1,00 168,25 168,25 38,56                 206,81

23.12.12 Comp 108 COTAÇÃO
REGISTRO DE VAZÃO LEVE, MODELO JN-B-
400X350MM, MARCA TROX, EQUIVALENTE OU 
SUPERIOR

un 1,00 158,25 158,25 36,26                 194,51

23.12.13 Comp 109 COTAÇÃO
REGISTRO DE VAZÃO LEVE, MODELO JN-B-
250X350MM, MARCA TROX, EQUIVALENTE OU 
SUPERIOR

un 2,00 143,25 286,50 65,65                 352,15

23.12.14 Comp 110 COTAÇÃO
REGISTRO DE VAZÃO LEVE, MODELO JN-B-
900X300MM, MARCA TROX, EQUIVALENTE OU 
SUPERIOR

un 2,00 241,59 483,18 110,72               593,90

23.12.15 Comp 111 COTAÇÃO
REGISTRO DE VAZÃO LEVE, MODELO JN-B-
1200X350MM, MARCA TROX, EQUIVALENTE OU 
SUPERIOR

un 1,00 371,08 371,08 85,04                 456,12

23.12.16 Comp 112 COTAÇÃO
REGISTRO DE VAZÃO LEVE, MODELO JN-B-
1300X450MM, MARCA TROX, EQUIVALENTE OU 
SUPERIOR

un 1,00 459,34 459,34 105,26               564,60

23.12.17 Comp 113 COTAÇÃO
REGISTRO DE VAZÃO LEVE, MODELO JN-B-
1500X600MM, MARCA TROX, EQUIVALENTE OU 
SUPERIOR

un 2,00 612,29 1.224,58 280,62               1.505,20

23.12.18 Comp 114 COTAÇÃO
REGISTRO DE VAZÃO LEVE, MODELO JN-B-
1700X500MM, MARCA TROX, EQUIVALENTE OU 
SUPERIOR

un 2,00 576,04 1.152,08 264,01               1.416,09

23.12.19 Comp 115 COTAÇÃO

DIFUSOR DE INSUFLAMENTO ADLK-AG-AK6-
TAM 2-300X300MM COM CAIXA PLENUM AK6 E 
BOCA PARA FLEXÍVEL Ø200MM E REGISTRO DE 
LÂMINAS OPOSTAS, MARCA: TROX, 
EQUIVALENTE OU SUPERIOR 

un 20,00 135,63 2.712,60 621,61               3.334,21

23.12.20 Comp 116 COTAÇÃO

DIFUSOR DE INSUFLAMENTO ADLK-AG-AK6-
TAM 3-356X356MM COM CAIXA PLENUM AK6 E 
BOCA PARA FLEXÍVEL Ø200MM E REGISTRO DE 
LÂMINAS OPOSTAS, MARCA: TROX, 
EQUIVALENTE OU SUPERIOR 

un 471,00 174,02 81.963,42 18.782,40          100.745,82

23.12.21 Comp 117 COTAÇÃO
DIFUSOR DE INSUFLAMENTO ADLQ-AG-TAM 3-
356X356MM, REGISTRO DE LÂMINAS OPOSTAS, 
MARCA: TROX, EQUIVALENTE OU SUPERIOR 

un 3,00 114,37 343,11 78,63                 421,74
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23.12.22 Comp 118 COTAÇÃO

DIFUSOR DE INSUFLAMENTO ADLK-AG-AK6-
TAM 4-412X412MM COM CAIXA PLENUM AK6 E 
BOCA PARA FLEXÍVEL Ø250MM E REGISTRO DE 
LÂMINAS OPOSTAS, MARCA: TROX, 
EQUIVALENTE OU SUPERIOR 

un 426,00 216,24 92.118,24 21.109,43          113.227,67

23.12.23 Comp 119 COTAÇÃO
DIFUSOR DE INSUFLAMENTO ADLQ-AG-TAM 4-
412X412MM, REGISTRO DE LÂMINAS OPOSTAS, 
MARCA: TROX, EQUIVALENTE OU SUPERIOR 

un 12,00 143,57 1.722,84 394,80               2.117,64

23.12.24 Comp 120 COTAÇÃO

DIFUSOR DE INSUFLAMENTO ADLK-AG-AK6-
TAM 5-468X468MM COM CAIXA PLENUM AK6 E 
BOCA PARA FLEXÍVEL Ø300MM E REGISTRO DE 
LÂMINAS OPOSTAS, MARCA: TROX, 
EQUIVALENTE OU SUPERIOR 

un 13,00 266,27 3.461,51 793,23               4.254,74

23.12.25 Comp 121 COTAÇÃO
DIFUSOR DE JATO DE AR DE LONGO ALCANCE 
DUE-S-R-S - TAM 400, MARCA: TROX, 
EQUIVALENTE OU SUPERIOR 

un 56,00 837,88 46.921,28 10.752,28          57.673,56

23.12.26 Comp 122 COTAÇÃO

GRELHA DE INSUFLAMENTO DUPLA DEFLEXÃO 
COM REGISTRO 325X165, MODELO REFERÊNCIA 
VAT-DG, MARCA TROX, EQUIVALENTE OU 
SUPERIOR

un 12,00 85,32 1.023,84 234,62               1.258,46

23.12.27 Comp 123 COTAÇÃO

GRELHA DE INSUFLAMENTO DUPLA DEFLEXÃO 
COM REGISTRO 525X225, MODELO REFERÊNCIA 
VAT-DG, MARCA TROX, EQUIVALENTE OU 
SUPERIOR

un 20,00 114,16 2.283,20 523,21               2.806,41

23.12.28 Comp 124 COTAÇÃO

GRELHA DE INSUFLAMENTO DUPLA DEFLEXÃO 
COM REGISTRO 825X525, MODELO REFERÊNCIA 
VAT-DG, MARCA TROX, EQUIVALENTE OU 
SUPERIOR

un 24,00 390,34 9.368,16 2.146,77            11.514,93

23.12.29 Comp 125 COTAÇÃO

GRELHA DE INSUFLAMENTO DUPLA DEFLEXÃO 
COM REGISTRO 825X325, MODELO REFERÊNCIA 
VAT-DG, MARCA TROX, EQUIVALENTE OU 
SUPERIOR

un 4,00 361,08 1.444,32 330,97               1.775,29

23.12.30 Comp 126 COTAÇÃO
GRELHA DE RETORNO COM REGISTRO, 
MODELO AR-AG 325X225MM, MARCA TROX, 
EQUIVALENTE OU SUPERIOR

un 490,00 78,71 38.567,90 8.838,06            47.405,96

23.12.31 Comp 127 COTAÇÃO
GRELHA DE RETORNO COM REGISTRO, 
MODELO AR-AG 425X225MM, MARCA TROX, 
EQUIVALENTE OU SUPERIOR

un 193,00 95,18 18.369,74 4.209,53            22.579,27

23.12.32 Comp 128 COTAÇÃO
GRELHA DE RETORNO COM REGISTRO, 
MODELO AR-AG 525X225MM, MARCA TROX, 
EQUIVALENTE OU SUPERIOR

un 51,00 110,64 5.642,64 1.293,04            6.935,68
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23.12.33 Comp 129 COTAÇÃO
GRELHA DE RETORNO COM REGISTRO, 
MODELO AR-AG 525X325MM, MARCA TROX, 
EQUIVALENTE OU SUPERIOR

un 3,00 93,84 281,52 64,51                 346,03

23.12.34 Comp 130 COTAÇÃO
GRELHA DE RETORNO COM REGISTRO, 
MODELO AR-AG 1225X325MM, MARCA TROX, 
EQUIVALENTE OU SUPERIOR

un 26,00 263,04 6.839,04 1.567,21            8.406,25

23.12.35 Comp 131 COTAÇÃO
GRELHA DE RETORNO COM REGISTRO, 
MODELO AR-AG 1225X525MM, MARCA TROX, 
EQUIVALENTE OU SUPERIOR

un 3,00 379,66 1.138,98 261,00               1.399,98

23.12.36 Comp 132 COTAÇÃO
VENEZIANA PARA TOMADA DE AR EXTERNO 
1585X1320MM, MODELO REFERÊNCIA AWG, 
MARCA TROX, EQUIVALENTE OU SUPERIOR

un 4,00 920,15 3.680,60 843,43               4.524,03

23.12.37 Comp 133 COTAÇÃO

TOMADA DE AR EXTERIOR COMPLETA 
MODELO VDF-706 TAMANHO 1097X797MM, 
COMPOSTA DE VENEZIANA EXTERNA, 
REGISTRO DE VAZÃO E FILTRO CLASSE G2, 
MARCA TROX, EQUIVALENTE OU SUPERIOR

un 2,00 853,86 1.707,72 391,33               2.099,05

23.12.38 Comp 134 COTAÇÃO

TOMADA DE AR EXTERIOR COMPLETA 
MODELO VDF-706 TAMANHO 997X797MM, 
COMPOSTA DE VENEZIANA EXTERNA, 
REGISTRO DE VAZÃO E FILTRO CLASSE G2, 
MARCA TROX, EQUIVALENTE OU SUPERIOR

un 2,00 785,28 1.570,56 359,90               1.930,46

23.12.39 Comp 135 COTAÇÃO

TOMADA DE AR EXTERIOR COMPLETA 
MODELO VDF-706 TAMANHO 697X597MM, 
COMPOSTA DE VENEZIANA EXTERNA, 
REGISTRO DE VAZÃO E FILTRO CLASSE G2, 
MARCA TROX, EQUIVALENTE OU SUPERIOR

un 1,00 480,90 480,90 110,20               591,10

23.12.40 Comp 136 COTAÇÃO

TOMADA DE AR EXTERIOR COMPLETA 
MODELO VDF-706 TAMANHO 497X497MM, 
COMPOSTA DE VENEZIANA EXTERNA, 
REGISTRO DE VAZÃO E FILTRO CLASSE G2, 
MARCA TROX, EQUIVALENTE OU SUPERIOR

un 1,00 318,88 318,88 73,07                 391,95

23.12.41 Comp 137 COTAÇÃO

VENEZIANA INDEVASSÁVEL PARA PORTA COM 
CONTRA MOLDURA, MODELO DE REFERÊNCIA 
AGS-T 325X225MM, MARCA TROX, 
EQUIVALENTE OU SUPERIOR

un 7,00 96,44 675,08 154,70               829,78

23.12.42 Comp 138 COTAÇÃO

VENEZIANA INDEVASSÁVEL PARA PORTA COM 
CONTRA MOLDURA, MODELO DE REFERÊNCIA 
AGS-T 325X425MM, MARCA TROX, 
EQUIVALENTE OU SUPERIOR

un 8,00 145,55 1.164,40 266,83               1.431,23

23.12.43 Comp 139 COTAÇÃO
ELEMENTO FILTRANTE TIPO METÁLICO 
600X600 MM, MODELO REFERÊNCIA SÉRIE FMB - 
TROX, EQUIVALENTE OU SUPERIOR

un 24,00 254,05 6.097,20 1.397,21            7.494,41
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23.12.44 Comp 140 COTAÇÃO
DAMPER DE SOBRE PRESSÃO 597X715 MM, 
MODELO REFERÊNCIA KUL-2 - TROX, 
EQUIVALENTE OU SUPERIOR

un 4,00 213,24 852,96 195,46               1.048,42

23.12.45 Comp 141 COTAÇÃO
DAMPER DE SOBRE PRESSÃO 497X415 MM, 
MODELO REFERÊNCIA KUL-2 - TROX, 
EQUIVALENTE OU SUPERIOR

un 4,00 213,24 852,96 195,46               1.048,42

23.12.46 Comp 142 COTAÇÃO
DAMPER CORTA FOGO PARA ALVENARIA 
700X600 MM, MODELO REFERÊNCIA FK-A - 
TROX, EQUIVALENTE OU SUPERIOR

un 4,00 902,61 3.610,44 827,35               4.437,79

23.12.47 Comp 143 COTAÇÃO
DAMPER CORTA FOGO PARA ALVENARIA 
900X300 MM, MODELO REFERÊNCIA FK-A - 
TROX, EQUIVALENTE OU SUPERIOR

un 2,00 1.018,40 2.036,80 466,74               2.503,54

23.12.48 Comp 144 COTAÇÃO
GRADE DE ACABAMENTO INTERNO. MODELO 
REFEREÊNCIA GAI100 - FABRICANTE SICFLUX, 
EQUIVALENTE OU SUPERIOR

un 78,00 55,00 4.290,00 983,08               5.273,08

23.12.49 Comp 145 COTAÇÃO
JUNTA FLEXÍVEL,  MODELO REFERÊNCIA 70/100 - 
ROLO C/ 25 M - MULTIVAC, EQUIVALENTE OU 
SUPERIOR

rl 41,00 389,54 15.971,14 3.659,88            19.631,02

23.13 ELÉTRICA

23.13.01 Comp 146 COTAÇÃO
QUADRO CENTRAL E ÁGUA GELADA (COM 
VARIADOR DE FREQUÊNCIA)

un 1,00 118.161,49 118.161,49 27.077,39          145.238,88

23.13.02 Comp 147 COTAÇÃO
QUADRO FANCOIL 15 TR (COM VARIADOR DE 
FREQUÊNCIA)

un 1,00 5.133,70 5.133,70 1.176,42            6.310,12

23.13.03 Comp 148 COTAÇÃO
QUADRO FANCOIL 30 TR (COM VARIADOR DE 
FREQUÊNCIA)

un 2,00 5.133,70 10.267,40 2.352,83            12.620,23

23.13.04 Comp 149 COTAÇÃO QUADRO PRESSURIZAÇÃO un 4,00 1.524,64 6.098,56 1.397,52            7.496,08

23.13.05 21128 SINAPI
ELETRODUTO GALVANIZADO ELETROLÍTICO 
MÉDIO 3/4"

m 7.570,00 5,10 38.607,00 8.847,02            47.454,02

23.13.06 21136 SINAPI
ELETRODUTO GALVANIZADO ELETROLÍTICO 
MÉDIO 1"

m 102,00 6,59 672,18 154,03               826,21

23.13.07 21135 SINAPI
ELETRODUTO GALVANIZADO ELETROLÍTICO 
MÉDIO 1.1/4"

m 228,00 12,68 2.891,04 662,50               3.553,54

23.13.08 2637 SINAPI
LUVA PARA ELETRODUTO GALVANIZADO 
ELETROLÍTICO MÉDIO 3/4"

un 2.134,00 0,94 2.005,96 459,68               2.465,64

23.13.09 2638 SINAPI
LUVA PARA ELETRODUTO GALVANIZADO 
ELETROLÍTICO MÉDIO  1"

un 28,00 1,09 30,52 6,99                   37,51

23.13.10 2639 SINAPI
LUVA PARA ELETRODUTO GALVANIZADO 
ELETROLÍTICO MÉDIO  1.1/4"

un 64,00 1,93 123,52 28,31                 151,83

23.13.11 2593 SINAPI CONDULETE "LR" / "LL" 3/4" un 589,00 5,27 3.104,03 711,31               3.815,34
23.13.12 2570 SINAPI CONDULETE "LR" / "LL"  1" un 50,00 8,29 414,50 94,99                 509,49
23.13.13 2588 SINAPI CONDULETE "LR" / "LL"  1.1/4" un 66,00 12,83 846,78 194,04               1.040,82
23.13.14 12059 SINAPI CONDUITE 1/2" un 183,00 3,60 658,80 150,97               809,77
23.13.15 12058 SINAPI CONDUITE  1" un 6,00 6,40 38,40 8,80                   47,20
23.13.16 12057 SINAPI CONDUITE  1.1/4" un 6,00 10,26 61,56 14,11                 75,67
23.13.17 2502 SINAPI SEALTUBE 1 1/4" un 183,00 11,19 2.047,77 469,26               2.517,03
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23.13.18 2504 SINAPI SEALTUBE 3/4" un 12,00 5,66 67,92 15,56                 83,48
23.13.19 2501 SINAPI SEALTUBE 1" un 12,00 7,42 89,04 20,40                 109,44
23.13.20 2488 SINAPI BOX RETO 3/4" un 594,00 1,02 605,88 138,84               744,72
23.13.21 2483 SINAPI BOX RETO 1" un 12,00 1,82 21,84 5,00                   26,84
23.13.22 2526 SINAPI BOX RETO 1.1/4" un 12,00 2,56 30,72 7,04                   37,76
23.13.23 2516 SINAPI BOX CURVO 1" un 11,00 5,80 63,80 14,62                 78,42
23.13.24 2522 SINAPI BOX CURVO 1.1/4" un 10,00 7,22 72,20 16,55                 88,75

23.13.25 1022 SINAPI
CABO  DE COBRE FLEXÍVEL - DUPLA ISOLAÇÃO - 
1000 V - 2,5MM2

m 5.800,00 1,79 10.382,00 2.379,10            12.761,10

23.13.26 994 SINAPI
CABO  DE COBRE FLEXÍVEL - DUPLA ISOLAÇÃO - 
1000 V - 6,0MM2

m 600,00 3,50 2.100,00 481,23               2.581,23

23.13.27 995 SINAPI
CABO  DE COBRE FLEXÍVEL - DUPLA ISOLAÇÃO - 
1000 V - 16,0MM2

m 500,00 8,60 4.300,00 985,37               5.285,37

23.13.28 Comp 150 COTAÇÃO
CABO  DE CONTROLE - MALHA DE ALUMÍNIO - 2 
X 1,5MM2

m 3.700,00 3,83 14.171,00 3.247,37            17.418,37

23.13.29 Comp 151 COTAÇÃO
CABO  DE CONTROLE - MALHA DE ALUMÍNIO - 3 
X 1,5MM2

m 3.900,00 4,15 16.185,00 3.708,89            19.893,89

23.14 AUTOMAÇÃO
23.14.01 Comp 152 COTAÇÃO GERENCIADOR DE REDE un 1,00 53.280,00 53.280,00 8.697,15         61.977,15

23.14.02 Comp 153 COTAÇÃO
CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL 
BACNET

un 6,00 8.450,00 50.700,00 8.276,00         58.976,00

23.14.03 Comp 154 COTAÇÃO PRESSOSTATO DIFERENCIAL DE AR un 4,00 319,22 1.276,88 292,60               1.569,48
23.14.04 Comp 155 COTAÇÃO SENSOR DE TEMPERATURA DE RETORNO un 4,00 442,90 1.771,60 405,97               2.177,57

23.14.05 Comp 156 COTAÇÃO
SENSOR DE TEMPERATURA DE IMERÇÃO (COM 
POÇO)

un 6,00 580,32 3.481,92 797,90               4.279,82

23.14.06 Comp 157 COTAÇÃO SENSOR DE VAZÃO DE ÁGUA un 3,00 4.098,92 12.296,76 2.817,87            15.114,63
23.14.07 Comp 158 COTAÇÃO PRESSOSTATO DIFERENCIAL DE ÁGUA un 14,00 2.305,17 32.272,38 7.395,40            39.667,78
23.14.08 Comp 159 COTAÇÃO GATEWAY CCN/BACNET un 1,00 11.560,00 11.560,00 1.886,99         13.446,99
23.14.09 Comp 160 COTAÇÃO TERMO-HIGRÔMETRO DIGITAL un 4,00 84,00 336,00 77,00                 413,00

23.14.10 Comp 161 COTAÇÃO
COMPUTADOR ALL-IN-ONE INTEL CORE I5, 3.1 
GHZ, 4GB DE MEMÓRIA DDR4, MONITOR 23.8"

un 1,00 3.444,04 3.444,04 789,22               4.233,26

23.15 INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO RESFRIADOR DE LÍQUIDO (CHILLER) E CLIMATIZADORES DE AR FANCOIL E HIDRÁULICA, INCLUINDO MOTO BOMBAS.
MÃO DE OBRA
INSTALAÇÃO

23.15.01 40925 SINAPI MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO mês 50,44 2.455,78 123.869,54 28.385,43          152.254,97
23.15.02 41071 SINAPI AUXILIAR MECÂNICO mês 50,44 2.533,01 127.765,02 29.278,10          157.043,12
23.15.03 40922 SINAPI ELETROTÉCNICO mês 5,52 3.104,40 17.136,29 3.926,88            21.063,17
23.15.04 41071 SINAPI AUXILIAR ELETROTÉCNICO mês 5,52 2.533,01 13.982,22 3.204,11            17.186,33
23.15.05 40910 SINAPI SERRALHEIRO mês 2,59 2.352,80 6.093,75 1.396,42            7.490,17
23.15.06 41071 SINAPI AUXILIAR SERRALHEIRO mês 2,59 2.533,01 6.560,50 1.503,38            8.063,88
23.15.07 41087 SINAPI SOLDADOR mês 7,95 2.352,80 18.704,76 4.286,30            22.991,06
23.15.08 41071 SINAPI AUXILIAR SOLDADOR mês 7,95 2.533,01 20.137,43 4.614,61            24.752,04

23.15.09 40910 SINAPI
DUTEIRO (CONSIDERADO VALOR HORA DE 
SERRALHEIRO)

mês 164,03 2.352,80 385.929,78 88.438,06          474.367,84

23.15.10 41071 SINAPI AUXILIAR DUTEIRO mês 164,03 2.533,01 415.489,63 95.211,87          510.701,50
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23.15.11 40939 SINAPI
ENGENHEIRO MECÂNICO (CONSIDERADO A 
HORA DO ENGENHEIRO ELETRICISTA)

mês 5,58 12.231,91 68.254,06 15.640,82          83.894,88

23.15.12 40939 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA mês 2,05 12.231,91 25.075,42 5.746,18            30.821,60

23.15.13 40939 SINAPI
START UP (ENGENHEIRO MECÂNICO E 
ENGENHEIRO ELETRICISTA)

mês 0,75 12.231,91 9.173,93 2.102,26            11.276,19

24.00 ACESSIBILIDADE
24.01 MATERIAL 

24.01.01 42 COMPOSIÇÃO
PISO TÁTIL INOX: INTERNO DE ALERTA 
(PLACAS 25X25CM)

ml 386,57               203,83                78.793,02 18.055,88          96.848,90

24.01.02 42 COMPOSIÇÃO
PISO TÁTIL INOX: INTERNO DIRECIONAL 
(PLACAS 25X25CM)

ml 460,40               203,83                93.841,49 21.504,32          115.345,81

24.01.03 221126 AGETOP
PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO 
MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM 
LASTRO

ml 682,62               79,06                  53.967,94 12.367,07          66.335,01

24.02 PEÇAS PARA PORTAS

24.02.01 C 3651 SEINFRA
REVESTIMENTO EM CHAPA EM AÇO INOX P/ 
PORTAS DE SANITARIOS DE DEFICIENTE

m2 14,04                 442,33                6.210,31 1.423,13            7.633,44

24.02.02 ACE-BAR-020 SETOP
BARRAS DE APOIO RETA EM AÇO INOX DE 45 
CM

und. 78,00                 117,88                9.194,64 2.107,01            11.301,65

24.02.03 3081 SINAPI
MAÇANETA TIPO ALAVANCA PORTA DE 
MADEIRA DO BANHEIRO PARA PCD.

und. 39,00                 72,57                  2.830,23 648,56               3.478,79

24.03 EQUIPAMENTOS

24.03.01 43 COMPOSIÇÃO

ALARME SONORO PARA SANITÁRIOS 
ACESSÍVEIS, COM 02 SENSORES EMISSORES DE 
RAIOFREQUENCIA SEM FIO E 01 CENTRAL DE 
COMANDO ELÉTRICO COM SISTEMA INTERNO 
DE BATERIAS

und. 39,00                 626,74                24.442,96 5.601,25            30.044,21

24.03.02 44 COMPOSIÇÃO BEBEDOURO DE PRESSÃO ACESSIVEL und. 16,00                 2.180,07             34.881,12 5.693,81         40.574,93
24.05 SINALIZAÇÃO

24.05.01 45 COMPOSIÇÃO
SINALIZAÇÃO ACESSIVEL PARA PCD SIMBOLO 
PISO (120X120CM)

und. 25,00                 311,13                7.778,25 1.782,43            9.560,68

24.05.02
1 A 01 860 01 E 1 A 01 

870 01
DENIT

PLACA ESTACIONAMENTO IDOSO E 
CADEIRANTE COM POSTE MODELOS - IDOSO E 
CADEIRANTE E GESTANTE

und. 43,00                 217,18                9.338,74 2.140,03            11.478,77

24.05.03 46 COMPOSIÇÃO
ADESIVO ASSENTO DE USO PREFERENCIAL 
(13X8CM)

und. 24,00                 21,68                  520,32 119,23               639,55

24.05.04 45 COMPOSIÇÃO

PLACA EMBORRACHADA COM PICTOGRAMA 
DE CADEIRANTE, CORES PADRÃO NBR 9.050 
(MARCAÇÃO DE PISO DE ESPERA DO 
CADEIRANTE) 1,20X0,80M

und. 47,00                 311,13                14.622,88 3.350,92            17.973,80

24.05.05 47 COMPOSIÇÃO
PLACA DE SANITÁRIO COM BRAILLE PARA 
PORTA (20X20CM), EM ALUMÍNIO ESCOVADO, 
CONFORME MEMORIA

und. 36,00                 58,89                  2.119,92 485,79               2.605,71
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24.05.06 48 COMPOSIÇÃO
PLACA DE SANITÁRIO COM BRAILLE PARA 
PAREDE (30X12CM), EM ALUMÍNIO ESCOVADO, 
CONFORME MEMORIA

und. 36,00                 172,79                6.220,50 1.425,46            7.645,96

24.05.07 49 COMPOSIÇÃO
ADESIVO DE EMERGENCIA DO SANITÁRIO 
ACESSÍVEL (12X4,5CM)

und. 36,00                 29,58                  1.064,76 244,00               1.308,76

24.05.08 50 COMPOSIÇÃO

SINALIZAÇÃO ACESSIVEL PARA CORRIMÃO - 2 
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM BRAILE DE 
CORRIMÃO, 10X5CM, EM ALUMÍNIO ESCOVADO 
(INICIO E FINAL)

und. 254,00               36,32                  9.225,28 2.114,03            11.339,31

24.05.09 51 COMPOSIÇÃO SINALIZADOR DEGRAUS FOTOLUM 7X3CM und. 1.749,00            8,38                    14.656,62 3.358,65            18.015,27

24.05.10 52 COMPOSIÇÃO

PLACA DE SINALIZAÇÃO EM BRAILE, DE 
FIXAÇÃO EM PAREDES, EM ALUMÍNIO 
ESCOVADO, CONFORME MEMORIA (ESCADAS E 
RAMPAS)

und. 54,00                 41,92                  2.263,68 518,74               2.782,42

24.05.11 51 COMPOSIÇÃO

SINALIZAÇÃO ACESSIVEL PARA CORRIMÃO - 2 
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM BRAILE DE 
CORRIMÃO, 10X5CM, EM ALUMÍNIO ESCOVADO 
(IDENTIFICAÇÃO DE ANDAR)

und. 54,00                 36,32                  1.961,28 449,44               2.410,72

24.05.12 49 COMPOSIÇÃO
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM BRAILE, 
ADMISSÃO DE CÃO GUIA, EM ALUMÍNIO 
ESCOVADO, CONFORME MEMORIA

und. 1,00                   172,79                172,79 39,60                 212,39

24.06 PEÇAS DOS SANITARIOS 

24.06.01 VID-ESP-010 SETOP
ESPELHO PARA BANHEIRO PCD, FIXADO, COM 
SUPORTES 

und. 39,00                 184,99                7.214,61 1.653,27            8.867,88

24.06.02 53 COMPOSIÇÃO

BARRAS DE APOIO PARA DEFICIENTES,TRES  
PARA A BACIA, DUAS DE 80CM E UMA DE 70CM 
EM TUBO INOX, DIAMETRO DE 33CM, DE 
ACORDO COM NBR 9050

und. 39,00                 763,38                29.771,82 6.822,39            36.594,21

24.06.03 54 COMPOSIÇÃO

BARRAS DE APOIO PARA DEFICIENTES 
ARTICULADA, DUAS PARA O LAVATÓRIO, UMA 
DE 20CM E UMA DE 40CM EM TUBO INOX, 
DIAMETRO DE 33CM, DE ACORDO COM NBR 
9050

und. 39,00                 525,78                20.505,42 4.698,94            25.204,36

24.06.04 55 COMPOSIÇÃO

BARRAS DE APOIO PARA DEFICIENTES, DUAS 
PARA VERTICAIS E UMA HORIZONTAL, EM 
TUBO INOX, DIAMETRO DE 33CM, DE ACORDO 
COM NBR 9050

und. 2,00                   518,78                1.037,56 237,76               1.275,32

24.06.05 ACE-BAN-010 SETOP BANCO DE AÇO INOX PARA BANHO. und. 2,00                   575,95                1.151,90 263,96               1.415,86
24.06.06 56 COMPOSIÇÃO CHUVEIRO PRA PCD und. 2,00                   541,99                1.083,99 248,40               1.332,39
24.06.07 ACE-ASS-015 SETOP ASSENTO PARA VASO PCD und. 39,00                 104,26                4.066,14 931,78               4.997,92
24.06.06 57 COMPOSIÇÃO MAPA TÁTIL und. 5,00                   1.937,59             9.687,96 2.220,05            11.908,01

25.00 ACÚSTICO

25.01 73843/001 SINAPI
BLOCO DE CIMENTO 14 CM PREENCHIDOS COM 
ARGAMASSA

m² 36,02                 291,78                10.508,46 2.408,07            12.916,53
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25.03 29.1 MERCADO FORMICA m² 832,42               119,00                99.057,98 22.699,71          121.757,69
25.05 29.2 MERCADO GESSO ACARTONADO 12,5MM m² 832,42               187,39                155.984,41 35.744,74          191.729,15
25.07 29.3 MERCADO PISO TARKET AMBIENTA m² 156,42               147,46                23.066,21 5.285,76            28.351,97
25.09 29.4 MERCADO PISO TARKETT ABSOLUTE ACOUSTIC m² 573,00               241,75                138.524,66 31.743,73          170.268,39
25.11 29.5 MERCADO NEXACUSTIC LISO m² 303,82               593,74                180.390,09 41.337,44          221.727,53
25.13 29.6 MERCADO NEXACUSTIC 32 m² 163,40               670,62                109.579,31 25.110,74          134.690,05
25.15 29.7 MERCADO LÃ DE VIDRO WALLFELT m² 306,34               30,50                  9.341,84 2.140,74            11.482,58
25.17 29.8 MERCADO FORRO TIPO COLMÉIA SM-625D m² 204,55               276,63                56.585,35 12.966,86          69.552,21
25.19 29.9 MERCADO GESSO PERFURADO TIPO RIGITONE 12-25 m² 306,34               253,81                77.752,16 17.817,36          95.569,52
25.21 29.10 MERCADO LÃ DE PET ISOSOFT IRX50 m² 160,33               30,98                  4.966,49 1.138,10            6.104,59
25.23 29.11 MERCADO CARPETE ALTO TRÁFEGO 10MM m² 693,01               146,28                101.375,81 23.230,86          124.606,67
25.25 29.12 MERCADO TELA EXPANDIDA m² 965,75               794,00                766.805,50 125.169,31     891.974,81
25.27 29.13 MERCADO ROLLISOL FELTRO ENSACADO m² 646,30               51,00                  32.961,30 7.553,27            40.514,57
25.29 14.2 MERCADO CHAPA DE COBRE PERFURADA m² 222,00               1.495,49             331.997,83 54.193,58       386.191,41
25.31 29.14 MERCADO FIBRACITEX m² 163,74               264,04                43.233,91 9.907,30            53.141,21

25.33 220802 AGETOP
RODAPÉ DE MADEIRA MACIÇA (ACABAMENTO 
DOS DEGRAUS)

m2 263,73               26,39                  6.959,83 1.594,89            8.554,72

26.00 IMPLANTAÇÃO 
26.01.01 271715 AGETOP MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO m. 3.472,47            21,90                  76.047,09 17.426,63          93.473,72
26.01.02 220100 AGETOP CALÇADA EXTERNA m² 5.158,61            50,80                  262.057,39 60.051,98          322.109,37
26.01.03 85180 SINAPI GRAMA m² 10.809,14          11,98                  129.493,50 29.674,19          159.167,69

26.02 GUARITAS EXTERNAS (DUAS)

26.02.01 COTAÇÃO
ESTRUTURA METÁLICA (PERFIL "I" 200X100MM, 
PESO TEÓRICO 15KG/M)

kg 877,80               17,02                  14.940,16 3.423,62            18.363,78

26.02.02 12 MERCADO COBERTURA EM ACM m² 78,57                 353,33                27.761,19 6.361,64            34.122,83

26.02.03 96359 SINAPI
DIVISÓRIA DE PAINEL DE GESSO CARTONADO 
COMUM (ST/ST) ÁREA SECA / ÁREA 
SECA ESP=10CM

m² 15,45                 75,97                  1.173,69 268,96               1.442,65

26.02.04 220302 AGETOP CIMENTADO RÚSTICO PARA PINTURA (TIPO 5) m² 3,68                   17,75                  65,31 14,97                 80,28

26.02.05 261304 AGETOP EMASSAMENTO C/ MASSA ACRÍLICA m² 15,45                 9,66                    149,24 34,20                 183,44
26.02.06 260909 AGETOP TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 3 DEMÃOS m² 15,45                 9,92                    153,26 35,12                 188,38
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27.00 ELEVADORES

27.01 30 MERCADO

ELEVADOR PANORÂMICO (BLOCO A - ELEVADOR S5300 - A 
LINHA DOC 10 E 20 - GRUPO 1 – SOCIAL, PERCURSO: 16.83M, 
ENTRADAS: 6, PARADAS: 6, SERVE E1: -2, -1, 0, 1 AO 3, HT= 
2100 = ALTURA LIVRE DA PORTA DE PAVIMENTO) 
FORNECIMENTO E MONTAGEM UN.  2,00 
ELEVADOR DE SERVIÇOS (BLOCO A – ELEVADOR S3300 – A 
LINHA DOC 30 – GRUPO 2, PERCURSO: 16.83M, ENTRADAS: 6, 
PARADAS: 6, SERVE E1: -2, -1, 0, 1 AO 3, HT= 2000 = ALTURA 
LIVRE DA PORTA DE PAVIMENTO) FORNECIMENTO E 
MONTAGEM UN.  1,00 

ELEVADOR PRIVATIVO (BLOCO B - ELEVADOR S5300 - A 
LINHA DOC 40 - GRUPO 1 – PRIVATIVO, PERCURSO: 10.03M, 
ENTRADAS: 5, PARADAS: 4, SERVE E1: -1, 0, 1, 2, SERVE E2: 0, 
HT= 2100 = ALTURA LIVRE DA PORTA DE PAVIMENTO) 
FORNECIMENTO E MONTAGEM - PANORÂMICO UN.  1,00 
ELEVADOR SAGUAO (BLOCO B – ELEVADOR S5500_MRL - A 
LINHA DOC 50 - GRUPO 2 – SAGUAO, PERCURSO: 6.8M, 
ENTRADAS: 3, PARADAS: 3, SERVE E1: 0, 1, 2, HT= 2100 = 
ALTURA LIVRE DA PORTA DE PAVIMENTO) 
FORNECIMENTO E MONTAGEM UN.  1,00

ELEVADOR PANORÂMICO (BLOCO C - ELEVADOR S5300 - A 
LINHA DOC 60 E 70- GRUPO 1 – SOCIAL, PERCURSO: 20.4M, 
ENTRADAS: 7, PARADAS: 7, SERVE E1: -2, -1, 0, 1 AO 4, HT= 
2100 = ALTURA LIVRE DA PORTA DE PAVIMENTO) 
FORNECIMENTO E MONTAGEM UN.  2,00 
ELEVADOR SOCIAL/SERVIÇOS (BLOCO C – ELEVADOR S3300 
– A LINHA DOC 80 – GRUPO 2, PERCURSO: 20.4M, 
ENTRADAS: 7, PARADAS: 7, SERVE E1: -2, -1, 0, 1 AO 4, HT= 
2000 = ALTURA LIVRE DA PORTA DE PAVIMENTO) 
FORNECIMENTO E MONTAGEM UN.  2,00 TODOS COM : 
SINALIZADOR SONORO PARA USO EXTERNO NO 
ELEVADOR - GONGO ELETRÔNICO
INDICADOR SONORO PARA USO INTERNO NO ELEVADOR -
ANUNCIA MENSAGENS BÁSICAS COMO DENOMINAÇÕES 
DOS ANDARES E SENTIDO DE VIAGEM
SINALIZADOR SONORO PARA USO INTERNO NO ELEVADOR 

un. 1,00                   1.322.000,00      1.322.000,00 215.796,34     1.537.796,34

28.00 PINTURAS
28.01 261304 AGETOP EMASSAMENTO C/ MASSA ACRÍLICA m². 30.111,67          9,66                    290.878,73 66.656,56          357.535,29
28.02 260909 AGETOP TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 3 DEMÃOS m². 30.111,67          9,92                    298.707,77 68.450,63          367.158,40

28.03 261300 AGETOP EMASSAMENTO C/ MASSA ACRÍLICA EM TETO m². 1.785,81            7,16                    12.786,38 2.930,07            15.716,45

28.04 261308 AGETOP
PINTURA PVA SOBRE MASSA CORRIDA EM 
TETOS

m². 1.785,81            6,85                    12.232,80 2.803,22            15.036,02

28.05 79465 SINAPI
TINTA ACRÍLICA PRETA EM FAIXA DE 
DEMARCAÇÃO

m². 347,86               33,96                  11.813,33 2.707,09            14.520,42
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28.06 79465 SINAPI
TINTA ACRÍLICA AMARELA EM FAIXA DE 
DEMARCAÇÃO

m². 347,86               33,96                  11.813,33 2.707,09            14.520,42

28.07 261602 AGETOP
TINTA ESMALTE SINTÉTICO EM PORTAS CORTA 
FOGO

m². 294,84               12,43                  3.664,86 839,82               4.504,68

28.08 261602 AGETOP
TINTA ESMALTE SINTÉTICO EM ESQ. 
METÁLICAS

m². 1.712,97            12,43                  21.292,22 4.879,24            26.171,46

28.09 5212552 DENIT
PINTURA ELETROSTÁTICA EM GUARDA CORPO 
METÁLICO

m². 2.198,38            11,67                  25.655,09 5.879,01            31.534,10

28.10 C2469 SEIFRA
PINTURA AUTOMOTIVA EM ESQUADRIAS DE 
AÇO 

m². 2.273,40            30,65                  69.679,71 15.967,51          85.647,22

28.11 79465 SINAPI PINTURA TIPO BORRACHA CLORADA TETOS m². 14.757,05          33,96                  501.149,42 114.841,31        615.990,73
28.12 79465 SINAPI PINTURA TIPO BORRACHA CLORADA m². 4.585,04            33,96                  155.707,96 35.681,39          191.389,35

28.13 79500/002 SINAPI
PINTURA NOVACOR PARA PISO CIMENTADO 
RÚSTICO

m². 170,24               15,97                  2.718,73 623,01               3.341,74

28.14 C1910 SEINFRA
PINTURA EM RODAPÉ DE CIMENTADO RÚSTICO 
COM TINTA NOVACOR

m. 220,85               13,99                  3.089,69 708,02               3.797,71

28.15 24.9 MERCADO DEMARCAÇÃO DE VAGAS DE GARAGEM ml 6.054,36            6,26                    37.870,02 8.678,14            46.548,16

28.16 24.10 MERCADO 
DEMARCAÇÃO DE NUMERAÇÃO DE VAGAS DE 
GARAGEM

unid 959,00               53,50                  51.306,50 11.757,18          63.063,68

28.17 5213400 DENIT DEMARCAÇÃO DE FAIXAS DE PEDESTRES m². 42,00                 22,24                  934,08 214,05               1.148,13

28.18 24.11 MERCADO 
DEMARCAÇÃO DE NUMERAÇÃO DE VAGAS DE 
GARAGEM PNE

unid 21,00                 275,00                5.775,00 1.323,37            7.098,37

28.19 24.12 MERCADO 
DEMARCAÇÃO DE NUMERAÇÃO DE VAGAS DE 
GARAGEM IDOSO

unid 49,00                 172,50                8.452,50 1.936,94            10.389,44

28.20 24.13 MERCADO DEMARCAÇÃO BICICLETÁRIO m². 17,85                 25,63                  457,41 104,82               562,23
28.21 24.09 MERCADO DEMARCAÇÃO MOTOS ML 30,00                 6,26                    187,65 43,00                 230,65
28.22 24.13 MERCADO DEMARCAÇÃO DE HELIPONTO m². 140,65               25,63                  3.604,16 825,91               4.430,07

28.23 24.13 MERCADO
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PINTURA 
EPÓXI, CONFORME PROJETO ALEGO

m² 343,50               25,63                  8.802,19 2.017,07            10.819,26

29.00 ENTREGA DA OBRA
29.01 270804 AGETOP PLACA PARA INAUGURAÇÃO un. 1,00                   983,75                983,75 225,43               1.209,18
29.03 270501 AGETOP LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 50.356,37          1,68                    84.598,70 19.386,29          103.984,99
29.04 REMANEJAMENTO DE SALAS ADMINSTARIVAS

29.05 96361 SINAPI

PAREDE DE GESSO ACARTONADO CHAPA 
BRANCA STANDARD (ST) - 7CM ( (DRYWALL), 
PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES 
SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 
DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P)

m² 279,99               102,60                28.726,97 6.582,95            35.309,92

29.06 261307 AGETOP PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR m² 559,98               5,38                    3.012,69 690,38               3.703,07

29.07 261301 AGETOP EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMAO m² 559,98               4,89                    2.738,30 627,50               3.365,80
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29.08 DEMOLIÇÃO DE BARRACÕES

29.09 20100 AGETOP
DEMOLIÇÃO - COBERTURA TELHA METÁLICA 
C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA

m² 1.300,79            2,15                    2.796,70 640,88               3.437,58

29.10 20136 AGETOP
DEMOLICAO DE CAIBROS E RIPAS C/ TRANSP. 
ATÉ CB. E CARGA

m² 1.300,79            2,75                    3.577,17 819,73               4.396,90

29.11 20109 AGETOP
DEM.PISO CIMENT.SOBRE LASTRO 
CONC.C/TR.ATE CB. E CARGA

m² 1.300,79            9,92                    12.903,84 2.956,99            15.860,83

TOTAL (Sem BDI): 114.123.504,66R$               

BDI (Normal e diferenciado): 22.966.611,30R$                 

TOTAL GERAL (com BDI): 137.090.115,96R$               
NOTAS:

PREÇOS NÃO CONSTANTES DAS TABELAS OFICIAIS FORAM CALCULADOS EM COMPOSIÇÕES DE CUSTOS E/OU FEITAS COTAÇÕES DE PREÇO.

OS QUANTITATIVOS CONSTANTES DESTE ORÇAMENTO CORRESPONDEM AOS PROJETOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES.

Para elaboração do orçamento foi seguido o CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, MEMORIAIS DESCRITIVOS E PROJETOS APRESENTADOS.

A Secretaria de Controle de Obras e Engenharia está a disposição para o esclarecimento de qualquer dúvida, nos termos e prazos do edital.

ORÇAMENTO REALIZADO CONFORME CONTRATO 011/2017 - ALEGO, UTILIZANDO TABELAS DE PREÇO OFICIAIS, PRIORIZANDO, NESTA ORDEM, AGETOP, SINAPI E OUTRAS OFICIAIS, SENDO COMPLEMENTADO COM COTAÇÕES DE 
MERCADO.

Lembramos que o preço total do orçamento deverá englobar TODAS AS DESPESAS COM MATERIAIS, EQUIPAMENTOS,MÃO-DE-OBRA, TRANSPORTE E FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS NECESSÁRIAS PARA EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS, VIGILÂNCIA DA OBRA, CONSUMO DE ÁGUA, CONSUMO DE ENERGIA, CUSTOS DE COMUNICAÇÃO, ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, GASTOS 
NECESSÁRIOS PARA ATENDER A NR18 E EXIGÊNCIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS, TRABALHISTAS E COMERCIAIS, SEGUROS, TRIBUTOS, BDI E OUTRAS DESPESAS, DIRETAS OU INDIRETAS GERADAS PARA 
EXECUÇÃO DA OBRA.

Rodrigo S. Santos
Eng. Civil - CREA 8805/D-GO


