ORCAMENTO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS
Retomada Construcio da Nova Sede da Assembleia Legislativa do Estado de Goias
ENDERECO: AV. PL1 E AV. PL2 ESQ/ AV. OLINDA, QD-G, LT-1, PARK LOZANDES, GOIANIA -GO.

REFERENCIA: AGETOP - 11/2017 - DESONERADO

AREA DO TERRENO 40.694,33 M2 SINAPI - 04/2018 - DESONERADO
AREA CONSTRUIDA 4452971 M2 COTACOES DE MERCADO
AREA DO PERMEAVEL 12.696,69 M2
: W . Prego Unit. . BDI EDIF BDI EQUIP
ITEM CODIGO REFERENCIA Descriciao Unid. Quant. (RS) Preco Total Servico(RS$) 22.92% 16.32% TOTAL GERAL
01.00 SERVICOS TECNICOS
FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, CONTROLE R
01.01 20200 AGETOP TECNOLOGICO m 25.504,39 1,96 49.988,60 11.455,18 61.443,78
02.00 SERVICOS PRELIMINARES
BARRACAO DE OBRAS PADRAO AGETOP/2014 (
BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E
MOVEIS), SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA ,
COM PINTURA, EM CONSONANCIA COM AS '
02.01 20212 AGETOP NR'S, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSO m 675,50 165,75 111.964,13 25.657,23 137.621,36
INSTALACOES ELETRICAS E
HIDROSSANITARIAS - ( COM
REAPROVEITAMENTO 1 VEZ).
LOCACAO DA OBRA, EXECUCAO DE GABARITO
SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA
02.02 20701 N 2 1.068,30 3,45 . 844,59 .
AGETOP (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE m ’ ’ 3.685,64 4.530,23
COM TESTEMUNHA - APENAS BLOCO D
02.03 21601 AGETOP EPI/PCMAT / PCMSO (AREA DE EDIFICACAO) m? 25.504,39 15,38 392.257,45 89.888,08 482.145,53
02.04 TABELA CREA  [A.R.T. DE EXECUCAO DA OBRA un 5,00 214,82 1.074,10 246,14 1.320,24
03.00 SERVICOS GERAIS DE OBRA
03.01 SANEAGO CONSUMO DE AGUA m’ 54.139,20 12,30 665.912,16 108.700,01 774.612,17
03.02 CELG CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA kwh 2.532.681,60 0,58 1.468.955,33 239.784,56 1.708.739,89
CONSUMO DE TELEFONE (PLANO COM 2 A
03.03 1 MERCADO CELULARES + FIXO + INTERNET OBRA) més 40,00 479,52 19.180,67 3.130,95 22.311,62
03.04 2 MERCADO PLOTAGENS E COPIAS DE PROJETOS un 1.000,00 8,32 8.320,00 1.358,11 9.678,11
03.05 ELEVADOR TIPO CREMALHEIRA
LOCACAO DE DOIS ELEVADORES DE
CREMALHEIRA MODELO 15/30 CABINE SIMPLES,
COM CAPACIDADE DE CARGA 1.500 KG - 16
PASSAGEIROS E DIMENSOES INTERNAS .
03.05.01 3 MERCADO 1.30X3,00X2,55M , INCLUSO MONTAGEM, més 36,00 9.913,67 356.892,00 58.257,18 415.149,18
DESMONTAGEM, CARGA, DESCARGA,
ASCENSAO, AUTOMACAO MANUTENCAO
PREVENTIVA(UMA VEZ AO MES)
CONTRATO MANUTENCAO CORRENTIVA
03.05.02 3 MERCADO (SEGUNDA A SEXTA) Semana 72,00 222,50 16.020,00 2.615,02 18.635,02
03.05.03 3 MERCADO FRETE POR VIAGEM un 4,00 3.250,00 13.000,00 2.122,05 15.122,05
03.05.04 3 MERCADO MUNCK POR VIAGEM un 4,00 1.250,00 5.000,00 816,17 5.816,17
COMPOSICAO  [BASE EM CONCRETO PARA FIXACAO DO
03.05.05 2 ALEGO ELEVADOR - 3.00X3.00X0.30M un 2,00 1.816,04 3.632,08 832,31 4.464,39




ORCAMENTO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS

Retomada Construcio da Nova Sede da Assembleia Legislativa do Estado de Goias
ENDERECO: AV. PL1 E AV. PL2 ESQ/ AV. OLINDA, QD-G, LT-1, PARK LOZANDES, GOIANIA -GO.

REFERENCIA: AGETOP - 11/2017 - DESONERADO

AREA DO TERRENO 40.694,33 M2 SINAPI - 04/2018 - DESONERADO
AREA CONSTRUIDA 4452971 M2 COTACOES DE MERCADO
AREA DO PERMEAVEL 12.696,69 M2
: W . Prego Unit. . BDI EDIF BDI EQUIP
ITEM CODIGO REFERENCIA Descriciao Unid. Quant. (Iﬁ) Preco Total Servico(RS$) 2‘ 02% 16.32% TOTAL GERAL
LIMPEZA PERMANENTE DE OBRA - SERVENTES
03.05.06 0005 AGETOP (QUANTIDADE VARIAVEL) h 23.271,00 8,20 190.822,20 43.728,02 234.550,22
03.06 DESCARTE DE ENTULHOS E RESIDUOS
TRANSPORTE DE ENTULHOS EM CACAMBA
03.06.01 30105 AGETOP ESTACIONARIA COM CARGA (DUAS POR m? 1.920,75 47,00 90.275,06 20.687,06 110.962,12
SEMANA)
03.06.02 220102 AGETOP glgf/l(;gl\;giﬁo DESEMPENADO ESPESSURA = m? 30,00 20,21 606,30 138,94 745,24
DEM.PISO CIMENT.SOBRE LASTRO )
03.06.03 20109 AGETOP CONC.C/TRATE CB. E CARGA m 30,00 9,92 297,60 68,20 365,80
03.06.04 PREFEITURA gg}‘z)Mo DE CONCLUSAO DE OBRA ("HABITE- und 1,00 103.397,35 103.397,35 16.878,04 120.275,39
03.07 PROTECOES
BANDEJA SALVA VIDAS PRIMARIA DE
03.07.01 21001 AGETOP MADEIRA - LARGURA 2.50M m 520,00 211,22 109.834,40 25.169,19 135.003,59
BANDEJA SALVA VIDAS SECUNDARIA DE
03.07.02 21002 AGETOP MADEIRA - LARGURA 1 40M m 1.040,00 136,94 142.417,60 32.635,82 175.053,42
PROTECAO DE FACHADA COM TELA DE
03.07.03 73804/001 SINAPI POLIPROPILENO FIXADA EM ESTRUTURA DE m? 6.222,08 21,59 134.334,79 30.783,60 165.118,39
MADEIRA COM ARAME GALVANIZADO
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE
400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO
DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF 03/2016
03.07.04 93281 SINAPI (INSTALACAO DE DOIS GUINCHOS PARA h 3.389,28 18,39 62.328,85 10.174,23 72.503,08
SUBIDA DE MATERIAIS PARA A ESTRUTURA,
COBERTURA E PLACAS DE GESSO
ACARTONADO)
03.07.05 20190 AGETOP LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO m2. 31.890,93 0,14 4.464,73 1.023,12 5.487,85
PLACA DE OBRA PINTADA (PLACA DE OBRA DE )
03.07.06 21301 AGETOP 2.88M X 1.8OM) + PLACA CREA (12MX1,00M) m2. 6,38 148,31 946,81 216,97 1.163,78
03.07.07 60105 AGETOP ANDAIME FACHADEIRO (M2/MES) m2. 13.456,80 7,53 101.329,70 23.220,29 124.549,99
03.07.08 60104 AGETOP ANDAIME TIPO TORRE (M. DE ALT. /MES) m. 1.428,00 11,89 16.978,92 3.890,82 20.869,74
03.07.09 1 COMPOSICAO  |MATERIAL DE LIMPEZA més 25,00 218,00 5.450,00 1.248,90 6.698,90
03.08 LAVA RODAS
REGULARIZACAO DO TERRENO SEM
03.08.01 041140 AGETOP APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUALDA [ m2 140,00 1,65 231,00 52,93 283,93
TERRA ESCAVADA
CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=20
03.08.02 051031 AGETOP MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C ) m3 13,84 252,36 3.492,66 800,36 4.293,02
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO
03.08.03 051055 AGETOP MANUAL DE CONCRETO - (0.C.) m3 13,84 29,40 406,90 93,24 500,14
03.08.04 060205 AGETOP S/ORMA - CHCOMPENSADA 17MM PLASTREAP 7, 10,80 26,55 286,74 65,71 352,45




ORCAMENTO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS
Retomada Construcio da Nova Sede da Assembleia Legislativa do Estado de Goias

ENDERECO: AV. PL1E AV. PL2 ESQ/ AV. OLINDA, QD-G, LT-1, PARK LOZANDES, GOIANIA -GO. REFERENCIA: AGETOP - 11/2017 - DESONERADO
AREA DO TERRENO 4069433 M SINAPI - 04/2018 - DESONERADO
AREA CONSTRUIDA 4452971 P COTACOES DE MERCADO
AREA DO PERMEAVEL 12.696,69 M2
ITEM CODIGO REFERENCIA Descricdo Unid. @y, || SHEA S Prego Total Servico(RS) BDIEDIF | BDIEQUIP | p ) GERAL
(RS) 22.92% 16,32%
03.08.05 44207 AGETOP PARALELEPIPEDO (PAV.URB.) m2 58,08 90,95 5.282,38 1.210.49 6.492,87
GRELHA PADRAO AGETOP DE FERRO CHATO
03.08.06 180324 AGETOP COM BERCO m2 2,16 249,42 538,75 123,46 662,21
03.08.07 4 MERCADO CAIXA SEPARADORA DE AGUA E OLEO 1200 /H|  un 2,00 1.176,67 2.353,33 539,28 2.892,61
03.08.08 0004 AGETOP SERVENTE I 9.216,00 8,20 75.571,20 17.317,58 92.888,78
DEM. MANUAL EM CONCR. SIMPLES C/TRA CB.
03.08.09 020121 AGETOP E CARGA (0.0, m3 13,84 99,22 1.373,20 314,68 1.687,88
03.09 AREA ALEGO
ALAMBRADO DIVISAO
ALAMBRADO COM POSTE DE CONCRETO E
03.09.01 270702 AGETOP CINTA ARMADA Db, AGETOP m 174,42 89,20 15.558,26 3.565,27 19.123,53
PORTAO  TELA/TUBO _ FOGO _ PTI/PT2
03.09.02 180280 AGETOP CFERRAGENS m2 7,20 197,47 1.421,78 325,81 1.747,59
03.09.03 180281 AGETOP PORTAO TELA/TUBO FOGO PT3 C/FERRAGENS m2 2,52 212.85 536,38 122,91 659,29
03.09.04 41294 AGETOP LASTRO DE BRITA (BC) m3 132,27 79.98 10.578,99 2.424.24 13.003,23
03.09.05 40455 AGETOP TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3xkm 1.719,52 0,68 1.169.27 267,95 1.437.22
03.09.06 020127 AGETOP DEM.LAJE CONC. ARMMANUAL C/TRATECBE | 4 11,09 152,64 1.692,78 387,91 2.080,69
CARGA (OC)
03.09.07 020128 AGETOP DEMPILAR CONC.ARMMANUAL C/TRATE CBE | 4 6,45 171,72 1.107,59 253,81 1.361,40
CARGA(OC)
03.09.08 020210 AGETOP GUARITAS m2 537 149,77 804,26 184,30 988,56
03.10 TAPUMES
COMPOSICAO | APUME DE ESTRUTURA METALICA C/
03.10.01 5 ALEGO FECHAMENTO EM CHAPA DE ACO m2 1.099,36 84,62 93.030,87 21.318,57 114.349,44
GALVANIZADO
~ TAPUME EM PLACA DE CONCRETO PRE-
03.10.02 Cotagio ALEGO |\~ m2 240,11 49,80 11.957,38 2.740,10 14.697,48
TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA
03.10.03 020600 AGETOP 6MM COM PORTOES E FERRAGENS - m2 272,10 37,24 10.132,86 2322,00 12.454,86
PADRAO AGETOP
03.11 PAVIMENTACOES DE ACESSO A OBRA
REGULARIZACAO DO TERRENO SEM
03.11.01 44052 AGETOP APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUALDA|  m2 174,06 1,94 337,68 77,38 415,06
TERRA ESCAVADA
CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=20
03.11.02 060205 AGETOP VIPA COM TRANSPORTE MANUAL (0.C . m2 14,95 26,55 396,92 90,96 487,88
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO
03.11.03 051030 AGETOP VANUAL DE CONCRETO - (0.C.) m3 26,11 302,93 7.909,50 1.812,51 9.722,01
03.11.04 051055 AGETOP 5ORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 7|4 26,11 29,40 767,63 175,91 943,54




ORCAMENTO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS

Retomada Construcio da Nova Sede da Assembleia Legislativa do Estado de Goias
ENDERECO: AV. PL1 E AV. PL2 ESQ/ AV. OLINDA, QD-G, LT-1, PARK LOZANDES, GOIANIA -GO.

REFERENCIA: AGETOP - 11/2017 - DESONERADO

AREA DO TERRENO 40.694,33 M2 SINAPI - 04/2018 - DESONERADO
AREA CONSTRUIDA 4452971 M2 COTACOES DE MERCADO
AREA DO PERMEAVEL 12.696,69 M2
: W . Prego Unit. . BDI EDIF BDI EQUIP
ITEM DI ! t.
CODIGO REFERENCIA Descriciao Unid. Quan (IL$) Preco Total Servico(RS$) 2‘ 92% 16.32% TOTAL GERAL
03.11.05 052003 AGETOP PARALELEPIPEDO (PAV.URB.) kg 515,22 5,09 2.622,47 600,95 3.223,42
03.11.06 2748 AGETOP gngngRPCAg RAO AGETOP DE FERRO CHATO m2 174,06 0,78 135,77 31,11 166,88
04.00 SERVICO EM TERRA
04.01 40090 AGETOP S}S}?XS&@X MECANICA COM ESCAVADEIRA m? 562,46 2,15 1.209,29 277,12 1.486,41
04.02 40010 AGETOP ESIECS[;X[I?I%:A?IIECIEI)%?F?E()CQNICA E/OU PATROL m? 3.979,26 1,89 7.520,80 1.723,44 9.244,24
04.03 40015 AGETOP TRANSPORTE LOCAL, ENTRE 50 E 200 METROS m? 5.386,50 5,11 27.525,02 6.307,52 33.832,54
04.04 40005 AGETOP CARGA DE MATERIAL RESTANTE m’ 1.607,42 1,51 2.427,20 556,21 2.983,41
04.05 40006 AGETOP ;EJS\;\IZE(T)ERTE (EXPURGO) DE MATERIAL m?.km 2.089,65 1,28 2.674,75 612,93 3.287,68
05.00 FUNDACOES E SONDAGEM
05.01 SERVICOS PRELIMINARES
05.01.01 20128 AGETOP [C)ill\{dé:%gg)CONC'ARM'MANUAL CTRATECBE] 2,00 171,72 343,44 78,70 422,14
05.01.02 20129 AGETOP E Ecl\:g/ (l;iAS CONC. ARM-MANUAL CTRATE CB.| -4 14,36 190,80 2.739,89 627,86 3.367,75
05.02 TRANSPORTES
TRANSPORTE DE
MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS (
INCLUSIVE OS DA MOBILIZACAO E
05.02.01 . - tki 10.000,00 0,35 . 802,05 .
30110 AGETOP DESMOBILIZACAO ) - CAMINHAO CARROCERIA m ’ ’ 3.500,00 4.302,05
MADEIRA 15 T ( INCLUSO NO VALOR O
RETORNO )
TRANSPORTE DE ENTULHO EM CACAMBA
05.02.02 30105 AGETOP ESTACIONARIA INCLUSO A CARGA MANUAL m3 16,36 47,00 768,92 176,20 945,12
05.03 SERVICO EM TERRA
05.03.01 41004 AGETOP ESCAVACAO MECANICA m3 540,00 1,19 642,60 147,26 789,86
05.03.02 41008 AGETOP Egggﬁ:; gggcz ;\glnljcpﬁ;HCA CONTROLE m3 540,00 2,66 1.436,40 329,16 1.765,56
0
05.03.03 40904 AGETOP REATERRO COM APILOAMENTO MECANICO m3 260,00 2,39 621,40 142,40 763,80
05.04 FUNDACOES E SONDAGENS
FUNDACAO - TUBULAO
05.04.01 51001 AGETOP FSEQX;SQ?;UBULOES A CEU ABERTO - m3 91,51 154,44 14.132,80 3.238,61 17.371,41
05.04.02 51002 AGETOP z%g&’*gsgo DE BASE PARA TUBULOES - m3 13,49 140,40 1.894,00 434,02 2.328,02




ORCAMENTO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS
Retomada Construcio da Nova Sede da Assembleia Legislativa do Estado de Goias

ENDERECO: AV. PL1 E AV. PL2 ESQ/ AV. OLINDA, QD-G, LT-1, PARK LOZANDES, GOIANIA -GO. REFERENCIA: AGETOP - 11/2017 - DESONERADO
AREA DO TERRENO 40.694,33 M2 SINAPI - 04/2018 - DESONERADO
AREA CONSTRUIDA 44.529,71 M2 COTAC()ES DE MERCADO
AREA DO PERMEAVEL 12.696,69 M2
n . . . Preco Unit. . BDI EDIF BDI EQUIP

ITEM CODIGO REFERENCIA Descriciao Unid. Quant. (IL$) Preco Total Servico(R$) 2‘ 02% 16.32% TOTAL GERAL
05.04.03 52003 AGETOP ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 126,00 5,09 641,34 146,97 788,31
05.04.04 52007 AGETOP ACO CA -50-16,0 MM (5/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 590,00 5,35 3.156,50 723,33 3.879,83
05.04.05 51031 AGETOP CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=20 m3 111,68 252,36 28.183,56 6.458,43 34.641,99

MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C .)

CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25
05.04.06 51032 AGETOP MPA COM TRANSPORTE MANUAL (0.C.) m3 13,32 258,95 3.449,21 790,41 4.239,62

LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE
05.04.07 51060 AGETOP CONCRETO USINADO BOMBEADO EM m3 125,00 24,59 3.073,75 704,37 3.778,12
FUNDACAO

FUNDACAOQ - SAPATA

ESCAVACAO MANUAL DE VALAS

05.04.08 50901 AGETOP (SAPATAS/BLOCOS) m3 274,65 26,64 7.316,68 1.676,66 8.993,34

05.04.09 50902 AGETOP APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m2 109,27 3,28 358,41 82,13 440,54
REATERRO C/APILOAMENTO

05.04.10 50903 AGETOP (BLOCOS/SAPATAS) m3 98,39 13,94 1.371,56 314,30 1.685,86
FORMA TABUA PINHO P/FUNDACOES U=3V -

05.04.11 51009 AGETOP (OBRAS CIVIS) m2 98,01 43,76 4.288,92 982,83 5.271,75

05.04.12 52003 AGETOP ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 1.543,00 5,09 7.853.87 1.799,76 9.653,63

05.04.13 52004 AGETOP ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 406,00 5,09 2.066,54 473,56 2.540,10

05.04.14 52005 AGETOP ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 411,00 4,98 2.046,78 469,03 2.515,81

05.04.15 51024 AGETOP PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE m3 5,80 251,07 1.456,21 333,70 1.789,91

MANUAL DE CONCRETO PARA LASTRO - (0O.C.)

CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25
05.04.16 51032 AGETOP MPA COM TRANSPORTE MANUAL (0.C.) m3 124,04 258,95 32.120,16 7.360,52 39.480,68

LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO

05.04.17 51055 AGETOP MANUAL DE CONCRETO - (0.C.)

m3 124,04 29,40 3.646,78 835,68 4.482,46

FUNDACAOQ - ESTACA HELICE E A TRADO

05.04.18 50302 AGETOP ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 374,00 40,72 15.229,28 3.489,88 18.719,16

ESTACA HELICE CONTINUA, DIAMETRO DE 30
CM, COMPRIMENTO TOTAL ATE 15 M,

05.04.19 SINAPI - 90808 SINAPI PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M M 168,00 62,32 10.469,76 2.399,21 12.868,97
(EXCLUSIVE MOBILIZACAO E
DESMOBILIZACAO)

ESTACA HELICE CONTINUA, DIAMETRO DE 50
CM, COMPRIMENTO TOTAL ATE 15 M,

05.04.20 SINAPI - 90810 SINAPI PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M M 399,00 132,88 53.019,12 12.149,64 65.168,76
(EXCLUSIVE MOBILIZACAO E
DESMOBILIZACAO)




ORCAMENTO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS

Retomada Construcio da Nova Sede da Assembleia Legislativa do Estado de Goias

ENDERECO: AV. PL1E AV. PL2 ESQ/ AV. OLINDA, QD-G, LT-1, PARK LOZANDES, GOIANIA -GO. REFERENCIA: AGETOP - 11/2017 - DESONERADO
AREA DO TERRENO 4069433 M SINAPI - 04/2018 - DESONERADO
AREA CONSTRUIDA 4452971 P COTACOES DE MERCADO
AREA DO PERMEAVEL 12.696,69 M2
ITEM CODIGO REFERENCIA Descricdo Unid. @y, || SHEA S Prego Total Servico(RS) BDIEDIF | BDIEQUIP | p ) GERAL
(RS) 22.92% 16,32%
ESTACA HELICE CONTINUA, DIAMETRO DE 50
CM, COMPRIMENTO TOTAL ACIMA DE 15 M ATE
05.04.21 SINAPI - 90811 SINAPI 30 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170KNM | M 360,00 126,31 45.471,60 10.420,08 55.891,68
(EXCLUSIVE MOBILIZACAO E
DESMOBILIZACAOQ)
05.04.22 52003 AGETOP ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Ke 465,69 5,09 2.370,36 543,18 2.913,54
05.04.23 52005 AGETOP ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Ke 833,49 4,98 4.150,78 951,18 5.101,96
FUNDACAO - BLOCO SOBRE ESTACAS
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS
05.04.24 50901 AGETOP (SAPATAS/BLOCOS) m3 126,81 26,64 3.378,22 774,14 4.152,36
05.04.25 50902 AGETOP APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m2 131,40 328 430,99 98,76 52975
REATERRO C/APILOAMENTO
05.04.26 50903 AGETOP (BLOCOS/SAPATAS) m3 27,51 13,94 383,49 87,88 411,37
05.04.27 52003 AGETOP ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Ke 481,60 5,09 2.451,34 561,74 3.013,08
05.04.28 52004 AGETOP ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Ke 952,10 5,09 4.846,19 1.110,53 5.956,72
05.04.29 52005 AGETOP ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Ke 2.327,90 4,98 11.592,94 2.656,59 14.249,53
05.04.30 52006 AGETOP ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Ke 2.717,60 535 14.539.16 333173 17.870,89
05.04.31 52007 AGETOP ACO CA - 50 - 16,0 MM (5/8") - (OBRAS CIVIS) Ke 738,00 535 3.948,30 904,78 4.853,08
05.04.32 52008 AGETOP ACO CA-50 A - 20.0 MM (3/4") - (OBRAS CIVIS) Ke 384,00 5.4 2.012,16 461,10 2.473,26
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE
05.04.33 51024 AGETOP MANUAL DE CONCRETO PARA LASTRO - (0.Cy | ™ 6,67 251,07 1.674,64 383,75 2.058,39
05.04.34 51036 AGETOP (CC?IC\]?{ETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA| 5 37,30 240,69 8.977,74 2.057,30 11.035,04
05.04.35 COMP 02 (CC?IC\]?{ETO USINADO BOMBEAVEL FCK=40 MPA| 5 62,00 329,80 20.447,60 4.685,69 25.133,29
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE
05.04.36 51060 AGETOP CONCRETO USINADO BOMBEADO EM m3 99,30 24,59 2.441,79 559,55 3.001,34
FUNDACAO
EXECUCAO DAS ADUELAS
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE
05.04.37 51024 AGETOP MANUAL DE CONCRETO PARA LASTRO - (0.Cy | ™ 6,01 251,07 1.508,93 345,78 1.854,71




ORCAMENTO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS
Retomada Construcio da Nova Sede da Assembleia Legislativa do Estado de Goias

ENDERECO: AV. PL1 E AV. PL2 ESQ/ AV. OLINDA, QD-G, LT-1, PARK LOZANDES, GOIANIA -GO. REFERENCIA: AGETOP - 11/2017 - DESONERADO
AREA DO TERRENO 40.694,33 M2 SINAPI - 04/2018 - DESONERADO
AREA CONSTRUIDA 4452971 M2 COTACOES DE MERCADO
AREA DO PERMEAVEL 12.696,69 M2
: W . Prego Unit. . BDI EDIF BDI EQUIP
ITEM CODIGO REFERENCIA Descriciao Unid. Quant. (Iﬁ) Preco Total Servico(RS$) 2‘ 02% 16.32% TOTAL GERAL
06.01 ESTRUTURA
PECAS E ACESSORIOS
MURO ARRIMO PADRAO AGETOP EM
06.01.01 61130 AGETOP CANALETA SEM REVESTIMENTO-(COM ALTURA| m2 1.406,42 229,62 322.942,16 74.004,08 396.946,24
ATE 2,50M)-INCLUSO FUNDACAO
SUPERESTRUTURA - CORPO PRINCIPAL DO PREDIO
FORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 4
06.01.02 60204 AGETOP V.(OBRAS CIVIS) m2 19.335,73 46,59 900.851,66 206.435,41 1.107.287,07
06.01.03 60201 AGETOP 5212“\/;/} (%Ué{)VA C/TABUA E CH.COMPENSADO m2 1.988,50 83,21 165.463,09 37.916,83 203.379,92
FORMA EM FIBER GLASS - PAREDE DE
06.01.04 COMP 05 CONCRETO m2 1.414,00 619,05 875.336,70 200.588,50 1.075.925,20
LAJE DE PAINEIS ALVEOLARES PRE-
06.01.05 COMP 01 FABRICADOS DE CONCRETO PROTENDIDO, m2 12.338,31 206,79 2.551.377,43 416.473,47 2.967.850,90
INCLUSO TRANSPORTE E A MONTAGEM
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA
06.01.06 COMP 03 NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 42MM, MALHA | m2 12.338,31 13,56 167.307,48 38.339,48 205.646,96
10X10 CM
FORNECIMENTO, CORTE E COLOCACAO DE
06.01.07 45702 - AGETOP AGETOP CABO CP-190 RB D—15.2MM C/ ADERENCIA KG 5.476,00 11,91 65.219,16 14.94535 80.164,51
FORNECIMENTO E COLOCACAO DE
ANCORAGENS ATIVAS, PROTENSAO E INJECAO
06.01.08 45745 - AGETOP AGETOP DE NATA DE CIMENTO (12 CORDOALHAS UN 14,00 2.038,40 28.537,60 6.539,56 35.077,16
D=152MM) - MAC
06.01.09 COMP 02 %ngsRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=40 MPA| 5 4.547,04 329,80 1.499.613,79 343.645,24 1.843.259,03
06.01.10 COMP 06 %ngsRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=4SMPA |, 148,82 351,56 52.319,16 11.989,24 64.308,40
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE
06.01.11 60802 AGETOP CONCRETO EM ESTRUTURA - (0.C.) m3 4.695,86 31,30 146.980,42 33.681,42 180.661,84
06.01.12 60312 AGETOP ACO CA-60B - 4,2 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 5.794,00 525 30.418,50 6.970,58 37.389,08
06.01.13 60303 AGETOP ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 17.025,18 5,09 86.658,17 19.858,22 106.516,39
06.01.14 60304 AGETOP ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 99.213,27 5,09 504.995,54 115.722,67 620.718,21
06.01.15 60305 AGETOP ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 33.460,92 4,98 166.635,38 38.185,47 204.820,85
06.01.16 60306 AGETOP ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg 44.595,87 535 238.587,90 54.673,81 293.261,71
06.01.17 60307 AGETOP ACO CA-50 - 16,0 MM (5/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 51.492,85 5,35 275.486,75 63.129,39 338.616,14
06.01.18 60308 AGETOP ACO CA 50-A - 20,0 MM (3/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 44.338,28 5,24 232.332,59 53.240,37 285.572,96
06.01.19 60310 AGETOP ACO CA 50-A - 25,0 MM (1") - (OBRAS CIVIS) Kg 85.598,25 5,35 457.950,64 104.942,06 562.892,70
06.01.20 60314 AGETOP ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 4.223,04 535 22.593,26 5.177,38 27.770,64
SUPERESTRUTURA - ESTRUTURAS EM ANEXO
06.01.21 60213 AGETOP FORMA CH.COMPENSADA PLASTIF. 12MM- m2 5.980,69 66,00 394.725,54 90.453,66 485.179,20

VIGA/PILAR U=2V-(0.C.)




ORCAMENTO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS
Retomada Construcio da Nova Sede da Assembleia Legislativa do Estado de Goias

ENDERECO: AV. PL1 E AV. PL2 ESQ/ AV. OLINDA, QD-G, LT-1, PARK LOZANDES, GOIANIA -GO. REFERENCIA: AGETOP - 11/2017 - DESONERADO

AREA DO TERRENO 40.694,33 M2 SINAPI - 04/2018 - DESONERADO

AREA CONSTRUIDA 44.529,71 M2 COTAC()ES DE MERCADO

AREA DO PERMEAVEL 12.696,69 M2

n . . . Preco Unit. . BDI EDIF BDI EQUIP
ITEM CODIGO REFERENCIA Descriciao Unid. Quant. (Iﬁ) Preco Total Servico(RS$) 2‘ 02% 16.32% TOTAL GERAL

06.01.22 60202 AGETOP E?:}II;/I)A_TABUA C/REAPROV. 2 VEZES - (OBRAS m2 778,18 71,88 55.935,58 12.817,96 68.753,54
PISO EM LAJE PRE-MOLDADA INC.

06.01.23 61102 AGETOP CAPEAMENTO/FERR.DISTRIB./ESCORAMENTO E| m2 117,97 68,00 8.021,96 1.838,28 9.860,24
FORMA/DESFORMA

06.01.24 60524 AGETOP :jé)lc\f?RETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA m3 815,21 240,69 196.212,89 44.963,33 241.176,22

06.01.25 COMP 02 :jé)lc\f?RETO USINADO BOMBEAVEL FCK=40 MPA m3 12,91 329,80 4.257,72 975,68 5.233,40
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE

06.01.26 60802 AGETOP CONCRETO EM ESTRUTURA - (0.C.) m3 828,12 31,30 25.920,16 5.939,76 31.859,92

06.01.27 60303 AGETOP ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 7.461,90 5,09 37.981,07 8.703,58 46.684,65

06.01.28 60304 AGETOP ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 1.454,12 5,09 7.401,47 1.696,09 9.097,56

06.01.29 60305 AGETOP ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 9.641,11 4,98 48.012,73 11.002,40 59.015,13

06.01.30 60306 AGETOP ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg 12.661,31 5,35 67.738,01 15.522,56 83.260,57

06.01.31 60307 AGETOP ACO CA-50 - 16,0 MM (5/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 5.932,98 5,35 31.741,44 7.273,74 39.015,18

06.01.32 60314 AGETOP ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 5.739,41 5,35 30.705,84 7.036,42 37.742,26
REPAROS, MODIFICACOES E ADEQUAC()ES ESTRUTURAL
ESCORAMENTO METALICO - VIGAS/LAJES

06.01.33 60103 AGETOP (ALUGUEL/MES) m2 240,00 5,82 1.396,80 320,08 1.716,88

06.01.34 60104 AGETOP ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) m 100,00 11,89 1.189,00 272,47 1.461,47
DEFINICAO E DEMARCACAO DA AREA DE

06.01.35 67002 AGETOP REPARO DE ESTRUTURAS UTILIZANDO DISCO m 180,00 0,96 172,80 39,60 212,40
DE CORTE
PREPARACAO DO SUBSTRATO PARA REPARO

06.01.36 67006 AGETOP EM ESTRUTURA DE CONCRETO POR m2 100,00 4,77 477,00 109,31 586,31
APICOAMENTO MANUAL DA SUPERFICIE
ESCARIFICACAO MANUAL, CORTE DE

06.01.37 67010 AGETOP CONCRETO ATE 3CM DE PROFUNDIDADE m3 5,00 880,19 4.400,95 1.008,50 5.409,45
ESCOVAMENTO MANUAL DE ARMADURA OU

06.01.38 67016 AGETOP CHAPA METALICA m2 10,00 16,36 163,60 37,49 201,09

06.01.39 67018 AGETOP ESCOVAMENTO MANUAL DE SUBSTRATO m2 50,00 2,73 136,50 31,28 167,78
LIMPEZA DO SUBSTRATO COM APLICACAO DE

06.01.40 67022 AGETOP JATO DE AGUA FRIA m2 160,00 0,91 145,60 33,37 178,97
REPARO PROFUNDO EM ESTRUTURA COM
ARGAMASSA SECA TIPO "DRY PACK" ISENTA

06.01.41 67062 AGETOP DE RETRACAO _ESPESSURA DE 3 A 10CM E FCK m3 0,50 3.250,47 1.625,24 372,43 1.997,67
> 25 MPA
ENSAIOS TECNOLOGICOS CONCRETO/ACO
ENSAIO PARA DETERMINACAO DE

06.01.42 COMP 08 RESISTENCIA A COMPRESSAO EM CORPOS DE UN 6.000,00 12,57 75.400,00 17.278,35 92.678,35
PROVA CILINDRICOS




ORCAMENTO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS
Retomada Construcio da Nova Sede da Assembleia Legislativa do Estado de Goias
ENDERECO: AV. PL1 E AV. PL2 ESQ/ AV. OLINDA, QD-G, LT-1, PARK LOZANDES, GOIANIA -GO.

REFERENCIA: AGETOP - 11/2017 - DESONERADO

AREA DO TERRENO 40.694,33 M2 SINAPI - 04/2018 - DESONERADO

AREA CONSTRUIDA 44.529,71 M2 COTAC()ES DE MERCADO

AREA DO PERMEAVEL 12.696,69 M2

n . . . Preco Unit. . BDI EDIF BDI EQUIP
ITEM CODIGO REFERENCIA Descriciao Unid. Quant. (IL$) Preco Total Servico(RS$) 2‘ 02% 16.32% TOTAL GERAL

ENSAIO PARA DETERMINACAO DO MODULO

06.01.43 COMP 09 ESTATICO DA ELASTICIDADE A COMPRESSAO UN 186,00 132,00 24.552,00 5.626,23 30.178,23
DO CONCRETO
ENSAIO DE QUALIFICACAO PARA ACO EM

06.01.44 COMP 10 ESTOQUE NO CANTEIRO - @ 5.00 MM A @ 8.00 UN 30,00 55,00 1.650,00 378,11 2.028,11
MM
ENSAIO DE QUALIFICACAO PARA ACO EM

06.01.45 COMP 11 ESTOQUE NO CANTEIRO - @ 10.00 MM A © 16.00 UN 35,00 58,33 2.041,67 467,86 2.509,53
MM
ENSAIO DE QUALIFICACAO PARA ACO EM

06.01.46 COMP 12 ESTOQUE NO CANTEIRO - @ 20.00 MM A © 25.00 UN 30,00 61,67 1.850,00 423,94 2.273,94
MM
PISO ARMADO COM TELAS DUPLAS - ESTACIONAMENTO TERREO - H=15CM
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA

06.01.47 COMP 03 NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA m2 12.561,46 13,56 170.274,99 39.019,51 209.294,50
10X10 CM
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA

06.01.48 COMP 04 NERVURADA Q-196, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA m2 12.561,46 17,61 221.207,31 50.690,94 271.898,25
10X10 CM

06.01.49 60303 AGETOP ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 4.255,00 5,09 21.657,95 4.963,05 26.621,00

06.01.50 60308 AGETOP ACO CA 50-A - 20,0 MM (3/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 10.184,20 5,24 53.365,21 12.228,95 65.594,16
ESPACADOR TRELICADO H=6 CM MODELO:TB
8L DESIGNACAO:TR 8644. ESPACADOR]
TRELICADO H=6 CM NERVURADO, TREFILADO

06.01.51 AGETOP - 45045 AGETOP OU LAMINADO A FRIO, SOLDAVEL.ESTRIBOS A Kg 12.052,53 10,37 124.984,74 28.640,98 153.625,72
12,5 CM. 2 PARA CADA JUNTA DE DILATACAO,
COMPRIMENTO 4M. (ACO CA-60 OSUP= 6MM
ODIA= 4,2MM QINF= 4,2MM)

06.01.52 AGETOP - 44203 AGETOP CAPA  SELANTE ~COM  PO-DE-PEDRA  (BC) m? 12.561,46 1,57 19.721,49 4.519,29 24.240,78
(PAV.URB.)
FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA

06.01.53 SINAPI - 68053 SINAPI PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, m? 12.561,46 4,68 58.787,63 13.471,53 72.259,16
ESPESSURA 150 MICRAS
EPS 20MM PARA JUNTA DILATACAO (MAO DE )

06.01.54 AGETOP - 60160 AGETOP OBRA INCLUSO) m 12.561,46 16,66 209.273,92 47.956,34 257.230,26

06.01.55 60524 AGETOP :jc?lc\stETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA m3 1.884,22 240,69 453.512,91 103.925,13 557.438,04
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE

06.01.56 60802 AGETOP CONCRETO EM ESTRUTURA - (0.C.) m3 1.884,22 31,30 58.976,09 13.514,71 72.490,80




ORCAMENTO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS
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ENDERECO: AV. PL1 E AV. PL2 ESQ/ AV. OLINDA, QD-G, LT-1, PARK LOZANDES, GOIANIA -GO. REFERENCIA: AGETOP - 11/2017 - DESONERADO
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AREA CONSTRUIDA 4452971 P COTACOES DE MERCADO
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ITEM CODIGO REFERENCIA Descri¢io Unid. Quant. Pre&?“"‘ Preco Total Servico(RS) 3221;13/‘1’1? 31)116,13(2); P | TOTAL GERAL

JUNTA DE DILATACAO PARA
IMPERMEABILIZACAO, COM SELANTE

06.01.57 | SINAPI-74121/001 SINAPI ELASTICO. MONOCOMPONENTE A Base pp| M 2.316,09 18,78 43.496,17 9.967,40 53.463,57
POLIURETANO, DIMENSOES 1X1CM.
PISO ARMADO COM TELAS SIMPLES - SUBSOLO 02 - H=12CM
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA

06.01.58 SINAPI - 85662 SINAPI NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 42MM, MALHA | m2 7.584,47 9,85 74.707,03 17.119,55 91.826,58
15X15CM
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA

06.01.59 COMP 04 NERVURADA Q-196, ACO CA-60, 42MM, MALHA | m2 7.584,47 17,61 133.562,52 30.606,63 164.169,15
10X10 CM

06.01.60 60305 AGETOP ACO CA-50A - 10,0 MM (3/3") - (OBRAS CIVIS) Kg 530,00 4.98 2.639,40 604,83 3.24423

06.01.61 60307 AGETOP ACO CA-50 - 16,0 MM (5/3") - (OBRAS CIVIS) Kg 3.626,10 5,35 19.399,64 4.445,54 23.845,18

ESPACADOR TRELICADO H=6 CM MODELO:TB
8L DESIGNACAO:TR 8644. ESPACADOR
TRELICADO H=6 CM NERVURADO, TREFILADO
06.01.62 AGETOP - 45045 AGETOP OU LAMINADO A FRIO, SOLDAVEL.ESTRIBOS A Kg 7.702,80 10,37 79.878,04 18.304,52 98.182,56
12,5 CM. 2 PARA CADA JUNTA DE DILATAGAO,
COMPRIMENTO 4M. (ACO CA-60 @SUP= 6MM
ODIA= 4,2MM QINF= 4,2MM)

CAPA SELANTE COM PO-DE-PEDRA (BC)

- 2

06.01.63 AGETOP - 44203 AGETOP (PAV.URB.) m 7.584,47 1,57 11.907,62 2.728,70 14.636,32
FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA

06.01.64 SINAPI - 68053 SINAPI PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, m? 7.584,47 4,68 35.495,32 8.133,96 43.629,28
ESPESSURA 150 MICRAS
EPS 20MM PARA JUNTA DILATAGCAO (MAO DE )

06.01.65 AGETOP - 60160 AGETOP OBRA INCLUSO) m 7.584,47 16,66 126.357,27 28.955,50 155.312,77

06.01.66 60524 AGETOP :jé)lc\l?RETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA m3 910,14 240,69 219.061,60 50.199,24 269.260,84
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE

06.01.67 60802 AGETOP CONCRETO EM ESTRUTURA - (0.C.) m3 910,14 31,30 28.487,38 6.528,05 35.015,43
JUNTA DE DILATACAO PARA
IMPERMEABILIZACAO, COM SELANTE

06.01.68 SINAPI - 74121/001 SINAPI ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE M 1.401,69 18,78 26.323,74 6.032,24 32.355,98
POLIURETANO, DIMENSOES 1X1CM.
PISO ARMADO COM TELAS SIMPLES - SUBESTACAO E OUTROS - H=12CM
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA

06.01.69 SINAPI - 85662 SINAPI NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA m2 4.939,40 9,85 48.653,09 11.149,14 59.802,23

15X15CM

06.01.70 60307 AGETOP ACO CA-50 - 16,0 MM (5/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 746,55 5,35 3.994,04 915,26 4.909,30




ORCAMENTO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS

Retomada Construcio da Nova Sede da Assembleia Legislativa do Estado de Goias

ENDERECO: AV. PL1 E AV. PL2 ESQ/ AV. OLINDA, QD-G, LT-1, PARK LOZANDES, GOIANIA -GO.
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AREA DO TERRENO 40.694,33 M2 SINAPI - 04/2018 - DESONERADO

AREA CONSTRUIDA 44.529,71 M2 COTAC()ES DE MERCADO

AREA DO PERMEAVEL 12.696,69 M2

n . . . Preco Unit. . BDI EDIF BDI EQUIP
ITEM CODIGO REFERENCIA Descriciao Unid. Quant. (Iﬁ) Preco Total Servico(RS$) 2‘ 02% 16.32% TOTAL GERAL

ESPACADOR TRELICADO H=6 CM MODELO:TB
8L DESIGNACAO:TR 8644. ESPACADOR
TRELICADO H=6 CM NERVURADO, TREFILADO

06.01.71 AGETOP - 45045 AGETOP OU LAMINADO A FRIO, SOLDAVEL.ESTRIBOS A Kg 2.210,88 10,37 22.926,83 5.253,82 28.180,65
12,5 CM. 2 PARA CADA JUNTA DE DILATACAO,
COMPRIMENTO 4M. (ACO CA-60 @SUP= 6MM
ODIA= 4,2MM QINF= 4, 2MM)

06.01.72 AGETOP - 44203 AGETOP CAPA SELANTE COM PO-DE-PEDRA (BC) m? 4.939,40 1,57 7.754,86 1.777,07 9.531,93
(PAV.URB.)
FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA

06.01.73 SINAPI - 68053 SINAPI PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, m? 4.939,40 4,68 23.116,39 5.297,26 28.413,65
ESPESSURA 150 MICRAS
EPS 20MM PARA JUNTA DILATACAO (MAO DE )

06.01.74 AGETOP - 60160 AGETOP OBRA INCLUSO) m 4.939,40 16,66 82.290,40 18.857,32 101.147,72

06.01.75 60524 AGETOP :jé)lc\f?RETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA m3 283,49 240,69 68.233,21 15.636,04 83.869,25
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE

06.01.76 60802 AGETOP CONCRETO EM ESTRUTURA - (0.C.) m3 283,49 31,30 8.873,24 2.033,35 10.906,59
JUNTA DE DILATACAO PARA
IMPERMEABILIZACAO, COM SELANTE

06.01.77 SINAPI - 74121/001 SINAPI ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE M 92,72 18,78 1.741,28 399,02 2.140,30
POLIURETANO, DIMENSOES 1X1CM.

06.02 ADUELA DE CONCRETO
ADUELA DE CONCRETO - 2,50X2,50 E

06.02.01 COMP 07 ESPESSURA 15 CM Un 45,00 1.980,17 89.107,65 14.545,47 103.653,12

06.02.02 72085 SINAPI POSTE/TRAFO - GUINDASTE 30 TON.(MINIMO H 40,00 135,00 5.400,00 1.237,44 6.637,44
10H/DIA)

06.03 IMPERMEABILIZACAO
IMPERMEABILIZACAO MURO DE ARRIMO COM

06.03.01 121101 AGETOP 4 DEMAOS DE EMULSAO ASFALTICA m2 2.812,84 11,31 31.813,22 7.290,18 39.103,40

06.04 ESTRUTURAS METALICAS
ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM

06.04.01 150103 AGETOP ACO DO TIPO USI SAC-300 COM FUNDO Kg 9.600,00 9,75 93.600,00 21.448,99 115.048,99
ANTICORROSIVO

06.05 DEGRAUS DE CONCRETO AUDITORIO

06.05.01 60304 AGETOP ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 360,00 5,09 1.832,40 419,91 2.252,31

06.05.02 60306 AGETOP ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg 360,00 5,35 1.926,00 441,35 2.367,35
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: W . Prego Unit. . BDI EDIF BDI EQUIP
ITEM CODIGO REFERENCIA Descriciao Unid. Quant. (Iﬁ) Preco Total Servico(RS$) 2‘ 02% 16.32% TOTAL GERAL
06.05.03 60524 AGETOP fggsRETo USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA| 5 18,00 240,69 4.332,42 992,80 5.325,22
06.05.04 60213 AGETOP FORMA CH.COMPENSADA PLASTIF.12MM m2 50,00 66,00 3.300,00 756,21 4.056,21
07.00 ESTRUTURA METALICA
ESTRUTURA METALICA DAS COBERTURAS
07.01 5 MERCADO (SETORES A, C E PLENARIO), kg. 92.225,73 16,33 1.506.046,17 245.839,08 1.751.885,25
07.02 5 MERCADO ESTRUTURA METALICA DO PLENARIO kg. 238.505,40 16,33 3.894.793,18 635.765,60 4.530.558,78
07.03 5 MERCADO ESTRUTURA METALICA ESCADAS kg. 5.310,30 16,33 86.717,20 14.155,26 100.872,46
07.04 5 MERCADO ESTRUTURA METALICA PASSARELAS kg. 1.562,40 16,33 25.513,99 4.164,77 29.678,76
08.00 PAREDES E PAINEIS
08.01 ALVENARIAS
08.01.01 100160 AGETOP ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ m2. 2.653,55 28,08 74.511,68 17.074,79 91.586,47
08.01.02 100203 AGETOP ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1 VEZ m2, 235,11 83,22 19.565,85 4.483,63 24.049,48
08.01.03 100204 AGETOP ACUNHAMENTO COM TIJOLO MACICO ml 950,61 9,27 8.812,15 2.019,36 10.831,51
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO FRISADO ,
08.01.04 87456 SINAPI 15X15X30CM 1/2 VEZ m2. 3.601,20 52,45 188.882,94 43.283,63 232.166,57
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO FRISADO ,
08.01.05 87451 SINAPI 15X15X30CM 1 VEZ m2. 61,04 67,16 4.099,45 939,41 5.038,86
08.01.06 87458 SINAPI ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO FRISADO| -, 3.734,67 63,67 237.786,44 54.490,15 292.276,59
20X20X30CM
ACUNHAMENTO DE ALVENARIA COM CUNHA
08.01.07 100205 AGETOP DE CONCRETO m. 2.510,07 10,81 27.133,86 6.217,88 33.351,74
08.01.08 100501 AGETOP ELEMENTO VAZADO m2, 61,00 118,34 7.218,74 1.654,22 8.872,96
08.01.09 100600 AGETOP TIJOLO DE VIDRO VENTILADO 80X40CM m2. 1,92 299,84 575,69 131,92 707,61
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO
08.01.10 2 COMPOSICAO  [15X15X30CM COM PREENCHIMENTO DE m2, 253,24 100,26 25.389,24 5.818,09 31.207,33
ARGAMASSA
08.01.11 6 MERCADO PAINEL PRE MOLDADO m2, 7.584,21 439,60 3.334.018,72 544.227,72 3.878.246,44
08.02 DIVISORIAS DE GESSO
DIVISORIA DE PAINEL DE GESSO ACARTONADO
08.02.01 ALV-DRY-015 SETOP HIDRAULICO (RU/RU) AREA MOLHADA / AREA m2. 797,07 88,00 70.142,16 16.073,48 86.215,64
MOLHADA ESP=10CM
DIVISORIA DE PAINEL DE GESSO ACARTONADO
08.02.02 ALV-DRY-015 SETOP HIDRAULICO (RU/RU) AREA MOLHADA / AREA m2, 12,76 88,00 1.122,88 257,31 1.380,19
MOLHADA ESP=10CM (PLENARIO)
DIVISORIA DE PAINEL DE GESSO ACARTONADO
08.02.03 7.1 MERCADO HIDRAULICO (RU/RU) AREA MOLHADA / AREA m2. 50,22 103,46 5.195,76 1.190,64 6.386,40
MOLHADA ESP=14CM
DIVISORIA DE PAINEL DE GESSO ACARTONADO
08.02.04 ALV-DRY-010 SETOP MISTO (ST/RU) AREA SECA / AREA m2. 918,76 84,00 77.175,84 17.685,29 94.861,13
MOLHADA ESP 10CM




ORCAMENTO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS
Retomada Construcio da Nova Sede da Assembleia Legislativa do Estado de Goias
ENDERECO: AV. PL1 E AV. PL2 ESQ/ AV. OLINDA, QD-G, LT-1, PARK LOZANDES, GOIANIA -GO.

AREA DO TERRENO
AREA CONSTRUIDA
AREA DO PERMEAVEL

40.694,33
44.529,71
12.696,69

M2

M2

REFERENCIA: AGETOP - 11/2017 - DESONERADO
SINAPI - 04/2018 - DESONERADO

COTACOES DE MERCADO

ITEM

CODIGO

REFERENCIA

Descricao

Unid.

Quant.

Preco Unit.
(®S)

Preco Total Servico(R$)

BDI EDIF
22.92%

BDI EQUIP
16,32%

TOTAL GERAL

08.02.05

72

MERCADO

DIVISORIA DE PAINEL DE GESSO ACARTONADO
ACUSTICO MISTO (ST/RU) AREA SECA / AREA
MOLHADA ESP 14CM COMPOSTO DE 02 PLACAS
DE CADA LADO

518,98

111,12

57.669,06

13.215,20

70.884,26

08.02.06

7.2

MERCADO

DIVISORIA DE PAINEL DE GESSO ACARTONADO
ACUSTICO MISTO (ST/RU) AREA SECA / AREA
MOLHADA ESP 14CM COMPOSTO DE 02 PLACAS
DE CADA LADO (PLENARIO)

m?

386,83

111,12

42.984,55

9.850,16

52.834,71

08.02.07

96359

SINAPI

DIVISORIA DE PAINEL DE GESSO ACARTONADO
COMUM (ST/ST) AREA SECA / AREA
SECA ESP=10CM

4.137,34

75,97

314.313,72

72.026,82

386.340,54

08.02.08

96359

SINAPI

DIVISORIA DE PAINEL DE GESSO ACARTONADO
COMUM (ST/ST) AREA SECA / AREA
SECA ESP=10CM (PLENARIO)

4,99

75,97

379,09

86,87

465,96

08.02.09

96371

SINAPI

PLACA DE GESSO ACARTONADO (ST) AREA
SECA

2.478,84

51,88

128.602,22

29.469,95

158.072,17

08.02.10

7.3

MERCADO

PLACA DE GESSO ACARTONADO (RU) AREA
MOLHADA

352,16

71,13

25.049,14

5.740,16

30.789,30

08.02.11

7.4

MERCADO

PLACA DE GESSO ACARTONADO PERFURADO
RIGITONE 12-25, PREENCHIDO COM LA PET
ISOSOFT WALL IRX50, 1,00MX2,40M, ESP 50MM

298,09

187,72

55.957,45

12.822,98

68.780,43

08.02.12

7.4

MERCADO

PLACA DE GESSO ACARTONADO PERFURADO
RIGITONE 12-25, PREENCHIDO COM LA PET
ISOSOFT WALL IRX50, 1,00MX2,40M, ESP 50MM
(PLENARIO)

m?.

235,92

187,72

44.286,90

10.148,60

54.435,50

08.02.13

COMPOSICAO

DIVISORIA DE GESSO ACARTONADO COM
ISOLAMENTO ACUSTICO DE LA DE ROCHA ESP
12CM

m?

3.241,39

134,10

434.670,40

99.607,25

534.277,65

08.02.14

COMPOSICAO

DIVISORIA DE GESSO ACARTONADO COM
ISOLAMENTO ACUSTICO DE LA DE ROCHA ESP
12CM

82,51

134,10

11.064,59

2.535,52

13.600,11

08.02.15

COMPOSICAO

DIVISORIA DE GESSO ACARTONADO COM
ISOLAMENTO ACUSTICO DE LA DE ROCHA ESP
14CM

m?

225,12

147,67

33.243,47

7.617,93

40.861,40

08.02.16

COMPOSICAO

DIVISORIA DE GESSO ACARTONADO MISTO
COM ISOLAMENTO ACUSTICO DE LA DE
ROCHA/ AREA MOLHADA ESP 12CM

m?

79,60

119,24

9.491,50

2.175,03

11.666,53

08.02.17

COMPOSICAO

DIVISORIA DE GESSO ACARTONADO MISTO
COM ISOLAMENTO ACUSTICO DE LA DE
ROCHA/ AREA MOLHADA ESP 12CM (PLENARIO)

m?.

37,10

119,24

4.423,80

1.013,74

5.437,54




ORCAMENTO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS

Retomada Construcio da Nova Sede da Assembleia Legislativa do Estado de Goias
ENDERECO: AV. PL1 E AV. PL2 ESQ/ AV. OLINDA, QD-G, LT-1, PARK LOZANDES, GOIANIA -GO.

REFERENCIA: AGETOP - 11/2017 - DESONERADO

AREA DO TERRENO 40.694,33 M2 SINAPI - 04/2018 - DESONERADO

AREA CONSTRUIDA 4452971 M2 COTACOES DE MERCADO

AREA DO PERMEAVEL 12.696,69 M2

: i . Prego Unit. . BDIEDIF | BDI EQUIP
ITEM CODIGO REFERENCIA Descriciao Unid. Quant. (Iﬁ) Preco Total Servico(RS$) 2‘ 02% 16.32% TOTAL GERAL

DIVISORIA DE GESSO ACARTONADO COM

08.02.18 5 COMPOSICAO  [ISOLAMENTO ACUSTICO MISTO DE LA DE 2. 22,64 119,24 2.699,59 618,63 3.318,22
ROCHA/ AREA SECA ESP 12CM
DIVISORIA DE GESSO ACARTONADO COM

o ISOLAMENTO ACUSTICO DE LA DE ROCHA/ )

08.02.19 6 COMPOSICAO | o - IOLHADA ESP 12CM COM 02 PLACAS DE m2. 26,90 104,54 2.812,13 644,42 3.456,55
CADA LADO
DIVISORIA DE GESSO ACARTONADO COM

08.02.20 6 COMPOSICAO  [ISOLAMENTO ACUSTICO DE LA DE ROCHA/ 2. 28,50 104,54 2.979,39 682,74 3.662,13
HIDRAULICO ESP 12CM
DIVISORIA DE GESSO ACARTONADO ESPECIAL

08.02.21 7.5 MERCADO COM ISOLAMENTO ACUSTICO DE LA DE 2. 424,95 122,11 51.890,64 11.891,04 63.781,68
ROCHA ESP 22CM (PLENARIO)

08.03 DIVISORIAS PARA SANITARIOS

08.03.01 08.1 MERCADO DIVISORIA DE PAINEL PARA SANITARIOS ml 187,72 1.412,16 265.090,68 60.747,07 325.837,75

08.03.02 08.2 MERCADO DIVISORIA DE PAINEL PARA BANCADAS ml 17,50 804,32 14.075,60 3.225,51 17.301,11

08.03.03 08.2 MERCADO DIVISORIA DE PAINEL PARA MICTORIOS ml 24,92 804,32 20.043,65 4.593,12 24.636,77

08.04 DIVISORIAS DE PAINEL CONFORME MEMORIAL E PROJETO

08.04.01 9.1 MERCADO I?é‘é‘:&if TIPO EM VIDRO TEMPERADO COM| 43,00 1.468,76 63.156,47 14.472,67 77.629,14

08.04.02 9.2 MERCADO DIVISORIA TIPO_EM VIDRO TEMPERADO m2 1.632,26 985,56 1.608.695,61 368.641,97 1.977.337,58
DIVISORIA TIPO CEGA (CONFORME PROJETOS

08.04.03 9.3 MERCADO E ESPECIFICACOES) m2 3.029,19 670,75 2.031.829,19 465.605,50 2.497.434,69
PORTA PARA DIVISORA CEGA PD6=160X270CM .

08.04.04 9.5 MERCADO ABRIR 2 FOLHAS unid 9,00 5.230,50 47.074,50 10.787,40 57.861,90
PORTA PARA DIVISORA CEGA COM

08.04.05 9.5 MERCADO TRATAMENTO  ACUSTICO  PDAI1=80X270CM| unid 6,00 3.383,94 20.303,64 4.652,70 24.956,34
ABRIR 1 FOLHA
PORTA PARA DIVISORA CEGA PDI1=80X270CM .

08.04.06 9.4 MERCADO ABRIR 1 FOLHA unid 122,00 3.149,56 384.246,32 88.052,28 472.298,60
PORTA PARA DIVISORA CEGA ACAB. EM .

08.04.07 9.4 MERCADO MADEIRA PD2—80X270CM ABRIR 1 FOLHA unid 6,00 3.149,56 18.897,36 4.330,44 23.227,80
PORTA PARA DIVISORA CEGA PD10=125X270CM .

08.04.08 9.5 MERCADO CORRER 1 FOLHA unid 2,00 6.325,84 12.651,68 2.899,21 15.550,89
PORTA PARA DIVISORA CEGA PD5=160X270CM .

08.04.09 9.5 MERCADO CORRER 1 FOLHA unid 4,00 6.325,84 25.303,36 5.798,41 31.101,77
PORTA PARA DIVISORA VIDRO COM PERSIANA .

08.04.10 9.6 MERCADO PDA=160X270CM ABRIR 2 FOLHAS unid 2,00 5.530,42 11.060,84 2.534,66 13.595,50

08.05 COMPLEMENTO DE DRYWALL SOBRE

) DIVISORIA DE PAINEL




ORCAMENTO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS
Retomada Construcio da Nova Sede da Assembleia Legislativa do Estado de Goias

ENDERECO: AV. PL1 E AV. PL2 ESQ/ AV. OLINDA, QD-G, LT-1, PARK LOZANDES, GOIANIA -GO.
AREA DO TERRENO
AREA CONSTRUIDA
AREA DO PERMEAVEL

40.694,33
44.529,71
12.696,69

M2

M2

REFERENCIA:

AGETOP - 11/2017 - DESONERADO
SINAPI - 04/2018 - DESONERADO

COTACOES DE MERCADO

ITEM

CODIGO

REFERENCIA

Descricao

Unid.

Quant.

Preco Unit.
®S)

Preco Total Servico(R$)

BDI EDIF
22.92%

BDI EQUIP
16,32%

TOTAL GERAL

08.05.01

COMPOSICAO
ALEGO

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO
(DRYWALL), PARA USO INTERNO COM DUAS
FACES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM
GUIAS DUPLAS, SEM VAOS. AF_06/2017

m?

1.266,00

160,63

203.357,58

46.600,57

249.958,15

08.05.02

96372

SINAPI

INSTALAGCAO DE ISOLAMENTO COM LA DE
ROCHA EM PAREDES DRYWALL. AF 06/2017

m?

1.266,00

26,50

33.549,00

7.687,95

41.236,95

08.06

PLACA

08.06.01

150103

AGETOP

ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM
ACO DO TIPO USI SAC-300 COM FUNDO
ANTICORROSIVO

kg.

183,89

1.792,93

410,86

2.203,79

09.00

IMPERMEABILIZACOES

09.01

IMPERMEABILIZANTES

09.01.01

120205

AGETOP

MANTA ASFALTICA TIPO III - B4MM COLOCADA
(COBERTURA BLOCOS AE ©)

m?

4.981,62

46,11

229.702,50

52.637,67

282.340,17

09.01.02

74066/002

SINAPI

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM
IMPERMEABILIZANTE ~ FLEXIVEL A  BASE
ACRILICA (AREAS MOLHADAS INTERNAS COM
PISO MAIS BARRADO DE 60CM, JARDINS E AR
CONDICIONADO INTERNO).

m?

4.258,09

74,32

316.461,25

72.518,94

388.980,19

09.01.03

COMPOSICAO
ALEGO

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM
MEMBRANA LIQUIDA MONO COMPONENTE A
BASE DE POLIURETANO (CORTINAS, ESPELHO
D'AGUA, AUDITORIO E HALL DE ENTRADA)

m?

3.576,27

77,50

277.154,87

63.511,65

340.666,52

09.01.04

135

SINAPI

ARGAMASSA POLIMERICA
IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL,
BICOMPONENTE (MEMBRANA
IMPERMEABILIZANTE ~ ACRILICA). CONSUMO
2,5KG/M2. (PAREDES E FUNDO DOS POCOS DE
ELEVADOR,  CORTINAS  INTERNAS, E
RESERVATORIO ENTERRADO)

kg

1.204,08

6.249,15

1.432,03

7.681,18

09.01.05

74106/001

SINAPI

IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS
ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS
DEMAOS (PINTURA INTERNA E EXTERNA DAS
PAREDES E FUNDO DOS POCOS DE ELEVADOR,
E VIGAS BALDRAMES.)

m?

975,28

7.412,13

1.698,53

9.110,66

09.01.06

127

SINAPI

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA
ULTRARAPIDA, CONSUMO 3UM?
(REGULARIZACAO DA COBERTURA,
REGULARIZACAO DO HALL DE ENTRADA,
COBERTURA DO AUDITORIO)

503,12

11,72

5.896,58

1.351,24

7.247,82

09.02

PROTECAO E COMPLEMENTOS




ORCAMENTO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS

Retomada Construcio da Nova Sede da Assembleia Legislativa do Estado de Goias
ENDERECO: AV. PL1 E AV. PL2 ESQ/ AV. OLINDA, QD-G, LT-1, PARK LOZANDES, GOIANIA -GO.

REFERENCIA: AGETOP - 11/2017 - DESONERADO

AREA DO TERRENO 40.694,33 M2 SINAPI - 04/2018 - DESONERADO
AREA CONSTRUIDA 4452971 M2 COTACOES DE MERCADO
AREA DO PERMEAVEL 12.696,69 M2
: W . Prego Unit. . BDI EDIF BDI EQUIP
ITEM CODIGO REFERENCIA Descriciao Unid. Quant. (Iﬁ) Preco Total Servico(RS$) 2‘ 02% 16.32% TOTAL GERAL
PROTECAO MECANICA (1:3) E=2 CM i
09.02.01 120207 AGETOP (COBERTURA BLOCOS A E C) m 99,63 11,80 1.175,66 269,41 1.445,07
REGULARIZACAO (1:3) E=2 CM, I=1% (TODA A R
09.02.02 120101 AGETOP COBERTURA) m 241,70 12,73 3.076,84 705,08 3.781,92
IMPERM.P/ JARDINEIRA ANTI-RAIZ COLOCADO i
09.02.03 1539 AGETOP (JARDINS INTERNOS) m 1.101,89 45,00 49.585,05 11.362,70 60.947,75
GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO
EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E
09.02.04 4824 SINAPI CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO kg 18.291,37 0,49 8.962,77 2.053,87 11.016,64
(JARDINS INTERNOS)
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MANTA i
09.02.05 83665 SINAPI BIDIM RT - 14 (SOLUCAO PARA CORTINAS) m 700,96 5,53 3.876,33 888,28 4.764,61
09.02.06 2386 AGETOP BRITA NO. 01 (SOLUCAO PARA CORTINAS) m? 470,99 78,58 37.010,20 8.481,10 45.491,30
TELHA RECICLADA (PROTECAO MECANICA )
09.02.07 12 COMPOSICAO |1 o CORTIN AS) m 376,79 21,83 8.225,33 1.884,88 10.110,21
FIBRA DE POLIPROPILENO PARA ADICAO AO
09.02.08 COTACAO ALEGO [CONCRETO CONTRA RETRACAO, CONSUMO| kg 287,44 24,00 6.898,57 1.580,85 8.479,42
0,6KG/M?
09.03 DILATACAO
DILATACAO ESTRUTURA
JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO - TIPO
09.03.01 COTACAO ALEGO |[JEENE EPDM JJ 2530 SERIE M OU EQUIVALENTE| m 681,10 140,00 95.354,00 21.850,92 117.204,92
- INSTALADA
DILATACAO PISO
R JUNTA DE DILATACAO COM ACABAMENTO DE
09.03.02 COTACAO ALEGO |1 o010, COSIRO CATALDO 100X2 m 441,05 222,67 98.207,13 22.504,74 120.711,87
10.00 COBERTURAS E PROTECOES DA FACHADA
10.01 COBERTURA METALICA
TELHA METALICA TRAPEZOIDAL TP 100,
_ CHAPA#20 COR NATURAL - COM ACESSORIOS )
10.01.01 7 COMPOSICAO |- INSTALACAO (PARAFUSO / CUMEEIRA / FITA| ™" 6.001,62 59,01 354.155,60 81.156,82 435.312,42
PARA FIXACAO TRESPASSO).
10.01.02 12 MERCADO COBERTURA EM ACM m2, 3.650,00 353,33 1.289.654,50 295.531,84 1.585.186,34
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM,
10.01.03 SINAPI 94229 INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 062016| ™ 406,40 93,07 37.823,65 8.667,51 46.491,16
(CALHAS COM DESENVOLVIMENTO DE 100 CM)
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM,
10.01.04 SINAPI 94229 INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 062016] ™ 565,81 93,07 52.659,94 12.067,33 64.727,27
(RUFOS COM DESENVOLVIMENTO DE 100 CM)




ORCAMENTO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS
Retomada Construcio da Nova Sede da Assembleia Legislativa do Estado de Goias
ENDERECO: AV. PL1 E AV. PL2 ESQ/ AV. OLINDA, QD-G, LT-1, PARK LOZANDES, GOIANIA -GO.

AREA DO TERRENO
AREA CONSTRUIDA
AREA DO PERMEAVEL

40.694,33
44.529,71
12.696,69

M2

M2

REFERENCIA: AGETOP - 11/2017 - DESONERADO
SINAPI - 04/2018 - DESONERADO

COTACOES DE MERCADO

ITEM CODIGO

REFERENCIA

Descricao

Unid.

Quant.

Preco Unit.
(RS)

Preco Total Servico(R$)

BDI EDIF
22.92%

BDI EQUIP
16,32%

TOTAL GERAL

10.01.05 SINAPI

94229

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016
(PINGADEIRAS COM DESENVOLVIMENTO DE
100 CM)

812,80

93,07

75.647,30

17.335,02

92.982,32

10.01.06 13.01

MERCADO

VIDRO DE COBERTURA ESCADA EXTERNA
AUDITORIO

59,29

1.451,45

86.056,47

14.047,41

100.103,88

10.01.07 13.01

MERCADO

VIDRO DE COBERTURA PLENARIO

137,90

1.451,45

200.154,96

32.672,25

232.827,21

10.01.08 14

MERCADO

COBERTURA METALICA COM ACABAMENTO
EM COBRE

1.448,00

1.001,97

1.450.855,61

236.830,06

1.687.685,67

10.02

PROTECAOQO

10.02.01 16

MERCADO

"FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CHAPA EM
TELA EXPANDIDA EM ALUMINIO ESPESSURA
2,00 MM, PERFURACAO ESPECIAL PINTADO NA
COR NATURAL. MARCA SULMETAIS."

m?.

3.549,93

698,74

2.480.489,92

404.902,16

2.885.392,08

10.02.02 15

MERCADO

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE BRISE BSM-
B57 EM GALVALUME LISO, COMPOSTO POR
LAMINAS LINEARES DE SECCAO RETANGULAR,
COM ALTURA DE 57 MM, ESPACAMENTO DE 43
MM, PINTADAS NA COR (A DEFINIR), FIXADAS
EM PORTA PAINEIS POR PRESSAO, PINTADO NA
COR (A DEFINIR). (EIXO A EIXO DE 100 MM).
MARCA SULMETAIS.

m?.

798,81

332,99

265.995,74

43.419,75

309.415,49

11.00

ESQUADRIAS DE MADEIRA

11.01 8

COMPOSICAO

PORTA DE MDF MELAMINICO COM BORDA EM
PVC COM PORTAL E ALIZAR EM ALUMINIO
EXTRUDADO, PM1: 90X210CM

7,56

430,04

3.251,14

745,02

3.996,16

11.02 8

COMPOSICAO

PORTA DE MDF MELAMINICO COM BORDA EM
PVC COM PORTAL E ALIZAR EM ALUMINIO
EXTRUDADO, PM2: 80X210CM

m?.

115,92

430,04

49.850,77

11.423,59

61.274,36

11.03 8

COMPOSICAO

PORTA DE MDF MELAMINICO COM BORDA EM
PVC COM PORTAL E ALIZAR EM ALUMINIO
EXTRUDADO, PM4: 60X210CM

m?.

10,08

430,04

4.334,85

993,36

5.328,21

11.04 8

COMPOSICAO

PORTA DE MDF MELAMINICO COM BORDA EM
PVC COM PORTAL E ALIZAR EM ALUMINIO
EXTRUDADO, PM5: 90X210CM

81,27

430,04

34.949,73

8.008,93

42.958,66

11.05 8

COMPOSICAO

PORTA DE MDF MELAMINICO COM BORDA EM
PVC COM PORTAL E ALIZAR EM ALUMINIO
EXTRUDADO, PM9: 160X210CM

23,52

430,04

10.114,65

2.317,83

12.432,48




ORCAMENTO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS

Retomada Construcio da Nova Sede da Assembleia Legislativa do Estado de Goias
ENDERECO: AV. PL1 E AV. PL2 ESQ/ AV. OLINDA, QD-G, LT-1, PARK LOZANDES, GOIANIA -GO.

AREA DO TERRENO
AREA CONSTRUIDA
AREA DO PERMEAVEL

40.694,33
44.529,71
12.696,69

M2

M2

REFERENCIA: AGETOP - 11/2017 - DESONERADO
SINAPI - 04/2018 - DESONERADO

COTACOES DE MERCADO

ITEM CODIGO

REFERENCIA

Descricao

Unid.

Quant.

Preco Unit.
(®S)

Preco Total Servico(R$)

BDI EDIF
22.92%

BDI EQUIP
16,32%

TOTAL GERAL

11.06 8

COMPOSICAO

PORTA DE MDF MELAMINICO COM BORDA EM
PVC COM PORTAL E ALIZAR EM ALUMINIO
EXTRUDADO, PM11: 180X210CM

m?

22,68

430,04

9.753,41

2.235,05

11.988,46

11.07 8

COMPOSICAO

PORTA DE MDF MELAMINICO COM BORDA EM
PVC, TIPO VAI VEM COM PORTAL E ALIZAR EM
ALUMINIO EXTRUDADO, PVV: 160X210CM

m?.

430,04

1.444,95

331,12

1.776,07

11.08 8

COMPOSICAO

PORTA DE MDF MELAMINICO COM BORDA EM
PVC E TRATAMENTO ACUSTICO PADI: 100X210
CM, COM PORTAL E ALIZAR EM ALUMINIO
EXTRUDADO.

430,04

2.709,28

620,85

3.330,13

11.09 8

COMPOSICAO

PORTA DE MDF MELAMINICO COM BORDA EM
PVC E TRATAMENTO ACUSTICO PAD3: 80X210
CM, COM PORTAL E ALIZAR EM ALUMINIO
EXTRUDADO.

m?.

10,08

430,04

4.334,85

993,36

5.328,21

11.10 8

COMPOSICAO

PORTA DE MDF MELAMINICO COM BORDA EM
PVC E TRATAMENTO ACUSTICO PAD2: 90X210
CM, COM PORTAL E ALIZAR EM ALUMINIO
EXTRUDADO.

m?.

32,13

430,04

13.817,33

3.166,32

16.983,65

11.11 8

COMPOSICAO

PORTA EM MDF MELAMINICO COM BORDA EM
PVC, COM PORTAL E ALIZAR EM ALUMINIO
EXTRUDADO - ARA DIVISORIA DE GESSO
ACARTONADO PPG1

404,88

430,04

174.116,46

39.899,80

214.016,26

11.12 8

COMPOSICAO

PORTA EM MDF MELAMINICO COM BORDA EM
PVC, COM PORTAL E ALIZAR EM ALUMINIO
EXTRUDADO - ARA DIVISORIA DE GESSO
ACARTONADO PPG2

m?.

6,72

430,04

2.889,90

662,24

3.552,14

11.13 8

COMPOSICAO

PORTA EM MDF MELAMINICO COM BORDA EM
PVC, COM PORTAL E ALIZAR EM ALUMINIO
EXTRUDADO - ESPECIAL PARA AREA DE
MANUTENCAO PESP 1: 130X210CM

m?.

2,73

430,04

1.174,02

269,03

1.443,05

11.14 8

COMPOSICAO

PORTA EM MDF MELAMINICO COM BORDA EM
PVC, COM PORTAL E ALIZAR EM ALUMINIO
EXTRUDADO - ESPECIAL PARA AREA DE
MANUTENCAO PESP 2: 120X210CM

430,04

1.083,71

248,34

1.332,05

12.00

FERRAGENS E ACESSORIOS

12.01 230210

AGETOP

MOLAS DORMA P/ PORTA EXTERNA DOS
VESTIARIOS E SANITARIOS COLETIVOS

un.

62,00

270,28

16.757,36

3.840,05

20.597,41

12.02 17

MERCADO

KIT PARA PORTA DE CORRER

un.

43,00

665,61

28.621,23

6.558,72

35.179,95




ORCAMENTO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS
Retomada Construcio da Nova Sede da Assembleia Legislativa do Estado de Goias

ENDERECO: AV. PL1E AV. PL2 ESQ/ AV. OLINDA, QD-G, LT-1, PARK LOZANDES, GOIANIA -GO. REFERENCIA: AGETOP - 11/2017 - DESONERADO

AREA DO TERRENO 4069433 M SINAPI - 04/2018 - DESONERADO

AREA CONSTRUIDA 4452971 P COTACOES DE MERCADO

AREA DO PERMEAVEL 12.696,69 M2

ITEM CODIGO REFERENCIA Descricdo Unid. @y, || SHEA S Prego Total Servico(RS) BDIEDIF | BDIEQUIP | p ) GERAL
(RS) 22,92% 16,32%

JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA
DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA
COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E

12.03 84885 SINAPI INFERIOR, TRINCO. FECHADURA. CONTRA un. 56,00 668,28 37.423,68 8.575,85 45.999,53
FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E
PUXADOR

COMPOSICAQ _|PORTAIS E ALIZARES EM ALUMINIO PARA

12.04 8 ALEGO PORTAS DE MADEIRA CONFORME DETALHES und. 409,00 305,25 124.847,25 28.609,47 153.456,72
DA ARQUITETURA

13.00 ESQUADRIAS METALICAS / ALUMINIO E SERRALHERIA

13.01 ESQUADRIAS METALICAS
COBERTURA EM ACM 4MM COM ESTRUTURA

13.01.01 12 MERCADO AUXILIAR, PARA FECHAMENTO DO VAO DO m? 136,36 353,33 48.180,53 11.040,85 59.221,38
SUBSOLO 1 NO BLOCO A
VENEZIANA METALICA PARA VENTILACAO DO

13.01.02 180406 AGETOP SUBSOLO 2 VENEZ 7 26423X 106CM) m2 280,08 185,25 51.884,82 11.889,71 63.774,53
VENEZIANA METALICA PARA VENTILACAO DO

13.01.03 180406 AGETOP SUBSOLO 2 VENEZ 9 (100X56CM) m2 0,56 185,25 103,74 23,77 127,51
VENEZIANA METALICA PARA VENTILACAO DO

13.01.04 180406 AGETOP SUBSOLO | VENEZ. 6 ( 4633X 106CM) m2 49,06 185,25 9.088,37 2.082,65 11.171,02
VENEZIANA METALICA PARA VENTILACAO DO

13.01.05 180406 AGETOP SUBSOLO | VENEZ. 7A { 229.02X95CM) m2 114,71 185,25 21.250,03 4.869,57 26.119,60
VENEZIANA METALICA PARA VENTILACAO DO

13.01.06 180406 AGETOP SUBSOLO | VENEZ.8 ( 110X216CM) m2 9,74 185,25 1.804,34 413,48 221782
JVF1 (CASA DE MAQUINAS DO AR )

13.01.07 180406 AGETOP CONDICIONADO) me. 4,50 185,25 833,63 191,03 1.024,66
CORRIMAO EM ACO INOX DUPLO 40MM

13.01.08 18.1 MERCADO CONFORME A NORMA ( OU CONFORME| m. 2.081,89 140,00 291.464,60 47.577,15 339.041,75
PROJETO)
CORRIMAO / GUARDA CORPO METALICO 50MM,
LONGARINA  HORIZONTAL  (20MMX30MM),
CHAPA DE ACO PERFURADA DE 400MM,

13.01.09 18.2 MERCADO CONJUNTO DE PARAFUSOS PARA FIXACAO| ™ 932,46 280,00 261.088,80 42.618,77 303.707,57
PERFIL  METALICO  PARA  COLUNA
ESTRUTURAL.

13.01.10 SER-COR-035 SETOP GUARDA CORPO DA VARANDA DO SAGUAO m 74.63 602,89 44.993,68 10.310,56 55.304,24

130111 183 MERCADO GUARDA CORPO DE ALUMINIO/INOX m. 28,00 230,00 6.440,00 1.051,23 7.491,23

13.01.12 18.4 MERCADO SSQ;?L%SCORP O DA RAMPA DE ACESSO AOS| 55,30 280,00 15.484,00 2.527,53 18.011,53
GUARDA CORPO DE VIDRO LAMINADO DUPLO

13.01.13 185 MERCADO 5SMM COM CORRIMAO DE ACO INOX (ESCADA| m. 39,00 490,00 19.110,00 3.119,42 2222942
METALICA)




ORCAMENTO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS
Retomada Construcio da Nova Sede da Assembleia Legislativa do Estado de Goias
ENDERECO: AV. PL1 E AV. PL2 ESQ/ AV. OLINDA, QD-G, LT-1, PARK LOZANDES, GOIANIA -GO.

REFERENCIA: AGETOP - 11/2017 - DESONERADO

AREA DO TERRENO 40.694,33 M2 SINAPI - 04/2018 - DESONERADO

AREA CONSTRUIDA 44.529,71 M2 COTAC()ES DE MERCADO

AREA DO PERMEAVEL 12.696,69 M2

n . . . Preco Unit. . BDI EDIF BDI EQUIP
ITEM CODIGO REFERENCIA Descriciao Unid. Quant. (IL$) Preco Total Servico(R$) 2‘ 02% 16.32% TOTAL GERAL

CERCAMENTO PAINEL NYLOFOR 3D BELGO
MINEIRA, VERDE, FORNECIMENTO E

13.01.14 19.1 MERCADO ASSENTAMENTO EM BASE DE CONCRETO ml 1.930,74 385,14 743.605,20 170.401,46 914.006,66
ARMADO
KIT PORTAO C/GRADIL BELGO NYLOFOR -

13.01.15 19.2 MERCADO MEDIDAS PT4 4,00X2,43 DE CORRER - m2 10,94 422,28 4.619,74 1.058,64 5.678,38
COMPLETO
PORTAO C/GRADIL BELGO NYLOFOR - MEDIDAS

13.01.16 19.2 MERCADO PT5 90X2.43 DE CORRER - COMPLETO m2 2,20 422,28 929,02 212,89 1.141,91

13.01.17 90838 SINAPI PORTA CORTA FOGO COMPLETA PCF: un. 30,00 799,18 23.975,40 5.494,10 29.469,50
100X210CM
PORTA CORTA FOGO COMPLETA 2 FOLHAS

13.01.18 C1964 SEINFRA PCF2: 170X210CM un. 6,00 1.908,52 11.451,12 2.624,09 14.075,21

13.01.19 C1964 SEINFRA PORTA CORTA FOGO COMPLETA 2 FOLHAS PCF un. 8,00 1.908,52 15.268,16 3.498,79 18.766,95
3: 180X210CM
PORTA METALICA DE ABRIR 2 FOLHAS

13.01.20 180490 AGETOP PMET1:160X210CM COMPLETA m2 10,08 348,56 3.513,48 805,13 4.318,61
PORTA METALICA DE ABRIR 2 FOLHAS

13.01.21 180490 AGETOP PMET4:200X210CM COMPLETA m2 4,20 348,56 1.463,95 335,47 1.799,42
PORTA METALICA DE ABRIR 2 FOLHAS

13.01.22 180490 AGETOP PMET5:280X210CM COMPLETA m2 11,76 348,56 4.099,07 939,33 5.038,40
PORTA METALICA DE ABRIR 1 FOLHA

13.01.23 180490 AGETOP PMET7:180X210CM COMPLETA m2 26,46 348,56 9.222,90 2.113,48 11.336,38
PORTA METALICA DE ABRIR 1 FOLHA

13.01.24 180490 AGETOP PMETS:80X210CM COMPLETA m2 1,68 348,56 585,58 134,19 719,77
PORTAO METALICO A DE CORRER PTI:

13.01.25 180280 AGETOP 500X240CM m2 12,00 793,65 9.523,80 2.182,43 11.706,23
PORTAO METALICO ARTICULADO PT2:

13.01.26 20.1 MERCADO 500X240CM m2 24,00 761,41 18.273,84 4.187,56 22.461,40
PORTAO METALICO ARTICULADO PT3:

13.01.27 20.1 MERCADO 600X240CM m2 14,40 761,41 10.964,30 2.512,53 13.476,83

13.01.28 180304 AGETOP PORTAO METALICO P1: 160X210CM m2 20,16 257,41 5.189,39 1.189,18 6.378,57

13.01.29 19.2 MERCADO PORTAO DE TELA DE ABRIR 2 FOLHAS PGNI: m2 8,75 422,28 3.694,95 846,72 4.541,67
180X243CM

13.01.30 19.2 MERCADO PORTAO DE TELA DE ABRIR 1 FOLHAS PGN2: m2 2,92 422,28 1.231,37 282,18 1.513,55
120X243CM

13.01.31 73933/001 SINAPI PORTA DE ABRIR EM GRADE PG1:90X210CM m2 1,89 417,53 789,13 180,83 969,96

13.01.32 73933/001 SINAPI PORTA DE ABRIR EM GRADE PG2:200X210CM m2 8,40 417,53 3.507,25 803,71 4.310,96

13.01.33 73933/001 SINAPI PORTA DE ABRIR EM GRADE PG3:80X210CM m2 1,68 417,53 701,45 160,74 862,19

13.01.34 180507 AGETOP PORTA DE CORRER EM GRADE PG4:200X210CM m2 12,60 196,63 2.477,54 567,74 3.045,28

13.01.35 180507 AGETOP PORTA DE CORRER EM GRADE PG6:120X210CM m2 2,52 196,63 495,51 113,55 609,06

COMPOSICAO GRADES DE FECHAMENTO INTERNO DOS
13.01.36 1 ALEGO SUBSOLOS m2 569,57 89,04 50.714,23 11.621,46 62.335,69
13.01.37 180317 AGETOP GRADE DE FERRO FUNDIDO 180X180CM m2 25,92 234,17 6.069,69 1.390,90 7.460,59
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n . . . Preco Unit. . BDI EDIF BDI EQUIP
ITEM CODIGO REFERENCIA Descriciao Unid. Quant. (IL$) Preco Total Servico(RS$) 2‘ 02% 16.32% TOTAL GERAL

VENEZIANA FALSA 1 _VENEZIANA FIXA 5

13.01.38 180507 AGETOP ALUMINIO 437X67 m?. 2,93 187,25 548,64 125,72 674,36
VENEZIANA FALSA 2 _VENEZIANA FIXA 5

13.01.39 180507 AGETOP ALUMINIO 657X67 m?. 8,80 187,25 1.647,80 377,60 2.025,40
VENEZIANA FALSA 3 _VENEZIANA FIXA 5

13.01.40 180507 AGETOP ALUMINIO 527X67 m2. 7,06 187,25 1.321,99 302,94 1.624,93

13.01.41 270701 AGETOP REDE DE PROTECAOQ LAJE HELIPONTO m?. 181,35 355,46 604.462,67 14.772,00 79.234,67

13.01.42 20.2 MERCADO ggf}gg;s DE CORRER (CONTENDO DUAS un. 2,00 54.000,00 108.000,00 24.748,83 132.748,83

13.01.43 20.3 MERCADO PORTOES PANTOGRAFICOS un. 2,00 47.000,00 94.000,00 21.540,65 115.540,65

13.02 ESQUADRIAS DE ALUMINIO
PORTA VENEZIANA DE ALUMINIO ANODIZADO 5

13.02.01 180104 AGETOP NATURAL PAI:100X210CM m?. 8,40 590,20 4.957,68 1.136,08 6.093,76
PORTA VENEZIANA DE ALUMINIO ANODIZADO 5

13.02.02 180104 AGETOP NATURAL PA2:90X210CM m?. 69,93 590,20 41.272,69 9.457,88 50.730,57
PORTA VENEZIANA DE ALUMINIO ANODIZADO 5

13.02.03 180104 AGETOP NATURAL PA3:80X210CM m?. 73,92 590,20 43.627,58 9.997,51 53.625,09
PORTA VENEZIANA DE ALUMINIO ANODIZADO 5

13.02.04 180104 AGETOP NATURAL PA4:70X210CM m?. 10,29 590,20 6.073,16 1.391,70 7.464,86
PORTA VENEZIANA DE ALUMINIO ANODIZADO 5

13.02.05 180104 AGETOP NATURAL PAS:120X210CM m?. 2,52 590,20 1.487,30 340,82 1.828,12
PORTA VENEZIANA DE ALUMINIO ANODIZADO 5

13.02.06 180104 AGETOP NATURAL PAG6 : 60X210CM m?. 1,26 590,20 743,65 170,41 914,06

COMPOSICAO JANELA DE ALUMINIO (AUDITORIO) TIPO 5

13.02.07 3 ALEGO MAXIMO AR JAUDI m2. 19,75 868,53 17.153,47 3.930,82 21.084,29
PORTA DE VENEZIANA DE ALUMINIO PARA 5

13.02.08 180104 AGETOP SHAFTS DA AREA DOS ELEVADORES m?. 3,36 590,20 1.983,07 454,43 2.437,50

14.00 VIDRACARIA

14.01 3 COB:EE(S}I(();AO ESQUADRIAS VIDRO TEMPERADO GUARITA m2. 25,66 868,53 22.286,48 5.107,08 27.393,56
ESQUADRIAS VIDRO TEMPERADO LAMINADO N

14.02 13.1 MERCADO TIPO SPIDER GLASS OU EQUIVALENTE m>. 504,84 1.451,45 732.750,02 119.610,27 852.360,29

COMPOSICAO JANELA DE VIDRO TEMPERADO J1 -J2-J3 -J4 - 5

14.03 3 ALEGO 1516 m2. 18,86 868,53 16.380,48 3.753,68 20.134,16
ESQUADRIAS ESQUADRIA REDONDA EM VIDRO

14.04 13.1 MERCADO TEMPERADO LAMINADO TIPO MAXIMO-ARESQ. m?. 22,80 1.451,45 33.093,06 5.401,94 38.495,00
VT14 DIAM.=220CM
ESQUADRIAS VIDRO LAMINADO DUPLO -

14.05 13.1 MERCADO ESCADA METALICA m?. 15,51 1.451,45 22.511,99 3.674,74 26.186,73
VTI10 209X114CM+02X172X81CM
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ENDERECO: AV. PL1 E AV. PL2 ESQ/ AV. OLINDA, QD-G, LT-1, PARK LOZANDES, GOIANIA -GO. REFERENCIA: AGETOP - 11/2017 - DESONERADO
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AREA DO PERMEAVEL 12.696,69 M2
. . Prego Unit. . BDI EDIF BDI EQUIP
ITEM CODIGO REFERENCIA Descri¢io Unid. Quant. (IL$) Preco Total Servico(R$) E‘ 02% 16.32% TOTAL GERAL
COMPOSICAO ESQUADRIA EM VIDRO TEMPERADO FIXO COM
14.06 3 ALEGO PARTE EM CORRER VT1=291X903CM (FLOREIRA [ m2. 26,28 868,53 22.824,97 5.230,47 28.055,44
DO SAGUAQ)
ESQUADRIA EM VIDRO DUPLO LAMINADO ,
14.07 13.1 MERCADO VT6-210X1331CM (ELEVADOR PANORAMICO) m2. 111,81 1.451,45 162.286,62 26.490,82 188.777,44
PAINEL EM VIDRO TEMPERADO LAMINADO ,
14.08 13.1 MERCADO VT13-4510X470CM (GALERIA DO PLENARIO) m2. 211,97 1.451,45 307.663,86 50.221,43 357.885,29
COMPOSICAO ESQUADRIA EM PELE DE VIDRO ESQ
14.09 3 ALEGO VT8=1180X1038CM COM 02 PORTAS (FACHADA m2. 122,48 868,53 106.377,55 24.377,04 130.754,59
LATERAL ESQUERDA)
COMPOSICAO ESQUADRIA EM CAIXILHO DE ALUMINIO TIPO
14.10 3 ALEGO CITTA DUE COM VIDRO TEMPERADO 8MM ESQ m2. 2.011,20 868,53 1.746.787,54 400.286,54 2.147.074,08
VT7 (FACHADAS)
COMPOSICAO ESQUADRIA EM CAIXILHO DE ALUMINIO TIPO
14.11 3 ALEGO CITTA DUE COM VIDRO TEMPERADO 8MM ESQ m2. 309,08 868,53 268.445,25 61.515,79 329.961,04
VT9 (FACHADA CURVA)
COMPOSICAO ESQUADRIA EM VIDRO TEMPERADO 10MM ESQ
14.12 3 ALEGO VT10 = 1657X250CM COM 04 PORTAS (SALAO m2. 41,43 905,69 37.522,74 8.598,55 46.121,29
NOBRE)
COMPOSICAO ESQUADRIA EM VIDRO TEMPERADO 10MM ESQ
14.13 3 ALEGO VT12 = 2891X250CM COM 06 PORTAS (VARANDA [ m2. 71,98 905,69 65.191,57 14.939,03 80.130,60
DO 3° PAVIMENTO)
COMPOSICAO ESQUADRIA EM VIDRO TEMPERADO 8MM TIPO
14.14 3 ALEGO MAXIMO AR ESQ VT4 = 4440X106CM (AREA m2. 47,06 868,53 40.873,02 9.366,29 50.239,31
TECNICA DO SUBSOLO 02)
COMPOSICAO  |[ESQUADRIA DE FECHAMENTO DA COBERTURA ,
14.15 3 ALEGO EM VIDRO TEMPERADO m2. 37,00 905,69 33.510,53 7.679,13 41.189,66
14.16 3 COI\:EE(S_,’I(();AO ESQUADRIAS VIDRO FIXO/VENEZIANA m2. 305,30 868,53 265.162,21 60.763,47 325.925,68
14.17 13.1 MERCADO ESEI_TI: II;:\I\;ITYIE&% IT(;ECI\ﬁ ERADO DE ABRIR 1 m2. 5,67 1.451,45 8.229,72 1.343,38 9.573,10
14.18 13.1 MERCADO ESEI_TI: 11;:\1\//1;11;&02 IT(;ECI\ﬁ ERADO DE ABRIR 1 m2. 21,84 1.451,45 31.699,67 5.174,49 36.874,16
PORTA EM VIDRO TEMPERADO DE ABRIR 2 ,
14.19 13.1 MERCADO FOLHAS PVT3: 160X210CM m2. 13,44 1.451,45 19.507,49 3.184,30 22.691,79
PORTA EM VIDRO TEMPERADO DE ABRIR 2 ,
14.20 13.1 MERCADO FOLHAS PIVO: 130X210CM m2. 2,73 1.451,45 3.962,46 646,81 4.609,27
14.21 13.01 MERCADO gﬁgﬁim ODE FECHAMENTO  COBERTURA| , 51,27 1.451,45 74.415,84 12.147,25 86.563,09
14.22 13.01 MERCADO gézﬁiMEiﬁg/ggggg;%ﬁi VI 160 PARAL . 305,30 1.451,45 443.127,69 72.333,84 515.461,53
14.23 13.01 MERCADO Zg;?uﬁﬁg VT 17 PARA FECHAMENTO DAl 17,10 1.451,45 24.819,80 4.051,45 28.871,25
14.24 85005 SINAPI ESPELHO LAPIDADO 2,43X0,90 m2. 2,19 287,46 628,68 144,07 772,75
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14.25 85005 SINAPI ESPELHO LAPIDADO 2,33X0,90 m2, 2,10 287,46 602,80 138,14 740,94
14.26 85005 SINAPI ESPELHO LAPIDADO 3,85X0,90 m2. 13,86 287,46 3.984,20 913,00 4.897,20
14.27 85005 SINAPI ESPELHO LAPIDADO 3,44X0,90 m2, 27,86 287,46 8.009,79 1.835,49 9.845,28
14.28 85005 SINAPI ESPELHO LAPIDADO 3,45X0,90 m2. 15,53 287,46 4.462,82 1.022,68 5.485,50
14.29 85005 SINAPI ESPELHO LAPIDADO 1,55X0,90 m2, 2,79 287,46 802,01 183,79 985,80
14.30 85005 SINAPI ESPELHO LAPIDADO 4,55X0,90 m2. 8,19 287,46 2.354,30 539,50 2.893,80
1431 85005 SINAPI ESPELHO LAPIDADO 1,31X0,90 m2, 2,36 287,46 677,83 155,33 833,16
14.32 85005 SINAPI ESPELHO LAPIDADO 2,03X0,90 m2. 3,65 287,46 1.050,38 240,70 1.291,08
14.33 85005 SINAPI ESPELHO LAPIDADO 2,34X0,90 m2, 421 287,46 1.210,78 277,46 1.488,24
14.34 85005 SINAPI ESPELHO LAPIDADO 2,50X0,90 m2. 2,25 287,46 646,79 148,22 795,01
14.35 85005 SINAPI ESPELHO LAPIDADO 2,83X0,90 m2, 2,55 287,46 732,16 167,78 899,94
14.36 85005 SINAPI ESPELHO LAPIDADO 1,40X0,90 m2. 1,26 287,46 362,20 83,00 445,20
14.37 85005 SINAPI ESPELHO LAPIDADO 2,20X0,90 m2, 3,96 287,46 1.138,34 260,86 1.399,20
14.38 85005 SINAPI ESPELHO LAPIDADO 1,90X0,90 m2. 1,71 287,46 491,56 112,64 604,20
14.39 85005 SINAPI ESPELHO LAPIDADO DE CRISTAL 80X90CM m2, 87,12 287,46 25.043,52 5.738,87 30.782,39
14.40 190201 AGETOP VIDRO LISO TEMPERADO LAMINADO 8 MM m2. 91,28 173,53 15.839,82 3.629,79 19.469,61
14.41 85010 SINAPI CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO m2, 91,28 296,33 27.049,00 6.198,44 33.247,44
14.42 21 MERCADO BOX EM VIDRO TEMPERADO ml 2,88 353,26 1.017,39 233,14 1.250,53
15.00 REVESTIMENTOS DE PAREDES
15.01 200101 AGETOP gilg\flspco COMUM COM ARGAMASSA 1:3 DE CI m2. 5.098,76 3,40 17.335,78 3.972,59 21.308,37
15.02 200200 AGETOP EMBOCO PARA PINTURA . 2.427,02 13,35 32.400,72 7.424,81 39.825,53
REBOCO PAULISTA DE ARGAMASSA MISTA 1:2:6 ,
15.03 200502 AGETOP DE CL CHE AFMP m2. 3.588,68 17,33 62.191,82 14.251,62 76.443,44
15.04 87838 SINAPI REBOCO MONO CAPA m2. 4.316,83 117,16 505.759,80 115.897,80 621.657,60
EMBOCO DE ARGAMASSA MISTA 1:1:5 DE CI, CH R
15.05 87545 SINAPI E AGMP (NAS PAREDES EM CERAMICA ) m2. 3.031,60 17,46 52.931,74 12.129,62 65.061,36
EMBOCO DE ARGAMASSA MISTA 1:1:5 DE CI, CH R
15.06 130150 AGETOP E AGMP (NAS PAREDES COM ISOVER ) m2. 184,10 18,52 3.409,53 781,31 4.190,84
15.07 201001 AGETOP ?EZ gSTIMENTO A BASE DE QUARTZO TIPO[ ., 5.005,26 51,66 258.571,73 59.253,22 317.824,95
15.08 22 MERCADO FA/;%HI/;]()); DAS PORTAS DOS ELEVADORES EM m2. 145,54 1.109,17 161.428,60 26.350,76 187.779,36
15.09 87425 SINAPI GESSO CORRIDO m2, 3.244,40 21,56 69.949,26 16.029,28 85.978,54
15.10 9 COMPOSICAO  |CERAMICA RETIFICADA m2. 5.172,56 67,00 346.561,52 79.416,59 425.978,11
15.11 PEI-CON-015 SETOP PEITORIL DE CONCRETO m. 86,32 34,16 2.948,69 675,71 3.624,40
15.12 4 Coﬁigcs}lg’*o ACO CORTEN m2. 41,58 260,02 10.811,63 2.477,55 13.289,18
REVESTIMENTO COM PAINEIS DE COBRE PRE- )
15.13 14.1 MERCADO PATINADO EVERGREEN DA REVERE E=0.50MM m2. 2.287,10 1.001,97 2.291.610,41 374.070,46 2.665.680,87
15.14 201003 AGETOP PASTILHA m2. 317,49 112,15 35.606,50 8.159,44 43.765,94
16.00 FORROS E REVESTIMENTOS DE TETOS
16.01 87425 SINAPI GESSO CORRIDO m2, 1.115,80 21,56 24.056,65 5.512,72 29.569,37
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ITEM CODIGO REFERENCIA Descriciao Unid. Quant. (Iﬁ) Preco Total Servico(RS$) 2‘ 02% 16.32% TOTAL GERAL

ACABAMENTO EM SELADORA DIRETAMENTE 5

16.02 261005 AGETOP NO CONCRETO APARENTE m?. 1.468,91 4,88 7.168,28 1.642,65 8.810,93

16.03 261308 /210515 AGETOP g\IE\A/ESTIMENTO DE GESSO CORRIDO / PINTURA m2. 1.115,80 17,53 19.559,97 4.482,28 24.042,25

16.04 23.1 MERCADO FORRO TIPO BANDEJA METALICA (TIPO 3) m?. 151,16 332,15 50.207,79 11.505,41 61.713,20

16.05 23.2 MERCADO FORRO DE FIBRA MINERAL (TIPO 4) m2. 10.344,15 184,02 1.903.530,48 436.205,10 2.339.735,58
FORRO DE GESSO ACARTONADO, (TIPO 5) 5

16.06 23.3 MERCADO FORNECIMENTO E COLOCACAO m?. 746,49 75,66 56.479,43 12.942,59 69.422,02
GESSO ACARTONADO PERFURADO TIPO 5

16.07 23.3 MERCADO RIGITONE 12-25 C/ LA DE VIDRO WALLFELT m2. 289,46 120,66 34.926,24 8.003,55 42.929,79

16.08 23.4 MERCADO FORRO METALICO TIPO COLMEIA (TIPO 6) m?. 464,91 264,20 122.829,22 28.147,03 150.976,25

16.09 23.5 MERCADO FORRO TIPO BAFFLE (TIPO 7) m2. 861,97 406,87 350.709,73 80.367,18 431.076,91
FORRO EM BANDEJAS METALICAS 5

16.10 23.6 MERCADO TRAPEZOIDAL (TIPO 8) m2. 716,18 368,00 263.554,24 60.394,99 323.949,23
FORRO EM FIBRA ACUSTICA FORMATO 5

16.11 23.7 MERCADO TRAPEZOIDAL (TIPO 9) m?. 2.685,62 287,91 773.207,90 177.185,10 950.393,00

16.12 23.8 MERCADO f]_oll;g?(gM BANDEJA DE CHAPA PERFU A m2. 5.179,47 321,42 1.664.785,25 381.495,24 2.046.280,49
FORRO EM BANDEJA DE CHAPA PERFUARADA 5

16.13 239 MERCADO FORMATO TRAPEZOIDAL(TIPO 11) m>. 822,00 321,42 264.207,24 60.544,63 324.751,87

17.00 REVESTIMENTOS DE PISOS

17.01 220302 AGETOP CIMENTADO RUSTICO PARA PINTURA m?. 1.844,84 17,75 32.745,91 7.503,92 40.249,83

17.02 87640 SINAPI CONTRAPISO PARA PISO PORCELANATO m2, 120,22 34,46 4.142,78 949,34 5.092,12

~ PORCELANATO RETIFICADO MASSA UNICA 5

17.03 10 COMPOSICAO ANTIDERRAPANTE m?. 120,22 86,91 10.448,56 2.394,35 12.842,91
PISO EM GRANITO PRETO SAO GABRIEL PARA

17.04 220913 AGETOP INTERIOR DOS ELEVADORES m2 24,00 120,41 2.889,84 662,22 3.552,06

17.05 24.7 MERCAO PISO ELEVADO METALICO (CPD) m?. 205,54 186,00 38.230,44 8.760,73 46.991,17

17.06 242 MERCADO Ei"l;lélé;léRA PARA PISO ELEVADO METALICO m?. 205,54 285,00 58.578,90 13.423,70 72.002,60

17.07 87640 SINAPI CONTRAPISO PARA CARPETE (PLENARIO) m2. 675,83 34,46 23.289,10 5.336,83 28.625,93
PISO DE CARPETE 6MM AUTO TRAFEGO, LINHA

17.08 24.3 MERCADO MISTRAL COR 002 LEMON DA BEAULIEU DO m2. 675,83 158,71 107.260,98 24.579,48 131.840,46
BRASIL OU SIMILAR (PLENARIO)

17.09 220802 AGETOP RODAPE DE MADEIRA MACICA COR A DEFINIR m2 328,66 26,39 8.673,34 1.987,55 10.660,89
RODAPE PARA ESCADAS EM MADEIRA MACICA

17.10 220802 AGETOP COR A DEFINIR (PLENARIO E GALERIA ml 513,57 26,39 13.553,11 3.105,77 16.658,88
INFERIOR)

17.11 87640 SINAPI CONTRAPISO PARA PISO VINILICO m?. 919,48 34,46 31.685,28 7.260,87 38.946,15

17.12 24.4 MERCADO PISO VINILICO 3MM m2. 919,48 137,62 126.538,84 28.997,11 155.535,95

17.13 24.4 MERCADO RODAPE PARA PISO VINILICO 3MM m?. 55,02 137,62 7.572,27 1.735,23 9.307,50
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LIMPEZA, NIVELAMENTO, RANHURAMENTO E
COMPOSICAO  |APLICACAO DE PRIMER EPOXI - ANTES DA '
17.14 9 ALEGO PINTURA DO PISO - TODAS AS AREAS m 14.619,73 17,67 258.330,63 59.197,97 317.528,60
DEFINIDAS COMO PINTURA EPOXI
PINTURA EPOXI, TRES DEMAOS - VAGAS DOS
17.15 79514/001 SINAPI ESTACIONAMENTO, SALAS E ESCADAS DO m? 9.114,18 56,57 515.589,16 118.150,26 633.739,42
SUBSOLO (500 MICRAS)
PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS - SINALIZACAO
17.16 79460 SINAPI HORIZONTAL EM PINTURA EPOXI, CONFORME m? 343,50 40,00 13.740,00 3.148,60 16.888,60
PROJETO ALEGO
REVESTIMENTO MULTILAYER 1 DEMAO DE
17.17 24.5 MERCADO 410G DE TINTA EPOXI 100% SOLIDOS NA m2, 5.505,55 58,42 321.634,23 73.704,36 395.338,59
DESEMPENADEIRA
17.18 C4309 RODAPE COM PINTURA A BASE DE PU m2, 338,41 14,09 4.768,20 1.092,66 5.860,86
17.19 24.6 MERCADO TERRAZZO POLIDO (TIPO 4) m2. 24.014,47 190,11 4.565.390,89 745.230,46 5.310.621,35
17.20 271801 AGETOP iils)fégo HIDRAULICO COR NATURAL (SEM me, 6.376,48 67,14 428.116,87 98.105,48 526.222,35
17.21 87640 SINAPI CONTRAPISO PARA LADRILHO m2, 6.376,48 34,46 219.733,50 50.353,21 270.086,71
CONTRAPISO PARA PISO ACABAMENTO EM )
17.22 87640 SINAPI TERRAZZO. ESP 4CM m2. 26.737,25 34,46 921.365,64 211.136,30 1.132.501,94
17.23 24.6 MERCADO TERRAZZO LEVIGADO (TIPO 7) m2. 2.726,25 205,77 560.980,46 91.571,51 652.551,97
17.24 87640 SINAPI CONTRAPISO PARA PISO ELEVADO SEGATO m2., 566,82 34,46 19.532,62 4.476,01 24.008,63
17.25 24.7 MERCADO PISO ELEVADO PISO ELEVADO SEGATO m2. 566,82 291,51 165.233,70 26.971,88 192.205,58
COMPOSICAO  [RODAPE EM CHAPA DE ALUMINIO CONFORME
17.26 10 ALEGO DETALHES DE ARQUITETURA ml 9.615,00 36,61 352.005,15 80.664,03 432.669,18
17.27 84161 SINAPI SOLEIRA m? 76,61 72,85 5.581,04 1.278,93 6.859,97
17.28 40675 SINAPI SOLEIRA DE CONCRETO PRE-MOLDADO m. 6,00 3,52 21,12 4,84 25,96
COMPOSICAO  [SOLEIRA EM SEGATO ACABAMENTO POLIDO
17.29 24.6 ALEGO L—20CM m2 26,05 285,00 7.424,25 1.701,31 9.125,56
COMPOSICAO  [SOLEIRA EM SEGATO ACABAMENTO POLIDO
17.30 24.6 ALEGO L=30CM m2 3,54 285,00 1.008,90 231,20 1.240,10
17.31 24.8 MERCADO PLACA DE WALL PARA PISO ELEVADO m2, 859,22 106,61 91.599,73 20.990,61 112.590,34
17.32 150103 AGETOP E?ETVI;XIERA METALICA PARA PISO ELEVADO Kg 5.960,41 9,75 58.114,03 13.317,17 71.431,20
COMPOSICAO  |PROTECAO DE PISO COM GESSO 2CM E LONA )
17.33 11 ALEGO PRETA m 23.870,66 10,80 257.917,71 59.103,35 317.021,06
SEGREGADOR E/OU "BATE RODA" EM RESINA
_ DE POLIESTER EM TAMANHO DE 44X10X12,5CM,
17.34 COTACAO ALEGO |\ 1o A FUSOS E COLA PARA FIXA CAO - und. 396,00 77,33 30.624,00 7.017,67 37.641,67
INSTALADO
COMPOSICAO  |[BORDA EM SEGATO ACABAMENTO POLIDO
17.35 24.6 ALEGO Lo 18CM m2 171,90 285,00 48.991,50 11.226,69 60.218,19
COMPOSICAO  |[BORDA EM SEGATO ACABAMENTO POLIDO
17.36 24.6 ALEGO L71eM m2 16,76 285,00 4.776,60 1.094,59 5.871,19
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92%

BDI EQUIP
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18.00

MARCENARIA E MOBILIARIO

18.01

C0221

SEINFRA

ARMARIO SOB PIA REVESTIDO COM LAMINADO
MELAMINICO INTERNA E EXTERNAMENTE,
FORNECIMENTO E COLOCACAO

m?

109,48

373,49 40.889,69

6.674,62

47.564,31

18.02

100102

AGETOP

BASE PARA ARMARIO SOB PIA EM ALVENARIA
DE TIJOLO MACICO 1 VEZ

m?

72,97

51,43 3.752,85

859,99

4.612,84

18.03

COMPOSICAO
ALEGO

BALCAO TAQUIGRAFIA L=70CM COMPENSADO
NAVAL EM RADICA COM PROTECAO EM
VERNIZ PU ACETINADO ACABAMENTO:
CONTINUIDADE CARPETE VINDO DO CHAO ATE
ALTURA DE 59CM NA BANCADA

524,49 2.528,04

579,32

3.107,36

18.04

COMPOSICAO
ALEGO

BANCADA MESA PRINCIPAL COMPENSADO
NAVAL EM RADICA FINALIZAGAO COM
PROTEGCAO EM VERNIZ PU ACETINADO
COMPENSADO NAVAL REVESTIDO EM LAMINA
DE MADEIRA COR REFERENCIA: CUMARU
FINALIZAGAO COM PROTECAO EM VERNIZ PU
ACETINADO

24,54

524,49 12.870,98

2.949,46

15.820,44

18.05

COMPOSICAO
ALEGO

MESA APOIO PLENARIO EM COMPENSADO
NAVAL REVESTIDO COM LAMINA DE MADEIRA
COR REFERENCIA: CUMARU PROTECAO EM
VERNIZ PU ACETINADO

524,49 4.117,25

943,49

5.060,74

18.06

COMPOSICAO
ALEGO

BANCADAS DOS DEPUTADOS EM COMPENSADO
NAVAL REVESTIDO COM LAMINA DE MADEIRA

50,90

524,49 26.696,54

6.117,67

32.814,21

18.07

MERCADO

POLTRONA AUDITORIO COM 1 LUGAR.
ENCOSTO (ESPALDAR ALTO) FIXO E ASSENTO
REBATIVEL, COM UM APOIO DE BRAGO
(PADRAO FLEXFORM, DOIS E UM E MARELLI)
OU EQUIVALENTE TECNICO

unid

1.298,00

1.464,64 1.901.098,39

310.325,33

2.211.423,72

18.08

MERCADO

POLTRONA AUDITORIO COM 1 LUGAR.
ENCOSTO (ESPALDAR ALTO) FIXO E ASSENTO
REBATIVEL, COM DOIS APOIO DE BRACO
(PADRAO FLEXFORM, DOIS E UM E MARELLI)
OU EQUIVALENTE TECNICO

unid

152,00

1.727,04 262.510,59

42.850,85

305.361,44
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(RS) 22,92% 16,32%
POLTRONA PARA OBESO AUDITORIO COM 1
LUGAR. ENCOSTO (ESPALDAR ALTO) FIXO E
18.09 253 MERCADO ASSENTO REBAT{VEL, COM DOIS APOIO DE unid 16,00 2.999,34 47.989,39 7.833,54 55.822,93
BRACO (PADRAO FLEXFORM, DOIS E UM E
MARELLI) OU EQUIVALENTE TECNICO
19.00 LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS
19.01 LOUCAS
N BACIA SANITARIA DECA OU SIMILAR, LINHA 4
19.01.01 13 COMPOSICAO |0 L0 - REF. 13078 unid 190,00 347,75 66.073,05 15.141,02 81.214,07
TAMPO PARA BACIA SANITARIA DECA OU
19.01.02 14 COMPOSICAO  [SIMILAR, COR BRANCA, LINHA MONTE CARLO - |  unid 190,00 159,74 30.350,60 6.955,02 37.305,62
RE. 13811
19.01.03 15 COMPOSICAO ﬁ‘gglgg&NlTAR[A PNE LINHA VOGUE PLUS - unid 39,00 435,57 16.987,34 3.892,75 20.880,09
N TAMPO PARA BACIA SANITARIA COR BRANCA, 4
19.01.04 16 COMPOSICAO | PLUS CONFORT unid 39,00 213,81 8.338,59 1.910,84 10.249,43
CUBA DE EMBUTIR QUADRADA DE LOUCA
19.01.05 17 COMPOSICAO  |BRANCA, DECA OU SIMILAR, REF. L4217, unid 213,00 45831 97.619,51 22.370,08 119.989,59
UNIVERS. 500X375 BC
N LAVATORIO PNE, LOUCA BRANCA, LINHA 4
19.01.06 18 COMPOSICAO  |¢/0 ' b1 s REF. L1 17 unid 39,00 329,99 12.869,42 2.949,10 15.818,52
N COLUNA PARA LAVATORIO PNE LOUCA 4
19.01.07 19 COMPOSICAO [0 o N HA VOGUE PLUS (REF. CL17) unid 39,00 195,35 7.618,46 1.745,81 9.364,27
19.01.08 20 COMPOSICAO %I;T;)R[O DE LOUCA BRANCA, DECA, REF.- M- | g 61,00 430,36 26.252,24 6.015,85 32.268,0
CUBA DUPLA RETANGULAR EM ACO INOX DE
_ EMBUTIR, MOD. PLUS 2C34BI (REF. 4
19.01.09 21 COMPOSICAO |00 15725 %450X 1 T0MM. TRAMONTINA OU unid 86,00 1.239,87 106.628,98 24.434,65 131.063,63
SIMILAR
N TANQUE DE LOUCA BRANCA, CELITE OU 4
19.01.10 2 COMPOSICAO | v o 0 1S, REF. TO 03,17 unid 22,00 593,46 13.056,12 2.991,89 16.048,01
19.01.12 23 COMPOSICAO __|DUCHA LORENZETTI REF. 32063 unid 10,00 302,10 3.021,05 692,29 3.713,34
19.02 METAIS
CAIXA DE DESCARGA TIPO EMBUTIDA DOCOL
19.02.01 24 COMPOSICAO  |OU SIMILAR - REF. ALDW90BC PARA unid 229,00 822,42 188.333,49 43.157,72 231.491,21
ALVENARIA E DRYWALL - REF. 00623200
ACABAMENTO PARA CAIXA DE DESCARGA
19.02.02 25 COMPOSICAO  |EMBUTIDA KIEV SALVAGUA, ACABAMENTO EM|  unid 189,00 809,51 152.998,26 35.060,44 188.058,70
INOX, DOCOL OU SIMILAR - REF. 00624716
N ACABAMENTO PARA CAIXA DE DESCARGA 4
19.02.03 26 COMPOSICAO  [o e 00184906 unid 40,00 605,95 24.238,18 5.554,32 29.792,50
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TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO, DOCOL
19.02.04 27 COMPOSICAO  |OU SIMILAR, PRESSMATC ALFA, CROMADA, unid 30,00 275,32 8.259,51 1.892,71 10.152,22
REF. 00446106
R TORNEIRA CROMADA PARA LAVATORIO, DE .
19.02.05 28 COMPOSICAO |\ ¢ A PRESSMATIC BENEFIT . REF. 00592706 unid 37,00 577,74 21.376,27 4.898,50 26.274,77
R TORNEIRA CROMADA PRESSMATIC BENEFIT , .
19.02.06 29 COMPOSICAO |1 e 0100706 unid 2,00 530,50 1.060,99 243,13 1.304,12
R TORNEIRA CROMADA PARA BANCADA DOCOL .
19.02.07 30 COMPOSICAO | /e AR REE. 00524906 unid 61,00 236,17 14.406,19 3.301,26 17.707,45
R TORNEIRA CROMADA PARA LAVATORIO DE .
19.02.08 31 COMPOSICAO | & DF PRESSMATIC DE LUXE REE. 17160106 unid 104,00 401,78 41.784,81 9.575,23 51.360,04
R TORNEIRA CROMADA DE PAREDE, LINHA .
19.02.09 32 COMPOSICAO |/~ A REE. 00610706 unid 49,00 179,50 8.795,36 2.015,51 10.810,87
TORNEIRA CROMADA PARA LAVATORIO DE
19.02.10 33 COMPOSICAO  [MESA MATIC - LINHA OASIS FLEX, REF. 527106, unid 88,00 280,09 24.647,66 5.648,15 30.295,81
DOCOL OU SIMILAR
TORNEIRA CROMADA PARA LAVATORIO DE
19.02.11 34 COMPOSICAO  |[MESA PRESSMATIC ALPHA - 1,8 LPM, REF. unid 30,00 415,31 12.459,21 2.855,10 15.314,31
00652806, DOCOL OU SIMILAR
~ VALVULA CROMADA PARA LAVATORIO, .
19.02.12 35 COMPOSICAO |7 U SIMIL AR, REF. 00486306 unid 252,00 96,61 24.344,91 5.578,78 29.923,69
R VALVULA CROMADA UNIVERSAL, DOCOL OU .
19.02.13 36 COMPOSICAO |1 o B Ee 254000006 unid 120,00 33,58 4.029,82 923,46 4.953,28
R VALVULA PARA MICTORIO EMBUTIDO DOCOL .
19.02.14 37 COMPOSICAO |1 e ey (REF. 00442416) unid 61,00 1.211,89 73.925,53 16.940,47 90.866,00
19.03 BANCADAS
19.03.01 BAN-GRA-005 SETOP ?ﬁgg’;’a A EM GRANITO CINZA ANDORINHA m2 96,71 312,75 30.246,05 6.931,06 37.177,11
19.03.02 BAN-ROD-010 SETOP ;{T?[?(?%AO EM GRANITO CINZA ANDORINHA ml 163,41 30,35 4.959,49 1.136,50 6.095,99
19.03.03 BAN-ROD-010 SETOP fflgg{?o EM GRANITO CINZA ANDORINHA ml 241,47 30,35 7.328,61 1.679,39 9.008,00
19.03.04 BAN-GRA-015 SETOP BANCADA EM GRANITO ITAUNA (TIPO 2) m2 146,94 498,00 73.176,12 16.768,73 89.944,85
19.03.05 BAN-ROD-020 SETOP RODAMAO EM GRANITO ITAUNA (TIPO 2) ml 366,50 49,80 18.251,70 4.182,48 22.434,18
19.03.06 BAN-ROD-020 SETOP FRONTAO EM GRANITO ITAUNA (TIPO 2) ml 367,59 49,80 18.305,98 4.194,92 22.500,90
19.04 ACESSORIOS
N SABONETEIRA PARA SABAO LIQUIDO, .
19.04.01 38 COMPOSICAO | AT T OU SIMILAR - REF. 004435 unid 243,00 179,23 43.552,89 9.980,40 53.533,29
19.04.02 88571 SINAPI SABONETEIRA CROMADA unid 4,00 31,41 125,64 28,79 154,43
R PAPELEIRA PAPEL EM ROLO, JACKWALL OU .
19.04.03 39 COMPOSICAO | b RER 006098 unid 229,00 275,43 63.073,47 14.453,65 77.527,12
R PORTA PAPEL TOALHA EM ACO ESCOVADO, .
19.04.04 40 COMPOSICAO |/ 1 1 OU SIMILAR - REF. 0060097 unid 283,00 229,41 64.923,03 14.877,49 79.800,52
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19.04.05 4] COMPOSICAO Oc(ﬁlzgﬁém CROMADO LINHA HOTEL REF. unid 212,00 4227 8.961,24 2.053,52 11.014,76

20.00 DESPESAS ADMINISTRATIVAS
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM .

20.01 93568 SINAPI ENCARGOS COMPLEMENTARES més 6,00 19.286,68 115.720,08 26.517,93 142.238,01
TOPOGRAFO COM ENCARGOS

20.02 90781 SINAPI COMPLEMENTARES h 2.640,00 16,20 42.768,00 9.800,54 52.568,54
ENGENHEIRO CIVIL SENIOR (SUPERVISAO DA

20.03 2708 SINAPI OBRA - 12 HORAS POR SEMANA) h 1.760,00 107,99 190.062,40 43.553,91 233.616,31

20.04 250101 AGETOP ENGENHEIRO CIVIL h 7.680,00 57,67 442.905,60 101.494,40 544.400,00

20.05 250101 AGETOP ENGENHEIRO ELETRICISTA h 4.800,00 57,67 276.816,00 63.434,00 340.250,00

20.06 250101 AGETOP fgngHEIRO MECANICO (A PARTIR DO 310 h 1.728,00 57,67 99.653,76 22.836,24 122.490,00

20.07 250102 AGETOP MESTRE DE OBRAS h 7.680,00 27.87 214.041,60 49.048,88 263.090,48

20.08 250103 AGETOP ENCARREGADO DE ARMADORES h 2.304,00 15,07 34.721,28 7.956,58 42.677,86

20.09 250103 AGETOP ENCARREGADO DE CARPINTEIROS h 2.304,00 15,07 34.721,28 7.956,58 42.677,86

20.10 250103 AGETOP ENCARREGADO DE ELETRICISTA h 7.680,00 15,07 115.737,60 26.521,95 142.259,55

20.11 250103 AGETOP ENCARREGADO DE HIDRAULICA h 7.680,00 15,07 115.737,60 26.521,95 142.259,55

20.12 250113 AGETOP TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO h 7.680,00 12,77 98.073,60 22.474,14 120.547,74

20.13 CC(?;\?CC?)(L) AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO TRABALHO més 40,00 1.413,67 56.546,80 12.958,03 69.504,83

20.14 250105 AGETOP ALMOXARIFE h 7.680,00 10,76 82.636,80 18.936,70 101.573,50

20.15 250109 AGETOP APONTADOR h 7.680,00 10,76 82.636,80 18.936,70 101.573,50

20.16 250104 AGETOP VIGIA DE OBRAS (DIURNO) (2 VIGIAS) h 15.360,00 6,98 107.212,80 24.568,44 131.781,24
VIGIA (NOTURNO SEMANAL + SABADOS,

20.17 250110 AGETOP DOMINGOS E FERIADOS) h 18.240,00 10,83 197.539,20 45.267,26 242.806,46

20.18 271500 AGETOP CAFE DA MANHA un 94.006,00 2,21 207.753,26 47.607,87 255.361,13

20.19 271502 AGETOP REFEICAO un 94.006,00 8,98 844.173,88 193.447,36 1.037.621,24

20.20 RMTC COTACAO VALE-TRANSPORTE un 188.012,00 3,30 620.439,60 142.177,35 762.616,95
KIT COMPLETO DE PRIMEIROS SOCORROS

20.21 COTACAO PARA EMERGENCIAS. FIRST AID OU und. 40,00 230,00 9.200,00 2.108,23 11.308,23
EQUIVALENTE

21.00 INSTALACOES ELETRICAS [ [ [ [

21.01 LIGACAO PROVISORIA DE ENERGIA (INCLUINDO INSTALACAO DE SUBESTACAO 225KVA)

21.01.01 72042+71996 Agetop POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 10/600M/KGF un 1,00 1.417,68 1.417,68 324,87 1.742,55
BRACO DE ACO GALVANIZADO "C", PARA REDE

21.01.02 70386 Agetop COMPACTA. PADRAO CELG un 1,00 108,83 108,83 24,94 133,77

21.01.03 71365 Agetop ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMERICO 15KV un 3,00 34,64 103,92 23,81 127,73
SAPATILHA GALVANIZADA, PARA CABO DE

21.01.04 72329 Agetop ACO ATE 3/8" un 1,00 10,22 10,22 2,34 12,56

21.01.05 71830 Agetop PARA-RAIO, POLIMERICO, 12KV, 10KA un 3,00 165,74 497,22 113,94 611,16
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CINTA DE ACO GALVANIZADO 170MM,

21.01.06 70920 Agetop COMPLETA un 2,00 20,36 40,72 9,33 50,05
CINTA DE ACO GALVANIZADO 190MM,

21.01.07 70921 Agetop COMPLETA un 1,00 23,97 23,97 5,49 29,46
GRAMPO DE ANCORAGEM POLIMERICO, PARA

21.01.08 71365 Agetop CABO COBERTO DE SOMM un 3,00 34,64 103,92 23,81 127,73
SUPORTE P/ TRANSFORMADOR

21.01.09 72370 Agetop 225KVA.CIRCULAR un 2,00 122,75 245,50 56,26 301,76
TRANSFORMADOR TIPO DISTRIBUICAO,

21.01.10 72612 Agetop TRIFASICO, 13,8-380/220V, 225KVA, A OLEO,C/ un 1,00 14.908,00 14.908,00 2.433,50 17.341,50
LAUDO CELG

21.01.11 71218 Agetop ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO 4", 3M br 4,00 103,67 414,68 95,03 509,71

21.01.12 70507 Agetop CABECOTE DE ALUMINIO 4"X135° un 2,00 35,78 71,56 16,40 87,96

21.01.13 70229 Agetop ARAME GALVANIZADO 12 BWG kg 3,00 24,70 74,10 16,98 91,08

21.01.14 71381 Agetop HASTE COPPERWELD 3/4"X3,0M un 4,00 32,00 128,00 29,33 157,33

21.01.15 70255 Agetop SOLDA EXOTERMICA 90, COMPLETA un 8,00 13,35 106,80 24,47 131,27

21.01.16 70544 Agetop CORDOALHA DE COBRE NU # 50MM2 m 15,00 16,57 248,55 56,96 305,51

21.01.17 70543 Agetop CORDOALHA DE COBRE NU # 35MM2 m 30,00 12,15 364,50 83,53 448,03

21.01.18 70542 Agetop CORDOALHA DE COBRE NU # 25MM2 m 50,00 9,14 457,00 104,72 561,72

21.01.19 70540 Agetop CORDOALHA DE COBRE NU # 10MM2 m 30,00 4,73 141,90 32,52 174,42
CAIXA P/ MEDIDOR ELETRONICO, P. CELG,

21.01.20 CPU 80 CPU 120X580X220MM un 1,00 233,99 233,99 53,62 287,61

21.01.21 70697 Agetop CAIXA P/ TC, 750X820X266MM, P. CELG un 1,00 437,59 437,59 100,28 537,87

21.01.22 70696 Agetop ggféA DISJUNTOR GERAL, 750X820X266MM, P. un 1,00 421,41 21,41 96,57 517,98
DISJUNTOR TRIPOLAR 350A, 35KA/380V,

21.01.23 71181 Agetop SIEMENS, CUR.C un 1,00 740,36 740,36 169,66 910,02

21.01.24 71773 Agetop NIPLE DE FERRO 1" un 1,00 7,42 7,42 1,70 9,12

21.01.25 71780 Agetop NIPLE DE FERRO 4" un 2,00 70,72 141,44 32,41 173,85

21.01.26 70422 Agetop BUCHA E ARRUELA 1" par 2,00 0,68 1,36 0,31 1,67

21.01.27 70428 Agetop BUCHA E ARRUELA 4" par 2,00 13,03 26,06 5,97 32,03

21.01.28 71184 Agetop SUPRESSOR DE SURTO 40KA,275V,CLAMPER un 4,00 69,58 278,32 63,78 342,10

21.01.29 70516 Agetop CABO EPR 90°, 120MM2, 0,6/1KV, CLASSE 5 m 160,00 50,28 8.044,80 1.843,51 9.888,31
VENEZIANA EM ALUMINIO ANODIZADO

21.01.30 180102 Agetop 2800X 1400MM m2 3,92 725,77 2.845,02 651,95 3.496,97

21.01.31 71465 Agetop ISOLADOR EPOXI 60X50MM un 2,00 16,23 32,46 7,44 39,90

21.01.32 70271 Agetop BARRAMENTO DE COBRE 150X50X6MM un 1,00 23,78 23,78 5,45 29,23
EXTENSAO DE REDE CELG, 13,8KV, AT,

21.01.33 Cotado Cotado COMPACTA (06 ESTRUTURA) un 6,00 6.000,00 36.000,00 5.876,45 41.876,45
ELABORACAO E APROVACAO NA CELG, DO
PROJETO DO CANTEIRO DE OBRA DE ACORDO

21.01.34 34783 SINAPI NR 18, COM SE DE 225KVA (HONORARIOS DE un 65,00 69,40 4.511,00 1.033,72 5.544,72
ENGENHEIRO ELETRICISTA)
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MAO-DE-OBRA PARA A EXECUCAO DAS

21.01.35 0012 Agetop INSTALACOES ELETRICAS h 240,00 26,80 6.432,00 1.473,93 7.905,93

21.02 INFRA -ESTRUTURA ENERGIA COMUM

21.02.01 70692 Agetop CAIXA METALICA QUADRADA 4"X4"X2" pc 7.071,00 5,19 36.698,49 8.409,67 45.108,16

21.02.02 70691 Agetop CAIXA METALICA RETANGULAR 4"X2"X2" PC 2.230,00 4,18 9.321,40 2.136,05 11.457,45
SUPORTE 217 X 217 X 75 MM DEF. FURACAO

21.02.03 CPU 26 Cotado ELETRICA/R] - PARA 2 TOMADAS S 2.887,00 45,49 131.329,63 30.094,95 161.424,58

21.02.04 72585 Agetop TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V pc 7.960,00 11,46 91.221,60 20.903,96 112.125,56

21.02.05 71440 Agetop INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) pe 547,00 10,07 5.508,29 1.262,26 6.770,55

21.02.06 71441 Agetop INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) pc 18,00 15,15 272,70 62,49 335,19

21.02.07 71442 Agetop INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) pe 96,00 22,26 2.136,96 489,70 2.626,66

21.02.08 71431 Agetop ININTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) PS 49,00 10,73 525,77 120,48 646,25

21.02.09 CPU 115 Cotado SENSOR DE PRESENCA pc 33,00 117,37 3.873,21 887,57 4.760,78

21.02.10 70633 Agetop g&?&?fOS;VENARIA C/DISP. P/LACRE m3 3,07 27,79 85,37 19,56 104,93

21.02.11 81822 Agetop CAIXA DE PASSAGEM 40X40CM SEM TAMPA PC 190,00 178,57 33.928,30 7.774,87 41.703,17
TAMPA PARA CAIXA PASSAGEM FERRO

21.02.12 81823 Agetop FUNDIDO T-33 - TRAFEGO PESADO S 190,00 132,35 25.146,50 5.762,47 30.908,97

21.02.13 70648 Agetop E&f&]ﬁi (;C[SSAGEM METALICA DE EMBUTIR S 1,00 86,98 86,98 19,93 106,91

21.02.14 70646 Agetop g(;;g(()[;(?f (;C[SSAGEM METALICA DE EMBUTIR S 2,00 41,08 82,16 18,83 100,99

21.02.15 70372 Agetop gERI{?CADEIRA METALICA TIPO D, DIAMETRO S 33.800,00 1,16 39.208,00 8.984,74 48.192,74

21.02.16 70391 Agetop BUCHA DE NYLON S-6 pc 33.800,00 0,38 12.844,00 2.943,28 15.787,28

21.02.17 71861 Agetop PARAFUSO PARA BUCHA S-6 pe 33.800,00 033 11.154,00 2.556,00 13.710,00
ELETROCALHA METALICA TIPO U, PERFURADA,

21.02.18 CPU 01 Cotado GALVANIZADA, 300X100MM, CHAPA #18 br 275,00 166,62 45.819,58 10.499,82 56.319,40
CURVA HORIZONTAL 90°, GALVANIZADA,

21.02.19 CPU 02 Cotado 300X100MM. CHAPA #18 S 13,00 67,15 872,99 200,05 1.073,04
TE HORIZONTAL 90°, GALVANIZADA,

21.02.20 CPU 05 Cotado 300X100MM. CHAPA #18 S 11,00 72,72 799,92 183,31 983,23
EMENDA INTERNA GALVANIZADA PARA

21.02.21 CPU 04 Cotado ELETROCALHA 300X100MM S 275,00 19,63 5.399,17 1.237,25 6.636,42

21.02.22 CPU 29 Cotado SEUZETA’ GALVANIZADA, 300X100MM, CHAPA pe 4,00 75,97 303,87 69,63 373,50
CURVA DE INVERSAO, GALVANIZADA,

21.02.23 CPU 06 Cotado 300X100MM. CHAPA #18 S 5,00 75,97 379,83 87,04 466,87
GANCHO VERTICAL GALVANIZADO PARA

21.02.24 CPU 03 Cotado ELETROCALHA 300X100MM S 825,00 14,70 12.130,25 2.779,72 14.909,97
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ELETROCALHA METALICA TIPO U, PERFURADA,

21.02.25 CPU 07 Cotado GALVANIZADA, 400X100MM, CHAPA #18 br 56,00 196,37 10.996,44 2.519,90 13.516,34
CURVA HORIZONTAL 90°, GALVANIZADA,

21.02.26 CPU 08 Cotado 400X100MM. CHAPA #18 S 2,00 82,69 165,39 37,90 203,29
TE HORIZONTAL 90°, GALVANIZADA,

21.02.27 CPU 27 Cotado 400X100MM, CHAPA 418 pe 3,00 87,77 263,30 60,34 323,64
EMENDA INTERNA GALVANIZADA PARA

21.02.28 CPU 31 Cotado ELETROCALHA 400X L00MM S 56,00 20,25 1.134,00 259,86 1.393,86
CURVA DE INVERSAO, GALVANIZADA,

21.02.29 CPU 32 Cotado A0UX100MM, CHAPA #18 pe 2,00 57,52 115,03 26,36 141,39
ELETROCALHA METALICA TIPO U, PERFURADA,

21.02.30 CPU 09 Cotado GALVANIZADA, 200X100MM, CHAPA #18 br 359,00 122,49 43.972,71 10.076,60 54.049,31
CURVA HORIZONTAL 90°, GALVANIZADA,

21.02.31 CPU 10 Cotado 200X100MM, CHAPA #18 pe 7,00 46,79 327,56 75,06 402,62
TE HORIZONTAL 90°, GALVANIZADA,

21.02.32 CPU 11 Cotado 200X100MM. CHAPA #18 S 14,00 48,10 673,41 154,32 827,73
EMENDA INTERNA GALVANIZADA PARA

21.02.33 CPU 12 Cotado ELETROCALHA 200X L00MM S 359,00 20,88 7.494,72 1.717,46 9.212,18

21.02.34 CPU 30 Cotado CRUZETA (X), GALVANIZADA, 200X100MM pc 2,00 61,79 123,58 28,32 151,90
CURVA DE INVERSAO, GALVANIZADA,

21.02.35 CPU 13 Cotado 200X100MM. CHAPA #18 pc 8,00 46,55 372,42 85,34 457,76
GANCHO VERTICAL GALVANIZADO PARA

21.02.36 CPU 14 Cotado ELETROCALHA 200X 100MM pc 1.077,00 10,84 11.671,09 2.674,50 14.345,59
ELETROCALHA METALICA TIPO U, PERFURADA,

21.02.37 CPU 15 Cotado GALVANIZADA, 100X100MM, CHAPA #18 br 133,00 102,03 13.570,43 3.109,74 16.680,17
CURVA HORIZONTAL 90°, GALVANIZADA,

21.02.38 CPU 40 Cotado 100X100MM, CHAPA #18 pS 5,00 29,69 148,43 34,01 182,44
TE HORIZONTAL 90°, GALVANIZADA,

21.02.39 CPU 16 Cotado 100X100MM, CHAPA #18 pS 4,00 44,11 176,43 40,43 216,86
EMENDA INTERNA GALVANIZADA PARA

21.02.40 CPU 17 Cotado ELETROCALHA 100X 100MM pS 133,00 16,74 2.226,42 510,20 2.736,62
CURVA DE INVERSAO, GALVANIZADA,

21.02.41 CPU 18 Cotado 100X100MM, CHAPA #18 pS 5,00 43,60 218,00 49,96 267,96
GANCHO VERTICAL GALVANIZADO PARA

21.02.42 CPU 19 Cotado ELETROCALHA 100X100MM pc 399,00 8,83 3.523,17 807,35 4.330,52
ELETROCALHA METALICA TIPO U, PERFURADA,

21.02.43 CPU 20 Cotado GALVANIZADA, 150X75MM, CHAPA #18 br 64,00 113,86 7.287,25 1.669,92 8.957,17
CURVA HORIZONTAL 90°, GALVANIZADA,

21.02.44 CPU 39 Cotado 150X75MM. CHAPA #18 pc 2,00 37,06 74,12 16,99 91,11
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TE HORIZONTAL 90°, GALVANIZADA,

21.02.45 CPU 21 Cotado 150X75MM, CHAPA #18 pe 2,00 51,00 101,99 2337 125,36
EMENDA INTERNA GALVANIZADA PARA

21.02.46 CPU 22 Cotado ELETROCALHA 150X75MM S 64,00 17,29 1.106,77 253,62 1.360,39
CURVA DE INVERSAO, GALVANIZADA,

21.02.47 CPU 23 Cotado 150X75MM, CHAPA #18 pe 5,00 33,21 166,04 38,05 204,09
GANCHO VERTICAL GALVANIZADO PARA

21.02.48 CPU 24 Cotado ELETROCALHA 150X75MM S 192,00 10,59 2.032,64 465,79 2.498,43
REDUCAO PARA ELETROCALHA 400MM PARA

21.02.49 CPU 28 Cotado L00MM. CHAPA #18 pe 2,00 51,78 103,55 23,73 127,28
REDUCAO PARA ELETROCALHA 300MM PARA

21.02.50 CPU 34 Cotado 200MM. CHAPA £19 S 3,00 33,73 101,18 23,19 124,37
REDUCAO PARA ELETROCALHA 300MM PARA

21.02.51 CPU 35 Cotado 15OMM. CHAPA #20 pe 1,00 37,81 37,81 8,66 46,47
REDUCAO PARA ELETROCALHA 300MM PARA

21.02.52 CPU 36 Cotado 100MM. CHAPA 21 pe 1,00 37,36 37,36 8,56 45,92
REDUCAO PARA ELETROCALHA 200MM PARA

21.02.53 CPU 37 Cotado 15OMM. CHAPA #22 pe 1,00 31,82 31,82 7,29 39,11
REDUCAO PARA ELETROCALHA 200MM PARA

21.02.54 CPU 38 Cotado 100MM. CHAPA #23 S 2,00 28,39 56,78 13,01 69,79

21.02.55 72660 Agetop VERGALHAO ROSCA TOTAL 1/4" m 1.495,80 8,05 12.041,19 2.759,31 14.800,50

21.02.56 71981 Agetop PORCA SEXTAVADA 1/4" pe 5.983,20 0,21 1.256,47 287,93 1.544,40

21.02.57 70251 Agetop ARRUELA LISA 1/4" pc 5.983,20 0,05 299,16 68,55 367,71
ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO

21.02.58 71195 Agetop DE ALTA DENSIDADE DE 32MM m 160,00 6,34 1.014,40 232,46 1.246,86
ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO

21.02.59 71193 Agetop DE ALTA DENSIDADE DE 20MM m 2.038,00 4,69 9.558,22 2.190,32 11.748,54

21.02.60 CPU 41 Cotado PERFILADO METALICO 38X38X6000MM br 496,67 63,11 31.342,98 7.182,43 38.525,41
CURVA HORIZONTAL 90°, PARA PERFILADO

21.02.61 CPU 42 Cotado METALICO 38X38MM S 8,00 20,63 165,01 37,81 202,82
TE HORIZONTAL 90°,PARA PERFILADO

21.02.62 CPU 43 Cotado METALICO 38X38MM pe 21,00 15,65 328,72 75,33 404,05

21.02.63 CPU 44 Cotado ?&EI;EQINTERNA PARA PERFILADO METALICO S 496,67 14,31 7.105,64 1.628,30 8.733,94

21.02.64 CPU 45 Cotado g&éﬁ;@ (X), PARA PERFILADO METALICO S 34,00 16,53 561,91 128,76 690,67
GANCHO VERTICAL GALVANIZADO PARA

21.02.65 CPU 46 Cotado PERFILADO METALICO 38X38MM S 2.980,00 8,12 24.207,53 5.547,30 29.754,83

21.02.66 71202 Agetop ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" m 36,85 7,82 288,17 66,04 354,21

21.02.67 71203 Agetop ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/2" m 149,71 14,73 2.205,23 505,34 2.710,57

21.02.68 71205 Agetop ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2" m 13,20 19,39 255,95 58,65 314,60

21.02.69 71207 Agetop ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3" m 19,14 38,67 740,14 169,61 909,75

21.02.70 71208 Agetop ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 4" m 34,65 53,23 1.844,42 422,66 2.267,08




ORCAMENTO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS
Retomada Construcio da Nova Sede da Assembleia Legislativa do Estado de Goias
ENDERECO: AV. PL1 E AV. PL2 ESQ/ AV. OLINDA, QD-G, LT-1, PARK LOZANDES, GOIANIA -GO. REFERENCIA: AGETOP - 11/2017 - DESONERADO
AREA DO TERRENO 40.694,33 M SINAPI - 04/2018 - DESONERADO
AREA CONSTRUIDA 44.529,71 M2 COTACOES DE MERCADO
AREA DO PERMEAVEL 12.696,69 M2
. . x . Preco Unit. . BDI EDIF BDI EQUIP
ITEM DI N t. RAL
CODIGO REFERENCIA Descriciao Unid Quan (IL$) Preco Total Servico(R$) 2‘ 02% 16.32% TOTAL GE
21.02.71 71204 Agetop I;:II]/?,:RODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO DE m 2.162,50 13,89 30.037,13 6.883,18 36.920,31
21.02.72 71201 Agetop I;/IﬁTRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO DE m 35.795,00 5,87 210.116,65 48.149,45 258.266,10
21.02.73 71142 Agetop CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" pe 2,00 5,08 10,16 2,33 12,49
21.02.74 71144 Agetop ICEJEYA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. pS 25,00 12,51 312,75 71,67 384,42
21.02.75 71145 Agetop CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 2" pS 4,00 15,17 60,68 13,91 74,59
21.02.76 71147 Agetop CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3" p¢ 3,00 42,55 127,65 29,25 156,90
21.02.77 71148 Agetop CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 4" pS 12,00 67,57 810,84 185,81 996,65
21.02.78 71143 Agetop ?IIJ/EYA DE 90° DE PVC RIGIDO DIAMETRO DE pS 413,00 7,76 3.204,88 734,42 3.939,30
21.02.79 71141 Agetop ;:/Iﬁ{VA DE 90° DE PVC RIGIDO DIAMETRO DE pS 17.922,00 3,80 68.103,60 15.606,34 83.709,94
21.02.80 72326 AGETOP SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DE 1" pc 1.264,00 3,53 4.461,92 1.022,47 5.484,39
21.02.81 CPU 118 Cotado ??}D”A HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DE pS 140,00 5,17 724,27 165,97 890,24
21.02.82 CPU 119 Cotado SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DE 2" pS 2,00 5,68 11,36 2,60 13,96
21.02.83 CPU 120 Cotado SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DE 3" pS 2,00 11,11 22,21 5,09 27,30
21.02.84 CPU 107 Cotado LEITO GALVANIZADO PARA CABO 500X100MM, m 37,00 153,96 5.696,34 1.305,35 7.001,69
CHAPA #18
CURVA HORIZONTAL 45°, PARA LEITO
21.02.85 CPU 108 Cotado GALVANIZADO PARA CABO 500X100MM, CHAPA ps 1,00 87,65 87,65 20,09 107,74
#18
21.02.86 71062 Agetop CONTATOR 3 TF 42 - 16A pe 46,00 115,33 5.305,18 1.215,71 6.520,89
21.02.87 71063 Agetop CONTATOR 3 TF 43 - 25A pS 20,00 136,63 2.732,60 626,19 3.358,79
21.02.88 CPU 150 Cotado TIMER DIGITAL pe 66,00 86,49 5.708,60 1.308,16 7.016,76
CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO
21.02.89 70703 Agetop METALICA DE SOBREPOR 40X40X20 CM - pS 151,00 191,71 28.948,21 6.633,65 35.581,86
(PREVISAO PARA AUTOMACAO)
CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO
21.02.90 70705 Agetop METALICA DE SOBREPOR 60X60X20 CM (PARA pS 2,00 359,93 719,86 164,96 884,82
QDLF 17 - TERREOQ)
DISJUNTOR MONOPOLAR DE 20 A ( PARA QDLF
21.02.91 71171 Agetop 17 - TERREO) pS 19,00 14,53 276,07 63,26 339,33
DISJUNTOR TRIPOLAR 50A (PARA QDLF 17 -
21.02.92 71174 Agetop TERREO) pS 1,00 65,68 65,68 15,05 80,73
21.02.93 71172 Agetop DISJUNTOR MONOPOLAR DE 25 A pS 620,00 15,64 9.696,80 2.222,08 11.918,88

|21.03

[ILUMINACAO INTERNA




ORCAMENTO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS

Retomada Construcio da Nova Sede da Assembleia Legislativa do Estado de Goias
ENDERECO: AV. PL1 E AV. PL2 ESQ/ AV. OLINDA, QD-G, LT-1, PARK LOZANDES, GOIANIA -GO.

REFERENCIA: AGETOP - 11/2017 - DESONERADO

AREA DO TERRENO 40.694,33 M2 SINAPI - 04/2018 - DESONERADO

AREA CONSTRUIDA 44.529,71 M2 COTACOES DE MERCADO

AREA DO PERMEAVEL 12.696,69 M2

e A Preco Unit. . BDI EDIF BDI EQUIP
ITEM DI b .
CODIGO REFERENCIA Descri¢io Unid Quant. ®S) Preco Total Servico(R$) 22.92% 16.32% TOTAL GERAL

LUMINARIA DE SOBREPOR A LED, DIFUSOR EM

21.03.01 CPU 47 Cotado POLICARBONATO TRANSLUCIDO - 19W, UGR pS 705,00 178,79 126.045,12 28.883,97 154.929,09
<19. - COD.NG101703-A
LUMINARIA DE EMBUTIR A LED, COM DIFUSOR
TRANSLUCIDO RECUADO, REFLETOR E ALETAS

21.03.02 CPU 48 Cotado PARABOLICAS - 37W, UGR <17. - COD. NG1017041 S 1.732,00 347,61 602.068,60 137.967,53 740.036,13
A
LUMINARIA CIRCULAR DE EMBUTIR A LED,
COM DIFUSOR TRANSLUCIDO RECUADO,

21.03.03 CPU 49 Cotado REFLETOR MULTIFACETADO EM ALUMINIO - S 39,00 352,92 13.763,71 3.154,03 16.917,74
36,5W - UGR <17. - COD. NG101705-A
LUMINARIA CIRCULAR DE EMBUTIR A LED,

21.03.04 CPU 50 Cotado COM DIFUSOR TRANSLUCIDO RECUADO - pS 861,00 322,12 277.341,30 63.554,37 340.895,67
27,5W. - COD. NG101706-A
LUMINARIA CIRCULAR DE EMBUTIR A LED -

21.03.05 CPU 51 Cotado 85W. - COD. NG101707-A S 482,00 231,31 111.491,42 25.548,91 137.040,33
LUMINARIA CIRCULAR DE EMBUTIR A LED,

21.03.06 CPU 109 Cotado COM DIFUSOR TRANSLUCIDO RECUADO - 19W - pS 902,00 325,79 293.862,58 67.340,32 361.202,90
COD. NG101708-A
LUMINARIA CIRCULAR DE EMBUTIR A LED -

21.03.07 CPU 52 Cotado 17W - COD. NG101709-A PS 78,00 245,99 19.187,60 4.396,95 23.584,55
ARANDELA A LED, LUZ DIRETA/INDIRETA -

21.03.08 CPU 53 Cotado 1.5W - COD. NG101710-A S 240,00 133,36 32.005,76 7.334,31 39.340,07
LUMINARIA QUADRADA DE EMBUTIR A LED,
COM DIFUSOR TRANSLUCIDO RECUADO,

21.03.09 CPU 54 Cotado REFLETOR EM ALUMINIO FOSCO FRISADO - 19W S 27,00 274,13 7.401,54 1.696,11 9.097,65
- COD.NGI101711-A
LUMINARIA QUADRADA DE EMBUTIR A LED,

21.03.10 CPU 55 Cotado COM DIFUSOR LEITOSO PLANO - 37W, UGR <20. - pS 70,00 281,46 19.702,45 4.514,93 24.217,38
19W - COD.NG101712-A
LUMINARIA DE EMBUTIR ORIENTAVEL A LED -

21.03.11 CPU 56 Cotado 34W - COD. NG101713-A S 66,00 567,93 37.483,39 8.589,54 46.072,93
LUMINARIA DE SOBREPOR A LED, DIFUSOR EM

21.03.12 CPU 57 Cotado POLICARBONATO TRANSLUCIDO - 37W. - COD. pS 250,00 250,47 62.617,09 14.349,07 76.966,16
NG101714-A
LUMINARIA RETANGULAR DE EMBUTIR A LED,
DIFUSOR TRANSLUCIDO RECUADO, REFLETOR

21.03.13 CPU 58 Cotado E ALETAS PARABOLICAS - 37W. UGR <17. - S 544,00 339,98 184.947,13 42.381,71 227.328,84
COD. NG101715-A

21.03.14 CPU 59 Cotado LUMINARIA PENDENTE A LED - 19W - COD. S 19,00 606,54 11.524,26 2.640,85 14.165,11
NS041758-B
ARANDELA A LED, LUZ DIRETA/INDIRETA - 15W

21.03.15 CPU 60 Cotado - COD. NG101716-A S 12,00 350,35 4.204,20 963,42 5.167,62




ORCAMENTO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS
Retomada Construcio da Nova Sede da Assembleia Legislativa do Estado de Goias
ENDERECO: AV. PL1 E AV. PL2 ESQ/ AV. OLINDA, QD-G, LT-1, PARK LOZANDES, GOIANIA -GO.

AREA DO TERRENO
AREA CONSTRUIDA
AREA DO PERMEAVEL

40.694,33
44.529,71
12.696,69

REFERENCIA: AGETOP - 11/2017 - DESONERADO
SINAPI - 04/2018 - DESONERADO

COTACOES DE MERCADO

ITEM

CODIGO

REFERENCIA

Descricao

Quant.

Preco Unit.
®S)

Preco Total Servico(R$)

BDI EDIF
22.92%

BDI EQUIP
16,32%

TOTAL GERAL

21.03.16

CPU 61

Cotado

LUMINARIA CIRCULAR PENDENTE A LED - 10W -
COD. NG101717-A

6,00

634,82

3.808,92

872,84

4.681,76

21.03.17

CPU 124

Cotado

LUMINARIA EF65-E7L830AB A LED EMBUTIR
(REF. NG021801-A)

pe

8,00

254,54

2.036,30

466,63

2.502,93

21.03.18

CPU 125

Cotado

LUMINARIA EF65-E13L830AB A LED EMBUTIR
(REF. NG021802-A)

pe

6,00

381,47

2.288,81

524,49

2.813,30

21.03.19

CPU 126

Cotado

LUMINARIA LHB10-S3M850 A LED EMBUTIR
(REF. NG021803-A)

pe

22,00

1.293,61

28.459,36

6.521,63

34.980,99

21.03.20

CPU 128

Cotado

FITA LED

25,00

54,89

1.372,17

314,44

1.686,61

21.03.21

CPU 65

Cotado

LUMINARIA DE EMERGENCIA DE LED COM
AUTONOMIA MINIMA DE 2 HORAS

ud

421,00

31,86

13.411,66

3.073,36

16.485,02

21.04

ILUMINACAO EXTERNA

21.04.01

CPU 117

Cotado

POSTE TUBULAR DE ACO 2" X 4"E
COMPIMENTO DE 2,4M, BASE FLANGEADA
ACABAMENTO BRANCO + 2 ARANDELA TIPO
TARTARUGA COM VIDRO LEITOSO COM 2
LAMPADAS LED DE 50W INSTALADAS NOS
POSTES DO ESTACIONAMENTO- ALIMENTAGAO
DE 80 A 250VAC - ACABAMENTO BRANCO - IP65

p¢

130,00

959,92

124.788,95

28.596,11

153.385,06

21.04.02

CPU 129

Cotado

PROJETOR LED - PSK30W COM 30W DE
POTENCIA, CORPO EM ALUMINIO INJETADO E
PINTURA EPOXI NA COR ANODIZADO PRATA
LENTE DE 25 GRAUS. LED 2700K, CONSUMO
30W, ALIMENTACAO 80 A 250VCA. IP66 (P/
POSTES DE H=9.00M DA ESPLANADA)

p¢

40,00

815,40

32.616,00

7.474,15

40.090,15

21.04.03

CPU 130

Cotado

PROJETOR LED - PSK30W COM 30W DE
POTENCIA, CORPO EM ALUMINIO INJETADO E
PINTURA EPOXI NA COR ANODIZADO PRATA
LENTE DE 10 GRAUS. LED 2700K, CONSUMO
30W, ALIMENTACAO 80 A 250VCA. IP66 (P/
POSTES DE H=9.00M DA ESPLANADA)

p¢

24,00

815,40

19.569,60

4.484.49

24.054,09

21.04.04

CPU 131

Cotado

PROJETOR ORIENTAVEL - PJ30W COM 30W DE
POTENCIA, CORPO EM ALUMINIO USINADO E
PINTURA EPOXI NA COR ANODIZADO PRATA
LENTE DE 40 GRAUS. LED 2700K, CONSUMO
30W, ALIMENTACAO 80 A 250VCA. IP66
(INSTALADOS NOS PILARES QUE SUSTENTAM O
PLENARIO - 6 EM CADA )

pe

24,00

1.260,40

30.249,60

6.931,87

37.181,47




ORCAMENTO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS

Retomada Construcio da Nova Sede da Assembleia Legislativa do Estado de Goias

ENDERECO: AV. PL1 E AV. PL2 ESQ/ AV. OLINDA, QD-G, LT-1, PARK LOZANDES, GOIANIA -GO.
AREA DO TERRENO 40.694,33
AREA CONSTRUIDA 44.529,71
AREA DO PERMEAVEL 12.696,69

M2

M2

REFERENCIA: AGETOP - 11/2017 - DESONERADO
SINAPI - 04/2018 - DESONERADO
COTACOES DE MERCADO

ITEM CODIGO REFERENCIA Descricao

Unid.

Quant.

Preco Unit.

(®S) Preco Total Servico(R$)

22

BDI EDIF

92%

BDI EQUIP
16,32%

TOTAL GERAL

EMBUTIDO DE PISCINA, - ES9W COM 9W DE
POTENCIA, CORPO EM LATAO USINADO E
CROMADO. FACHO DE LUZ 40°. LED 2700K.
CONSUMO 9W. NECESSITA DE FONTE DE
ALIMENTACAO DE 24VCC. ACOMPANHA NICHO
DE FIXACAO. IP68 (NOS ESPELHOS D'AGUA - 10
PARA CADA ESPELHO D'AGUA)

21.04.05 CPU 132 Cotado

p¢

30,00

430,01 12.900,30

2.956,18

15.856,48

FONTE DE ALIMENTACAO - FA-24V6A DE
24VCC, 144W, 6A, ALIMENTACAO DE 80 A 250
VAC (PARA OS ESPELHOS D'AGUA)

21.04.06 CPU 133 Cotado

p¢

6,00

450,19 2.701,14

618,98

3.320,12

PROJETOR DE PISCINA, PP20W COM 20W DE
POTENCIA, CORPO EM LATAO USINADO E
CROMADO. FACHO DE LUZ 25°, LED 2700K.
CONSUMO 20W. NECESSITA DE FONTE DE
ALIMENTAGAO DE 24VCC. IP68 (PARA
ILUMINAGAO DAS FONTES - 3 PARA CADA
FONTE) - RGB

21.04.07 CPU 134 Cotado

p¢

9,00

1.162,90 10.466,10

2.398,37

12.864,47

ARANDELA DE EMBUTIR- ESI-4W 200MM - 4W -
DIFUSOR EM ACRILICO, ESPELHO EM ALUMINIO
3MM, COM NICHO EM ALUMINIO EXTRUDADO.
ACABAMENTO ANODIZADO. LED 2700K.
ALIMENTACAO 220V, PROTECAO IP65
(BALIZADOR DA RAMPA LATERAL DA
ESPLANADA)

21.04.08 CPU 135 Cotado

p¢

28,00

299,80 8.394,40

1.923,63

10.318,03

EMBUTIDO DE SOLO, - ES20W COM 20W DE
POTENCIA, CORPO EM ALUMINIO USINADO E
PINTURA EPOXI NA COR ANODIZADO PRATA.
LENTE DE 25°. LED 2700K. CONSUMO 20W.
ALIMENTACAO 80 A 250VCA. ACOMPANHA
NICHO DE FIXACAO. IP66 (NAS PALMEIRAS DA
ESPLANADA (2 PARA CADA) E MASTROS DE
BANDEIRAS

21.04.09 CPU 136 Cotado

pe

24,00

966,35 23.192,40

5.314,67

28.507,07

EMBUTIDO LINEAR LED - BL14W MOD. BEAM
LINE COM 14W/METROS (1010X60X25MM) -
DIFUSOR EM ACRILICO TRANSLUCIDO COM
ANTI-UV - COM LATERAIS EM ALUMINIO - LED
2700K - ALIMENTAGCAO 12 VCC. ACOMPANHA
NICHO PARA CHUMBAR EM ALUMINIO.
PROTECAO IP68 (NA ESCADARIA DA
ESPLANADA)

21.04.10 CPU 137 Cotado

pe

636,00

645,30 410.410,80

94.048,03

504.458,83

FONTE DE ALIMENTACAO RGB DE 12VCC- FA-
12V25A, 300W, 25A, ALIMENTACAO DE 80 A 250
VAC. COM CONTROLE MANUAL (PARA A
ESCADARIA DA ESPLANADA)

21.04.11 CPU 138 Cotado

pe

30,00

839,27 25.178,10

5.769,71

30.947,81




ORCAMENTO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS
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ENDERECO: AV. PL1 E AV. PL2 ESQ/ AV. OLINDA, QD-G, LT-1, PARK LOZANDES, GOIANIA -GO.
AREA DO TERRENO
AREA CONSTRUIDA
AREA DO PERMEAVEL

40.694,33
44.529,71
12.696,69

REFERENCIA: AGETOP - 11/2017 - DESONERADO
SINAPI - 04/2018 - DESONERADO

COTACOES DE MERCADO

ITEM

CODIGO

REFERENCIA

Descricao

Quant.

Preco Unit.
(RS)

Preco Total Servico(R$)

BDI EDIF
22.92%

BDI EQUIP
16,32%

TOTAL GERAL

21.04.12

CPU 139

Cotado

SLAVE 12V/30A

51,00

797,10

40.652,10

9.315,67

49.967,77

21.04.13

CPU 141

Cotado

PERFIL LED - SBP-FTL (FACHADA LESTE) 10W/M
SOBREPOR E PERFIL "U" 1000MM. DIFUSOR
TRANSLUCIDO EM PMMA EXTRUDADO.
CABECEIRA EM ACRILICO. CORPO EM
ALUMINIO EXTRUDADO. ACABAMENTO
ANODIZADO, PRETO OU BRANCO. LED RGB.
ALIMENTACAO 12VCC. PROTECAO IP65 (LINHA
1=92M/LINHA 2=91M/ LINHA 3= 72M/ LINHA 4=
60M/ LINHA 5= 59M / LINHA 6= 57M) - PARA
ILUMINACAO DOS BRISES

pe

431,00

335,66

144.667,31

33.151,36

177.818,67

21.04.14

CPU 142

Cotado

FONTE DE ALIMENTACAO RGB DE 12VCC- FA-
12V30A, 360W, 30A, ALIMENTACAO DE 80 A 250
VAC. COM CONTROLE MANUAL (PARA A
ILUMINACAO DOS BRISES)

p¢

16,00

720,30

11.524,80

2.640,98

14.165,78

21.04.15

CPU 143

Cotado

PERFIL LED - SBP-FTL (FACHADA OESTE) 10W/M
SOBREPOR E PERFIL "U" 1000MM. DIFUSOR
TRANSLUCIDO EM PMMA EXTRUDADO.
CABECEIRA EM ACRILICO. CORPO EM
ALUMINIO EXTRUDADO. ACABAMENTO
ANODIZADO, PRETO OU BRANCO. LED RGB.
ALIMENTACAO 12VCC. PROTECAO IP40 (LINHA
1=100M/LINHA 2=82M/ LINHA 3= 80M/ LINHA 4=
79M/ LINHA 5= 78M / LINHA 6= 78M) (PARA A
ILUMINACAO DOS BRISES)

497,00

335,66

166.820,54

38.227,90

205.048,44

21.04.16

CPU 144

Cotado

PERFIL LED - SBP-FTL 10W/M SOBREPOR E
PERFIL "U" 1000MM. DIFUSOR TRANSLUCIDO EM
PMMA EXTRUDADO. CABECEIRA EM ACRILICO.
CORPO EM ALUMINIO EXTRUDADO.
ACABAMENTO ANODIZADO, PRETO OU
BRANCO. LED RGB. ALIMENTACAO 12VCC.
PROTECAO IP65 (LINHA 1=69M/LINHA 2=69M/
LINHA 3= 69M/ LINHA 4= 49M/ LINHA 5= 49M /
LINHA 6=49M LINHA 7=49M) (PARA A
ILUMINACAOQ DOS BRISES)

403,00

335,66

135.268,97

30.997,67

166.266,64

21.04.17

CPU 145

Cotado

PROJETOR LED - PSK60W COM 60W DE
POTENCIA, CORPO EM ALUMINIO INJETADO E
PINTURA EPOXI NA COR PRETO. LENTE DE 25
GRAUS. LED RGB, CONSUMO 60W,
ALIMENTACAO 80 A 250VCA. IP66
(ILUMINACAO DO NOME DO PREDIO)

p¢

3,00

1.385,70

4.157,10

952,62

5.109,72
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS
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ENDERECO: AV. PL1 E AV. PL2 ESQ/ AV. OLINDA, QD-G, LT-1, PARK LOZANDES, GOIANIA -GO. REFERENCIA: AGETOP - 11/2017 - DESONERADO
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AREA CONSTRUIDA 44.529,71 M2 COTAC()ES DE MERCADO
AREA DO PERMEAVEL 12.696,69 M2
n . . . Preco Unit. . BDI EDIF BDI EQUIP
ITEM CODIGO REFERENCIA Descriciao Unid. Quant. (Iﬁ) Preco Total Servico(RS$) 2‘ 02% 16.32% TOTAL GERAL
FONTE DE ALIMENTACAO DE 24VCC- FA-
21.04.18 CPU 146 Cotado 24V16A, 384W, 16A, ALIMENTACAO DE 80 A 250 pS 1,00 1.139,03 1.139,03 261,02 1.400,05
VAC. COM CONTROLE MANUAL
ARANDELA TIPO TARTARUGA COM VIDRO
LEITOSO INSTALADAS H=1,30M NAS PAREDES
21.04.19 71670 Agetop DO AUDITORIO PARA ILUMINACAO DA RAMPA S 16,00 82,87 1.325,92 303,84 1.629,76
DE ACESSO
POSTE CONICO CONTINUO EM ACO
GALVANIZADO, CURVO, BRANCO SIMPLES,
21.04.20 5052 SINAPI FLANGEADO, H=7M, DIAMETRO INFERIOR — S 21,00 1.100,00 23.100,00 5.293,50 28.393,50
*125* MM
21.05 ENTRADA DE ENERGIA (POSTE DE DERIVACAO)
POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 11M, 600DAN,
21.05.01 72061 + 71997 Agetop NTC-01 CELG ud 1,00 1.672,75 1.672,75 383,32 2.056,07
21.05.02 CPU 69 Cotado ESPACADORES ud 2,00 54,28 108,56 24,88 133,44
CABO DE COBRE ISOLADO PROTEGIDO -
21.05.03 CPU 70 Cotado 50.0MM2 - AT 138 KV m 45,00 27,74 1.248,18 286,03 1.534,21
21.05.04 CPU 71 Cotado CABO MENSAGEIRO 1#9,5MM m 15,00 7,42 111,30 25,51 136,81
21.05.05 71708 Agetop II;E;I:D%IAMETRO DE 100MM ACO ZINCADO ud 4,00 30,81 123,24 28,24 151,48
CINTA DE ACO GALVANIZADO 170MM,
21.05.06 70920 Agetop COMPLETA ud 2,00 20,36 40,72 9,33 50,05
CINTA DE ACO GALVANIZADO 190MM,
21.05.07 70921 Agetop COMPLETA ud 1,00 23,97 23,97 5,49 29,46
21.05.08 70204 Agetop ALCA PREFORMADA CABO ud 3,00 11,47 34,41 7,89 42,30
ELETRODUTO ACO GALVANIZADO PESADO,
21.05.09 71218 AGETOP POR IMERCAOA QUENTE 0100MM m 9,00 103,67 933,03 213,81 1.146,84
21.05.10 70229 AGETOP ARAME GALVANIZADO 12 BWG kg 3,00 24,70 74,10 16,98 91,08
CURVA, ELETRODUTO, ACO GALVANIZADO
21.05.11 71158 AGETOP PESADO @100MM ud 1,00 168,31 168,31 38,57 206,88
21.05.12 CPU 74 Cotado CHAVE SECCIONADORA TIPO FACA, 15KV, 400A ud 3,00 599,86 1.799,59 412,39 2.211,98
PARA-RAIOS, POLIMERICOS, ZNO, 12KV, 10 KA,
21.05.13 71830 AGETOP MCOV 102KV ud 4,00 165,74 662,96 151,92 814,88
21.05.14 72145 AGETOP PROTETOR DE PARA-RAIOS ud 4,00 18,18 72,72 16,66 89,38
SUPORTE "Z" PARA FIXACAO DE PARA-RAIOS
21.05.15 72372 AGETOP OU CHAVE FUSIVEL ud 4,00 34,40 137,60 31,53 169,13
21.05.16 70204 AGETOP ALCA PRE-FORMADA DE ESTAI ud 2,00 11,47 22,94 5,26 28,20
21.05.17 70386 AGETOP BRACO "C" ud 2,00 108,83 217,66 49,88 267,54
21.05.18 70771 AGETOP CANTONEIRA AUXILIAR PARA BRACO "C" ud 2,00 53,75 107,50 24,63 132,13
21.05.19 71765 AGETOP MAO FRANCESA PLANA DE 726MM ud 4,00 12,74 50,96 11,68 62,64
21.05.20 71016 AGETOP CONECTOR DE COMPRESSAO FORMATO "H" ud 6,00 12,68 76,08 17,43 93,51
21.05.21 71365 AGETOP GRAMPO DE LINHA VIVA ud 3,00 34,64 103,92 23,81 127,73
21.05.22 CPU 76 Cotado CONECTOR ESTRIBO TIPO CUNHA ud 3,00 20,81 62,44 14,31 76,75
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS
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ENDERECO: AV. PL1E AV. PL2 ESQ/ AV. OLINDA, QD-G, LT-1, PARK LOZANDES, GOIANIA -GO. REFERENCIA: AGETOP - 11/2017 - DESONERADO

AREA DO TERRENO 4069433 M SINAPI - 04/2018 - DESONERADO

AREA CONSTRUIDA 4452971 WP COTACOES DE MERCADO

AREA DO PERMEAVEL 12.696,69 M2

ITEM CODIGO REFERENCIA Descricdo Unid. @y, || SHEA S Prego Total Servico(RS) BDIEDIF | BDIEQUIP | p ) GERAL
(RS) 22,92% 16,32%

21.05.23 CPU 77 Cotado CAPA ISOLANTE PARA CONECTOR TIPO CUNHA | ud 3,00 36,43 109,29 25,04 134,33

21.05.24 CPU 78 Cotado f}I{S[IETOR PARA ESTRIBO E GRAMPO DE LINHA| 4 3,00 118,28 354,84 81,31 436,15

21.05.25 71476 AGETOP ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMERICO, 15KV | ud 6,00 47,78 286,68 65,69 352,37

21.05.26 71365 AGETOP GRAMPO DE ANCORAGEM POLIMERICO ud 6,00 34,64 207,84 47,63 25547
CRUZETA EM "L" DE ACO GALVANIZADO DE

21.05.27 71110 AGETOP 2400X76.2X76.2X6.35MM ud 2,00 165,74 331,48 75,96 407,44
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO

21.05.28 71331 AGETOP ATE 750Y. EM ROLO DE 15MMX20M ud 3,00 13,94 41,82 9,58 51,40
FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO,

21.05.29 71321 AGETOP USO ATE 69KV (ALTA TENSAO) m 50,00 2231 1.115,50 255,62 1371,12
HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,0M COM

21.05.30 71381 AGETOP CONECTOR ud 44,00 32,00 1.408,00 322,65 1.730,65

21.05.31 71750 AGETOP MANILHA-SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO ud 6,00 17,96 107,76 24,69 132,45
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA

21.05.32 72538 AGETOP CABO 9SNM2 . FORNECIMENTO E INSTALACAG | 19 8,00 12,54 100,32 22,99 123,31
SAPATILHA DE ACO GALVANIZADO PARA

21.05.33 72329 AGETOP POSTE COM TRANSFORMADOR ud 2,00 10,22 20,44 4,68 25,12

21.06 SUBESTACAO
CORDOALHA DE COBRE NU- 70,00 MM2 -

21.06.01 70545 AGETOP FORNECIMENTO B INSTALACAG m 50,00 28,19 1.409,50 323,00 1.732,50
MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO
INTERNO PARA CABO 35/150MM2, ISOLACAO

21.06.02 CPU 79 Cotado 1S/25KY EM EPR - BORRACHA DE SILICONE. ud 4,00 36547 1.461,88 335,00 1.796,88
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
CAIXA METALICA PARA MEDICAO

21.06.03 CPU 80 Cotado HOROSAZONAL - 420X580X220MM. PADRAO ud 1,00 233,99 233,99 53,62 287,61
CELG
CAIXA DE INSPECAO PVC 0 300X250MM, COM

21.06.04 CPU 81 Cotado TAMPA REFORCADA EM FERRO FUNDIDO ud 8,00 35,12 280,92 64,37 345,29
TAPETE ISOLANTE DE BORRACHA 1,00 X 1,00M,

21.06.05 CPU 62 Cotado ESPESSURA DE 6MM E CLASSE DE TENSAO DE ud 4,00 305,70 1.222,80 280,21 1.503,01
20KV
PLACA DE ADVERTENCIA EM PVC 350X250MM,

21.06.06 CPU 63 Cotado FORNECIMENTO E INSTALACAO CONFORME ud 10,00 24,46 244,60 56,05 300,65
PROJETO
LUMINARIA BLINDADA PARA TETO COM

21.06.07 71609 Agetop GRADE MEDIA ud 6,00 87,01 522,06 119,63 641,69
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AREA DO TERRENO
AREA CONSTRUIDA
AREA DO PERMEAVEL

40.694,33
44.529,71
12.696,69

REFERENCIA: AGETOP - 11/2017 - DESONERADO
SINAPI - 04/2018 - DESONERADO

COTACOES DE MERCADO

ITEM

CODIGO

REFERENCIA

Descricao

Quant.

Preco Unit.
(RS)

Preco Total Servico(R$)

BDI EDIF
22.92%

BDI EQUIP
16,32%

TOTAL GERAL

21.06.08

CPU 66

Cotado

CUBICULO DE MEDICAO EM MEDIA TENSAO
ISOLADO A GAS SF6 COM CAPACIDADE PARA
4MVA DE CARGA, CONTENDO: SEIS
CELAS/COLUNAS (QUATRO DE 750MM E DUAS
DE 375MM), TRES CHAVES SECCIONADORAS
(CORRENTE NOMINAL: 630A, CLASSE DE
TENSAO: 12-17,5KV, CORRENTE NOMINAL DE
ABERTURA: 25KA, FREQUENCIA: 60 HZ), UM NO-
BREAK DE 600VA, TRES RELE DE PROTECAO
SEPAM S20, TRES TRANSFORMADOR DE
CORRENTE COM UM NUCLEO (CLASSE DE
EXATIDAO: 10-B-100, RN: 200:5 E TENSAO
NOMINAL: 15KV), TRES DISJTUNTORES DE
MEDIA TENSAO (CORRENTE NOMINAL: 630A,
CLASSE DE TENSAO: 12-17,5KV, CORRENTE
NOMINAL DE ABERTURA: 25KA, FREQUENCIA:
60 HZ), , MUFLAS E ISOLADORES NECESSARIOS
PARA SAIDAS E ENTRADAS DOS CIRCUITOS.
VER DIAGRAMA UNIFILAR E DETALHES EM
PROIETO

ud

1,00

269.947,85

269.947,85

44.064,87

314.012,72

21.06.09

CPU 67

Cotado

TRANSFORMADOR TRIFASICO CARENADO, A
SECO IP-21, 2 MVA - 13,8KV/380-220V,
TRIANGULO-ESTRELA ATERRADO (CONFORME
MEMORIAL DESCRITIVO).

ud

2,00

94.724,00

189.448,00

30.924,50

220.372,50

21.06.10

71830

AGETOP

PARA-RAIOS, POLIMERICOS, ZNO, 12KV, 10 KA,
MCOV 102KV

ud

3,00

165,74

497,22

113,94

611,16

21.06.11

85001

AGETOP

EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

ud

2,00

380,00

760,00

124,06

884,06

21.06.12

CPU 79

Cotado

MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO
INTERNO PARA CABO 35/150MM2, ISOLACAO
15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE.
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

ud

4,00

365,47

1.461,88

335,00

1.796,88

21.06.13

72578

Agetop

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS),
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015

ud

3,00

10,34

31,02

7,11

38,13

21.06.14

71218

AGETOP

ELETRODUTO GALVANIZADO A FOGO
CONFORME NBR 5598, ROSQUEAVEL - @ 4"

12,00

103,67

1.244,04

285,08

1.529,12

21.06.15

71158

AGETOP

CURVA PARA ELETRODUTO DE ACO
GALVANIZADO A FOGO CONFORME NBR 5598,
ROSQUEAVEL - @ 4"

ud

4,00

168,31

673,24

154,28

827,52

21.06.16

71708

AGETOP

LUVA DE ACO GALVANIZADO 4" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

ud

4,00

30,81

123,24

28,24

151,48

21.06.17

CPU 88

Cotado

CABO ISOLADO DE COBRE UNIPOLAR, MEDIA
TENSAO 8,7/15KV, EPR 105° C, #95,0MM?

380,00

72,42

27.520,36

6.306,45

33.826,81




ORCAMENTO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS

Retomada Construcio da Nova Sede da Assembleia Legislativa do Estado de Goias
ENDERECO: AV. PL1 E AV. PL2 ESQ/ AV. OLINDA, QD-G, LT-1, PARK LOZANDES, GOIANIA -GO.

REFERENCIA: AGETOP - 11/2017 - DESONERADO
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AREA CONSTRUIDA 4452971 M2 COTACOES DE MERCADO

AREA DO PERMEAVEL 12.696,69 M2

: W . Prego Unit. . BDI EDIF BDI EQUIP
ITEM CODIGO REFERENCIA Descriciao Unid. Quant. (Iﬁ) Preco Total Servico(RS$) 2‘ 02% 16.32% TOTAL GERAL

CABO ISOLADO DE COBRE UNIPOLAR, MEDIA

21.06.18 CPU 89 Cotado TENSAO 8,7/15KV. EPR 105° C, #35.OMM? m 36,00 48,97 1.763,04 404,01 2.167,05

21.06.19 70271 AGETOP BARRA DE COBRE 2" X 1/4" m 0,45 158,51 71,33 16,35 87,68

21.06.20 71463 AGETOP ISOLADOR EPOXI 40X40MM ud 4,00 20,24 80,96 18,55 99,51

21.06.21 70543 AGETOP CABO DE COBRE NU NO. 35 MM2 m 45,00 12,15 546,75 125,29 672,04

21.06.22 70545 AGETOP CABO DE COBRE NU NO. 70 MM2 m 206,00 28,19 5.807,14 1.330,74 7.137,88
HASTE DE COBRE TIPO COPPERWELD DE ¢

21.06.23 CPU 1 - SPDA Cotado 5/8X2.AMM COM 254 MICRAS P¢ 44,00 83,61 3.678,84 843,03 4.521,87

21.06.24 CPU 92 Cotado ﬁgﬁ%%o DE SOLDA EXOTERMICA COM ud 1,00 953,11 953,11 218,41 1.171,52
ELETRODUTO CORRUGADO DE ALTA

21.06.25 CPU 123 Cotado DENSIDADE PEAD DE 04" M 160,00 15,55 2.488,53 570,26 3.058,79
ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO A FOGO

21.06.26 71212 AGETOP DIAMETRO 1" - PESADO m 34,00 21,24 722,16 165,49 887,65

21.07 BUSWAY

21.07.01 CPQ 153 Cotado BUSWAY QGBT SE AO QTAGG - 4000 AMPERES ud 1,00 28.422,51 28.422,51 6.513,18 34.935,69

21.07.02 CPQ 154 Cotado BUSWAY QGBT AO TRAFO - CAG 4000 AMPERES ud 1,00 57.422,76 57.422,76 13.158,76 70.581,52

21.07.03 CPQ 155 Cotado BUSWAY TRAFO AO QTAGG - 4000 AMPERES ud 1,00 50.831,50 50.831,50 11.648,33 62.479,83

21.07.04 CPQ 156 Cotado BUSWAY QGBT SE ATE QGBT SUBSOLO 1 - 2500 ud 1,00 84.238,59 84.238,59 19.303,76 103.542,35
AMPERES

21.08 CABOS

21.08.01 70563 AGETOP CABO ISOLADO, 750 V. PIRASTIC NO. 2,5 MM2 m 257.500,00 2,02 520.150,00 119.195,40 639.345,40

21.08.02 70581 AGETOP CABO EPR/XLPE (90°C) 1KV - 2,5MM2 m 3.100,00 2,35 7.285,00 1.669,40 8.954,40

21.08.03 CPU 121 Cotado CABO EPR/XLPE (90°C) 1KV - 4 MM2 m 687,50 3,46 2.380,81 545,58 2.926,39

21.08.04 CPU 122 Cotado CABO EPR/XLPE (90°C) 1KV - 6 MM2 m 37.339,50 4,39 164.044,87 37.591,84 201.636,71

21.08.05 70509 AGETOP CABO EPR/XLPE (90°C) 1KV - 10 MM2 m 6.155,00 5,45 33.544,75 7.686,97 41.231,72

21.08.06 70510 AGETOP CABO EPR/XLPE (90°C) 1KV - 16 MM2 m 1.480,60 7,73 11.445,04 2.622,70 14.067,74

21.08.07 70511 AGETOP CABO EPR/XLPE (90°C) 1KV - 25 MM2 m 450,00 11,50 5.175,00 1.185,88 6.360,88

21.08.08 70512 AGETOP CABO EPR/XLPE (90°C) 1KV - 35 MM2 m 1.215,00 15,79 19.184,85 4.396,32 23.581,17

21.08.09 70513 AGETOP CABO EPR/XLPE (90°C) 1KV - 50 MM2 m 1.850,00 22,95 42.457,50 9.729,38 52.186,88

21.08.10 70514 AGETOP CABO EPR/XLPE (90°C) 1KV - 70 MM2 m 35,20 31,31 1.102,11 252,55 1.354,66

21.08.11 70515 AGETOP CABO EPR/XLPE (90°C) 1KV - 95 MM2 m 4.140,00 40,51 167.711,40 38.432,04 206.143,44

21.08.12 70516 AGETOP CABO EPR/XLPE (90°C) 1KV - 120 MM2 m 140,80 50,28 7.079,42 1.622,29 8.701,71

21.08.13 70518 AGETOP CABO EPR/XLPE (90°C) 1KV - 185 MM2 m 2.370,00 78,29 185.547,30 42.519,24 228.066,54
CABO GIGALAN AUGMENTED

21.08.14 CPU 02 - CAB Cotado CAT6A, FAB: FURUKAWA OU EQUIVALENTE m 7.500,00 10,20 76.502,50 17.530,99 94.033,49
TECNICO. (AUTOMACAOQ)

21.09 QUADROS DISTRIBUICAO

21.09.01 CPQ 112 Cotado QLDF-1 SUBSOLO 2 pe 1,00 1.938,49 1.938,49 44422 2.382,71

21.09.02 CPQ 114 Cotado QLDF-2 SUBSOLO 2 P 1,00 1.296,07 1.296,07 297,00 1.593,07

21.09.03 CPQ 115 Cotado QDLF-3 SUBSOLO 1 pe 1,00 5.213,82 5.213,82 1.194,78 6.408,60
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ITEM CODIGO REFERENCIA Descricio Unid. Quant. P“"(‘ig)}“"' Preco Total Servico(RS) 3221;13/‘1’1? B])llﬁggz P | TOTAL GERAL
21.09.04 CPQ 111 Cotado QDLE-1 SUBSOLO 1 pe 1,00 2.39581 2.395 81 549.01 2.944.82
21.09.05 CPQ 116 Cotado QDLF-4 SUBSOLO | e 1,00 5.162,51 5.162,51 1.183,02 6.345,53
21.09.06 CPQ 113 Cotado QDLF-2 SUBSOLO 1 pe 1,00 1.341,84 1.341,84 307.49 1.649,33
21.09.07 CPQ 70 Cotado QDLF - GUARITA TERREO e 1,00 1.118,40 1.118,40 256,29 1.374,69
21.09.08 CPQ 100 Cotado QDLF 3 - TERREO PLENARIO pe 1,00 1.168,19 1.168,19 267,70 1.435,89
21.09.09 CPQ 97 Cotado QDLF 2 - TERREO PLENARIO e 1,00 913,92 913,92 209,43 1.123,35
21.09.10 CPQ 85 Cotado QDLF - TERREO PLENARIO pe 1,00 2.769.22 2.769.22 634,58 3.403,80
21.09.11 CPQ 59 Cotado QDLF - 13 TERREO e 1,00 318,81 818,81 187,64 1.006,45
21.09.12 CPQ 58 Cotado QDLF - 12 TERREO pe 1,00 839,58 839,58 192,39 1.031,97
21.09.13 CPQ 57 Cotado QDLF - 11 TERREO e 1,00 925,09 925,09 211,99 1.137,08
21.09.14 CPQ 62 Cotado QDLF - 10 TERREO pe 1,00 9IL18 911,18 208,80 1.119,98
21.09.15 CPQ 65 Cotado QDLF - 9 TERREO e 1,00 809,60 809,60 185,52 995,12
21.09.16 CPQ 65 Cotado QDLEF - 8 TERREO pe 1,00 809,60 809,60 185,52 995,12
21.09.17 CPQ 65 Cotado QDLF - 7 TERREO e 1,00 809,60 309,60 185,52 995,12
21.09.18 CPQ 65 Cotado QDLEF - 6 TERREO pe 1,00 809,60 809,60 185,52 995,12
21.09.19 CPQ 63 Cotado QDLF - 5 TERREO e 1,00 875,90 875,90 200,72 1.076,62
21.09.20 CPQ 64 Cotado QDLF- 4 TERREO pe 1,00 844,87 844,87 193,61 1.038,48
21.09.21 CPQ 63 Cotado QDLF - 3 TERREO e 1,00 875,90 875,90 200,72 1.076,62
21.09.22 CPQ 62 Cotado QDLF - 2 TERREO pe 1,00 9IL18 911,18 208,80 1.119,98
21.09.23 CPQ 56 Cotado QDLF- | TERREO e 1,00 861,13 861,13 197,33 1.058,46
21.09.24 CPQ 95 Cotado QDLF I-TERREO CONSULTORIO pe 1,00 793,71 793,71 181,88 975,59
21.09.25 CPQ 95 Cotado QDLF 2-TERREO CONSULTORIO e 1,00 793,71 793,71 131,88 975,59
21.09.26 CPQ 95 Cotado QDLF 3-TERREO CONSULTORIO pe 1,00 793,71 793,71 181,88 975,59
21.09.27 CPQ 95 Cotado QDLF 4-TERREO CONSULTORIO e 1,00 793,71 793,71 131,88 975,59
21.09.28 CPQ 95 Cotado QDLF 5-TERREO CONSULTORIO pe 1,00 793,71 793,71 181,88 975,59
21.09.29 CPQ 95 Cotado QDLF 6-TERREO CONSULTORIO e 1,00 793,71 793,71 131,88 975,59
21.09.30 CPQ 95 Cotado QDLF 7-TERREO CONSULTORIO pe 1,00 793,71 793,71 181,88 975,59
21.09.31 CPQ 95 Cotado QDLF 8-TERREO CONSULTORIO e 1,00 793,71 793,71 131,88 975,59
21.09.32 CPQ 95 Cotado QDLF 9-TERREO CONSULTORIO pe 1,00 793,71 793,71 181,88 975,59
21.09.33 CPQ 95 Cotado QDLF 10-TERREO CONSULTORIO e 1,00 793,71 793,71 131,88 975,59
21.09.34 CPQ 95 Cotado QDLF 11-TERREO CONSULTORIO pe 1,00 793,71 793,71 181,88 975,59
21.09.35 CPQ 89 Cotado QDLF - GABINETE | TERREO e 1,00 934,32 934,32 214,10 1.148,42
21.09.36 CPQ 89 Cotado QDLF - GABINETE 2 TERREO pe 1,00 934,32 934,32 214,10 1.148,42
21.09.37 CPQ 89 Cotado QDLF - GABINETE 3 TERREO e 1,00 934,32 934,32 214,10 1.148,42
21.09.38 CPQ 89 Cotado QDLF - GABINETE 4 TERREO pe 1,00 934,32 934,32 214,10 1.148,42
21.09.39 CPQ 89 Cotado QDLF - GABINETE 5 TERREO e 1,00 934,32 934,32 214,10 1.148,42
21.09.40 CPQ 89 Cotado QDLF - GABINETE 6 TERREO pe 1,00 934,32 934,32 214,10 1.148,42
21.09.41 CPQ 89 Cotado QDLF - GABINETE 7 TERREO e 1,00 934,32 934,32 214,10 1.148,42
21.09.42 CPQ 92 Cotado QDLF - 14 TERREO pe 1,00 1.279.05 1.279,05 293,10 1.572,15
21.09.43 CPQ 60 Cotado QDLF - 15 TERREO e 1,00 896,95 896,95 205,54 1.102,49
21.09.44 CPQ 61 Cotado QDLF - 16 TERREO pe 1,00 863,50 863,50 197,88 1.061,38
21.09.45 CPQ 78 Cotado QDLF-REUNIAO TERREO e 1,00 913,67 913,67 209,37 1.123,04
21.09.46 CPQ 84 Cotado QDLF-SALA TECNICA pe 1,00 897,45 897,45 205,66 1.103,11
21.09.47 CPQ 86 Cotado QDLF 1 - 1° PAVIMENTO e 1,00 1.085,94 1.085,94 248,85 1.334,79
21.09.48 CPQ 96 Cotado QDLF 2 - 1° PAVIMENTO pe 1,00 933.80 933,80 213,99 1.147,79




ORCAMENTO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS
Retomada Construcio da Nova Sede da Assembleia Legislativa do Estado de Goias

ENDERECO: AV. PL1 E AV. PL2 ESQ/ AV. OLINDA, QD-G, LT-1, PARK LOZANDES, GOIANIA -GO. REFERENCIA: AGETOP - 11/2017 - DESONERADO
AREA DO TERRENO 40.694,33 M2 SINAPI - 04/2018 - DESONERADO
AREA CONSTRUIDA 4452971 P COTACOES DE MERCADO
AREA DO PERMEAVEL 12.696,69 M2

ITEM CODIGO REFERENCIA Descricio Unid. Quant. P“"(‘ig)}“"' Preco Total Servico(RS) 3221;13/‘1’1? B])llﬁggz P | TOTAL GERAL
21.09.49 CPQ 99 Cotado QDLEF 3 - 1° PAVIMENTO pe 1,00 1.015,36 1.015,36 232,68 1.248,04
21.09.50 CPQ 103 Cotado QDLF 4 - 1° PAVIMENTO e 1,00 1.039,09 1.039,09 238,11 1.277,20
21.09.51 CPQ 106 Cotado QDLF 5 - 1° PAVIMENTO pe 1,00 830,36 830,36 190,28 1.020,64
21.09.52 CPQ 107 Cotado QDLF 6 - 1° PAVIMENTO e 1,00 1.236,75 1.236,75 283,41 1.520,16
21.09.53 CPQ 108 Cotado QDLEF 7 - 1° PAVIMENTO pe 1,00 879,55 879,55 201,55 1.081,10
21.09.54 CPQ 109 Cotado QDLF 8 - 1° PAVIMENTO e 1,00 960,88 960,88 220,19 1.181,07
21.09.55 CPQ 110 Cotado QDLF 9 - 1° PAVIMENTO pe 1,00 920,40 920,40 210,92 1.131,32
21.09.56 CPQ 90 Cotado QDLF 10 - 1° PAVIMENTO e 1,00 1.025,36 1.025,36 234,97 1.260,33
21.09.57 CPQ 91 Cotado QDLF 11 - 1° PAVIMENTO pe 1,00 83L15 831,15 190,46 1.021,61
21.09.58 CPQ 91 Cotado QDLF 12 - 1° PAVIMENTO e 1,00 83115 831,15 190,46 1.021,61
21.09.59 CPQ 91 Cotado QDLF 13 - 1° PAVIMENTO pe 1,00 83L15 831,15 190,46 1.021,61
21.09.60 CPQ 91 Cotado QDLF 14 - 1° PAVIMENTO e 1,00 83115 831,15 190,46 1.021,61
21.09.61 CPQ 93 Cotado QDLF 15 - 1° PAVIMENTO pe 1,00 93431 934,31 214,10 1.148.,41
21.09.62 CPQ 94 Cotado QDLF 16 - 1° PAVIMENTO e 1,00 994,09 994,09 227.80 1.221,89
21.09.63 CPQ 94 Cotado QDLF 17 - I° PAVIMENTO pe 1,00 994,09 994,09 227,80 1.221,89
21.09.64 CPQ 94 Cotado QDLF 18 - 1° PAVIMENTO e 1,00 994,09 994,09 227.80 1.221,89
21.09.65 CPQ 94 Cotado QDLF 19 - 1° PAVIMENTO pe 1,00 994,09 994,09 227,80 1.221,89
21.09.66 CPQ 94 Cotado QDLF 20 - 1° PAVIMENTO e 1,00 994,09 994,09 227.80 1.221,89
21.09.67 CPQ 91 Cotado QDLF 21 - I° PAVIMENTO pe 1,00 83L15 831,15 190,46 1.021,61
21.09.68 CPQ 91 Cotado QDLF 22 - 1° PAVIMENTO e 1,00 83115 831,15 190,46 1.021,61
21.09.69 CPQ 91 Cotado QDLEF 23 - 1° PAVIMENTO pe 1,00 83L15 831,15 190,46 1.021,61
21.09.70 CPQ 91 Cotado QDLF 24 - 1° PAVIMENTO e 1,00 83115 831,15 190,46 1.021,61
21.09.71 CPQ 91 Cotado QDLEF 25 - 1° PAVIMENTO pe 1,00 83L15 831,15 190,46 1.021,61
21.09.72 CPQ 91 Cotado QDLF 26 - 1° PAVIMENTO e 1,00 831,15 831,15 190,46 1.021,61
21.09.73 CPQ 91 Cotado QDLEF 27 - 1° PAVIMENTO pe 1,00 83L15 831,15 190,46 1.021,61
21.09.74 CPQ 91 Cotado QDLF 28 - 1° PAVIMENTO e 1,00 83115 831,15 190,46 1.021,61
21.09.75 CPQ 98 Cotado QDLF 29 - 1° PAVIMENTO pe 1,00 926,39 926,39 212,29 1.138,68
21.09.76 CPQ 98 Cotado QDLF 30 - 1° PAVIMENTO e 1,00 926,39 926,39 212,29 1.138,68
21.09.77 CPQ 98 Cotado QDLF 31 - 1° PAVIMENTO pe 1,00 926,39 926,39 212,29 1.138,68
21.09.78 CPQ 98 Cotado QDLF 32 - 1° PAVIMENTO e 1,00 926,39 926,39 212,29 1.138,68
21.09.79 CPQ 101 Cotado QDLEF 33 - 1° PAVIMENTO pe 1,00 1.038,52 1.038,52 237,98 1.276,50
21.09.80 CPQ 91 Cotado QDLF 46 - 1° PAVIMENTO e 1,00 83115 831,15 190,46 1.021,61
21.09.81 CPQ 98 Cotado QDLF 34 - 1° PAVIMENTO pe 1,00 926,39 926,39 212,29 1.138,68
21.09.82 CPQ 98 Cotado QDLF 35 - 1° PAVIMENTO e 1,00 926,39 926,39 212,29 1.138,68
21.09.83 CPQ 102 Cotado QDLF 36 - 1° PAVIMENTO pe 1,00 939,61 939,61 215,32 1.154,93
21.09.84 CPQ 102 Cotado QDLF 37 - 1° PAVIMENTO e 1,00 939,61 939,61 215,32 1.154,93
21.09.85 CPQ 102 Cotado QDLF 38 - 1° PAVIMENTO pe 1,00 939,61 939,61 215,32 1.154,93
21.09.86 CPQ 102 Cotado QDLF 39 - 1° PAVIMENTO e 1,00 939,61 939,61 215,32 1.154,93
21.09.87 CPQ 102 Cotado QDLF 40 - 1° PAVIMENTO pe 1,00 939,61 939,61 215,32 1.154,93
21.09.88 CPQ 102 Cotado QDLF 41 - 1° PAVIMENTO e 1,00 939,61 939,61 215,32 1.154,93
21.09.89 CPQ 102 Cotado QDLF 42 - 1° PAVIMENTO pe 1,00 939,61 939,61 215,32 1.154,93
21.09.90 CPQ 102 Cotado QDLF 43 - 1° PAVIMENTO e 1,00 939,61 939,61 215,32 1.154,93
21.09.91 CPQ 104 Cotado QDLF 44 - 1° PAVIMENTO pe 1,00 915,88 915,88 209,88 1.125,76
21.09.92 CPQ 105 Cotado QDLF 45 - 1° PAVIMENTO e 1,00 897,45 897,45 205,66 1.103,11
21.09.93 CPQ 67 Cotado QDLF - AUDITORIO 2° PAVIMENTO pe 1,00 4.131,71 4.131,71 946,81 5.078,52




ORCAMENTO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS
Retomada Construcio da Nova Sede da Assembleia Legislativa do Estado de Goias
ENDERECO: AV. PL1 E AV. PL2 ESQ/ AV. OLINDA, QD-G, LT-1, PARK LOZANDES, GOIANIA -GO.

REFERENCIA: AGETOP - 11/2017 - DESONERADO

AREA DO TERRENO 40.694,33 M2 SINAPI - 04/2018 - DESONERADO
AREA CONSTRUIDA 4452971 P COTACOES DE MERCADO
AREA DO PERMEAVEL 12.696,69 M2

ITEM CODIGO REFERENCIA Descricio Unid. Quant. P“"(‘ig)}“"' Preco Total Servico(RS) 3221;13/‘1’1? B])llﬁggz P | TOTAL GERAL
21.09.94 CPQ 83 Cotado SE\EIFM:I?% TECNICA AUDITORIO 2 e 1,00 1.079,62 1.079,62 247,40 1.327,02
21.09.95 CPQ 69 Cotado QDLF - GABINETE 1 pe 1,00 936,70 936,70 214,65 1.151,35
21.09.96 CPQ 69 Cotado QDLF - GABINETE 2 e 1,00 936,70 936,70 214,65 1.151,35
21.09.97 CPQ 69 Cotado QDLF - GABINETE 3 pe 1,00 936,70 936,70 214,65 1.151,35
21.09.98 CPQ 69 Cotado QDLF - GABINETE 4 e 1,00 936,70 936,70 214,65 1.151,35
21.09.99 CPQ 69 Cotado QDLF - GABINETE 5 pe 1,00 936,70 936,70 214,65 1.151,35
21.09.100 CPQ 69 Cotado QDLF - GABINETE 6 e 1,00 936,70 936,70 214,65 1.151,35
21.09.101 CPQ 77 Cotado QDLF - REUNIAO pe 1,00 870,34 870,34 199.44 1.069,78
21.09.102 CPQ 79 Cotado QDLF - SALAO NOBRE e 1,00 902,69 902,69 206,36 1.109,55
21.09.103 CPQ 80 Cotado QDLF - SALA TECNICA 2° PAVIMENTO pe 1,00 826,65 826,65 189.43 1.016,08
21.09.104 CPQ 71 Cotado QDLF - RECEPCAO SINDLESG 3° PAVIMENTO e 1,00 1.431,57 1.431,57 328,05 1.759,62
21.09.105 CPQ 72 Cotado QDLF - REFEITORIO pe 1,00 3.271,35 3.271,35 749,65 4.021,00
21.09.106 CPQ 68 Cotado QDLF - CANTINA 3° PAVIMENTO e 1,00 1.503,73 1.503,73 344,59 1.848,32
21.09.107 CPQ 66 Cotado QDLF - AREA DE EXPANSAO 2 pe 1,00 861,44 861,44 197.40 1.058,84
21.09.108 CPQ 66 Cotado QDLF - AREA DE EXPANSAO 1 e 1,00 861,44 861,44 197,40 1.058,84
21.09.109 CPQ 87 Cotado QDLF - GABINETE 1 pe 1,00 931,40 931,40 213,44 1.144,84
21.09.110 CPQ 87 Cotado QDLF - GABINETE 2 e 1,00 931,40 931,40 213,44 1.144,84
21.09.111 CPQ 87 Cotado QDLF - GABINETE 3 pe 1,00 931,40 931,40 213,44 1.144,84
21.09.112 CPQ 87 Cotado QDLF - GABINETE 4 e 1,00 931,40 931,40 213,44 1.144,84
21.09.113 CPQ 87 Cotado QDLF - GABINETE 5 pe 1,00 931,40 931,40 213,44 1.144,84
21.09.114 CPQ 87 Cotado QDLF - GABINETE 6 e 1,00 931,40 931,40 213,44 1.144,84
21.09.115 CPQ 87 Cotado QDLF - GABINETE 7 pe 1,00 931,40 931,40 213,44 1.144,84
21.09.116 CPQ 87 Cotado QDLF - GABINETE 8 e 1,00 931,40 931,40 213,44 1.144,84
21.09.117 CPQ 87 Cotado QDLF - GABINETE 9 pe 1,00 931,40 931,40 213,44 1.144,84
21.09.118 CPQ 87 Cotado QDLF - GABINETE 10 e 1,00 931,40 931,40 213,44 1.144,84
21.09.119 CPQ 87 Cotado QDLF - GABINETE 11 pe 1,00 931,40 931,40 213,44 1.144,84
21.09.120 CPQ 73 Cotado QDLF - REUNIAO 1 3° PAVIMENTO e 1,00 861,13 861,13 197,33 1.058,46
21.09.121 CPQ 75 Cotado QDLF - REUNIAO 2 3° PAVIMENTO pe 1,00 868,13 868,13 198,94 1.067,07
21.09.122 CPQ 81 Cotado QDLF - SALA TECNICA e 1,00 776,36 776,36 17791 954,27
21.09.123 CPQ 88 Cotado QDLF - GABINETE 1 pe 1,00 929,59 929,59 213,02 1.142,61
21.09.124 CPQ 88 Cotado QDLF - GABINETE 2 e 1,00 929,59 929,59 213,02 1.142,61
21.09.125 CPQ 88 Cotado QDLF - GABINETE 3 pe 1,00 929,59 929,59 213,02 1.142,61
21.09.126 CPQ 88 Cotado QDLF - GABINETE 4 e 1,00 929,59 929,59 213,02 1.142,61
21.09.127 CPQ 88 Cotado QDLF - GABINETE 5 pe 1,00 929,59 929,59 213,02 1.142,61
21.09.128 CPQ 88 Cotado QDLF - GABINETE 6 e 1,00 929,59 929,59 213,02 1.142,61
21.09.129 CPQ 88 Cotado QDLF - GABINETE 7 pe 1,00 929,59 929,59 213,02 1.142,61
21.09.130 CPQ 88 Cotado QDLF - GABINETE 8 e 1,00 929,59 929,59 213,02 1.142,61
21.09.131 CPQ 88 Cotado QDLF - GABINETE 9 pe 1,00 929,59 929,59 213,02 1.142,61
21.09.132 CPQ 88 Cotado QDLF - GABINETE 10 e 1,00 929,59 929,59 213,02 1.142,61
21.09.133 CPQ 88 Cotado QDLF - GABINETE 11 pe 1,00 929,59 929,59 213,02 1.142,61
21.09.134 CPQ 74 Cotado QDLF - REUNIAO 1 4° PAVIMENTO e 1,00 872,13 872,13 199,85 1.071,98
21.09.135 CPQ 76 Cotado QDLF - REUNIAO 2 4° PAVIMENTO pe 1,00 879,13 879,13 201,46 1.080,59
21.09.136 CPQ 82 Cotado QDLF - SALA TECNICA e 1,00 854,29 854,29 195,77 1.050,06
21.09.137 CPQ 135 Cotado QGBT-SE e 1,00 203.073,52 203.073,52 46.535,48 249.609,00




ORCAMENTO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS

Retomada Construcio da Nova Sede da Assembleia Legislativa do Estado de Goias
ENDERECO: AV. PL1 E AV. PL2 ESQ/ AV. OLINDA, QD-G, LT-1, PARK LOZANDES, GOIANIA -GO.

REFERENCIA: AGETOP - 11/2017 - DESONERADO

AREA DO TERRENO 40.694,33 M2 SINAPI - 04/2018 - DESONERADO
AREA CONSTRUIDA 4452971 M2 COTACOES DE MERCADO
AREA DO PERMEAVEL 12.696,69 M2
ITEM CODIGO REFERENCIA Descriciao Unid. Quant. Pre(g;({);)lmt. Preco Total Servico(RS$) B;)ZI ;*32]3/IF BDIIGE;;‘;J 1P TOTAL GERAL
— s e
21.10 QUADROS GERAIS
21.10.01 CPQ 121 Cotado QG - 1 SUBSOLO 1 pe 1,00 10.904,20 10.904,20 2.498,76 13.402,96
21.10.02 CPQ 126 Cotado QG 1 - TERREO e 1,00 8.667,58 8.667,58 1.986,23 10.653,81
21.10.03 CPQ 137 Cotado QF - CONSULTORIOS pe 1,00 4.062,44 4.062,44 930,93 4.993,37
21.10.04 CPQ 129 Cotado QG 2 - TERREO e 1,00 8.954,09 8.954,09 2.051,88 11.005,97
21.10.05 CPQ 123 Cotado QG1-1° PAVIMENTO pe 1,00 7.677,45 7.677,45 1.759,33 9.436,78
21.10.06 CPQ 127 Cotado QG2-1° PAVIMENTO e 1,00 20.529,13 20.529,13 4.704,37 25.233,50
21.10.07 CPQ 124 Cotado QG1-2° PAVIMENTO pe 1,00 4.649,35 4.649,35 1.065,43 5.714,78
21.10.08 CPQ 130 Cotado QG3-2° PAVIMENTO e 1,00 1.213,85 1.213,85 278,16 1.492,01
21.10.09 CPQ 128 Cotado QG2-2° PAVIMENTO pe 1,00 6.076,85 6.076,85 1.392,55 7.469,40
21.10.10 CPQ 132 Cotado QG4-2° PAVIMENTO e 1,00 8.718,43 8.718,43 1.997,88 10.716,31
21.10.11 CPQ 134 Cotado QG6-2° PAVIMENTO pe 1,00 6.712,43 6.712,43 1.538,19 8.250,62
21.10.12 CPQ 133 Cotado QG5-2° PAVIMENTO e 1,00 871,38 871,38 199,68 1.071,06
21.10.13 CPQ 125 Cotado QG 1-3° PAVIMENTO pe 1,00 6.535,05 6.535,05 1.497,54 8.032,59
21.10.14 CPQ 122 Cotado QG 2-3° PAVIMENTO e 1,00 7.454,99 7.454,99 1.708,35 9.163,34
21.10.15 CPQ 131 Cotado QG-4° PAVIMENTO pe 1,00 7.554,38 7.554,38 1.731,13 9.285,51
CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO
21.10.16 70705 Agetop METALICO DE SOBREPOR 60X60X20CM (QF- P 7,00 359,93 2.519,51 577,36 3.096,87
INCENDIO / QF-BOMAS)
21.10.17 70823 Agetop E;AVE MAGNETICA €/ RELE REGULAGEM 25- pe 15,00 409,84 6.147,60 1.408,76 7.556,36
CHAVE PARTIDA MOTOR TRIFASICO C/ RELE DE
21.10.18 70777 Agetop FALTA DE FASE 10CV (QF-BOMBAS E QF-AREA P 8,00 627,70 5.021,60 1.150,73 6.172,33
TECNICA)
CHAVE PARTIDA MOTOR TRIFASICO C/ RELE DE
21.10.19 70777 Agetop FALTA DE FASE 10CV (QF-BOMBAS FONTE) pe 1,00 627,70 627,70 143,84 771,54
CHAVE PARTIDA MOTOR TRIFASICO C/ RELE DE
21.10.20 70776 Agetop FALTA DE FASE 5CV (OF-BOMBAS FONTE) pe 1,00 484,96 484,96 111,13 596,09
21.10.21 70823 Agetop E;AVE MAGNETICA €/ RELE REGULAGEM 25- pe 4,00 409,84 1.639,36 375,67 2.015,03
21.10.22 70821 Agetop CHAVE MAGNETICA C/ RELE REGULAGEM 7-11A[  p¢ 2,00 164,09 328,18 75,20 403,38
CHAVE PARTIDA MOTOR TRIFASICO C/ RELE DE
21.10.23 70823 Agetop FALTA DE FASE 5CV (QF-BOMBAS INCENDIO) pe 1,00 480,22 480,22 110,05 590,27
CHAVE PARTIDA MOTOR TRIFASICO C/ RELE DE
21.10.24 70842 Agetop FALTA DE FASE 20CV (QF-INCENDIO) pe 1,00 747,57 747,57 171,31 918,88
SOFSTART PARA MOTOR DE 30CV (QF-
21.10.25 CPQI159 Cotado INCENDIO) pe 1,00 1.622,51 1.622,51 371,81 1.994,32
21.11 QFAR'S (QUADROS DE FORCA AR CONDICIONADO)
21.11.01 CPQ 117 Cotado QF-AC 1 pe 1,00 1.036,77 1.036,77 237,58 1.274,35
21.11.02 CPQ 118 Cotado QF-AC2 pe 1,00 859,86 859,86 197,04 1.056,90
21.11.03 CPQ 120 Cotado QF-AC4 pe 1,00 1.207,31 1.207,31 276,66 1.483,97




ORCAMENTO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS
Retomada Construcio da Nova Sede da Assembleia Legislativa do Estado de Goias

ENDERECO: AV. PL1E AV. PL2 ESQ/ AV. OLINDA, QD-G, LT-1, PARK LOZANDES, GOIANIA -GO. REFERENCIA: AGETOP - 11/2017 - DESONERADO
AREA DO TERRENO 40.694,33 M2 SINAPI - 04/2018 - DESONERADO
AREA CONSTRUIDA 44529711 M COTACOES DE MERCADO
AREA DO PERMEAVEL 12.696,69 M2
ITEM CODIGO REFERENCIA Descricdo Unid. @y, || SHEA S Prego Total Servico(RS) BDIEDIF | BDIEQUIP | p ) GERAL
(R$) 22,92% 16,32%
21.11.04 CPQ 119 Cotado QF-AC3 e 1,00 1.031,60 1.031,60 236,40 1.268,00
21.12 QGBT
21.12.01 CPQ 135 Cotado QGBT - SE pe 1,00 203.073,52 203.073,52 46.535.,48 249.609,00
21.12.02 CPQ 136 Cotado QGBT-SUBSOLO 1 e 1,00 120.297,62 120.297,62 27.566,90 147.864,52
21.13 GRUPO GERADOR
QUATRO GRUPOS GERADORES STEMAC/DCCO,
LINHA DIESEL, MONTADOS EM CONTEINERES,
COM
POTENCIA DE 569/625 KVA, TRIFASICOS, COM
21.13.01 CPU 110 Cotado gfﬁi ?g;ggggﬁg 0/220 VCA EM 60 HZ, e 1,00 1.268.128,00 1.268.128,00 207.002,56 1.475.130,56
PARA FUNCIONAMENTO PARALELO E
AUTOMATICO. STEMAC/DCCO OU
EQUIVALENTE TECNICO, VER ESPECIFICACAO
COMPLETA NO MEMORIAL DESCRITIVO




ORCAMENTO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS

Retomada Construcio da Nova Sede da Assembleia Legislativa do Estado de Goias

ENDERECO: AV. PL1 E AV. PL2 ESQ/ AV. OLINDA, QD-G, LT-1, PARK LOZANDES, GOIANIA -GO.
AREA DO TERRENO 40.694,33
AREA CONSTRUIDA 44.529,71
AREA DO PERMEAVEL 12.696,69

REFERENCIA: AGETOP - 11/2017 - DESONERADO
SINAPI - 04/2018 - DESONERADO
COTACOES DE MERCADO

ITEM CODIGO REFERENCIA Descricao

Quant.

Preco Unit.

(RS) Preco Total Servico(R$)

22

BDI EDIF

92%

BDI EQUIP
16,32%

TOTAL GERAL

21.14 NO-BREAK

NOU-BREAK 400 KVA/36UKW, INCLUINDO?

[ 2UN INTERLIGADAS NA CONFIGURACAO
PARALELISMO ATIVO;

] GABINETE EXPANSIVEL ATE 520K VA;

[1 SOLUCAO INICIAL COM 10 MODULOS DE
40K VA,

[JFP.:0,9

[] PARALELISMO ATIVO ATE 4UN;

[] TENSAO DE ENTRADA 380/220V 3FNT;

[] TENSAO DE SAIDA 380/220V 3FNT;

] GABINETE DE BATERIAS MODULAR COM
BATERIAS PARA AUTONOMIA DE 5 MINUTOS A
PLENA CARGA;

] SNMP PARA MONITORAMENTO EM REDE;
] GABINETES DE BATERIAS MODULAR PARA
SUBSTITUICAO HOT SWAP COM GAVETAS
EXTRAIVEIS PELA FRENTE;

[ KIT DE CABOS E TERMINAIS PARA
INTERLIGACAO DAS BATERIAS;

] CABOS PARA CONEXAO DO NOBREAK AO
BANCO DE BATERIAS;

1 ATIVACAO DO SISTEMA;

(1 2UN MANUTENCOES PREVENTIVAS
DURANTE A VIGENCIA DA GARANTIA;

] TREINAMENTO OPERACIONAL PARA ATE 4
USUARIOS.

L CARANTIA DE 12 MESES:

21.14.01 CPU 6 - EST Cotado

CcJ

2,00

439.353,01 878.706,03

143.435,36

1.022.141,39

21.15 INFRA-ESTRUTURA ENERGIA ESTABILIZADA

21.15.01 70692 Agetop CAIXA METALICA QUADRADA 4"X4"X2"

pe

779,00

4.043,01

926,48

4.969,49

21.15.02 70691 Agetop CAIXA METALICA RETANGULAR 4"X2"X2"

pe

140,00

585,20

134,10

719,30

ABRACADEIRA METALICA TIPO D, DIAMETRO

21.15.03 DE 1"

70372 Agetop

pe

5.800,00

1,16 6.728,00

1.541,76

8.269,76

21.15.04 70391 Agetop BUCHA DE NYLON S-6

pe

5.800,00

2.204,00

505,06

2.709,06

21.15.05 71861 Agetop PARAFUSO PARA BUCHA S-6

p¢

5.800,00

1.914,00

438,60

2.352,60

CURVA HORIZONTAL 90°, GALVANIZADA,

21.15.06 300X100MM, CHAPA #18

CPU 02 Cotado

pe

5.610,00

376.730,20

86.329,92

463.060,12

TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V

21.15.07 (VERMELHA)

72585 Agetop

pe

11.548,00

132.340,08

30.326,50

162.666,58

CAIXA DE PASSAGEM EM ACO CARBONO

21.15.08 GALVANIZADO, REF. 3480-CP

CPU 25 Cotado

pe

126,00

30.334,50

6.951,33

37.285,83




ORCAMENTO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS

Retomada Construcio da Nova Sede da Assembleia Legislativa do Estado de Goias
ENDERECO: AV. PL1 E AV. PL2 ESQ/ AV. OLINDA, QD-G, LT-1, PARK LOZANDES, GOIANIA -GO.
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AREA CONSTRUIDA 44.529,71 M2 COTAC()ES DE MERCADO

AREA DO PERMEAVEL 12.696,69 M2

n . . . Preco Unit. . BDI EDIF BDI EQUIP
ITEM DI b t.
CODIGO REFERENCIA Descriciao Unid. Quan (IL$) Preco Total Servico(RS$) 2‘ 92% 16.32% TOTAL GERAL

ELETROCALHA METALICA TIPO U, PERFURADA,

21.15.09 CPU 01 Cotado GALVANIZADA, 300X100MM, CHAPA #18 pc 70,00 166,62 11.663,17 2.672,68 14.335,85
CURVA HORIZONTAL 90°, GALVANIZADA,

21.15.10 CPU 02 Cotado 300X100MM, CHAPA #18 pe 4,00 67,15 268,61 61,55 330,16
REDUCAO PARA ELETROCALHA 300MM PARA

21.15.11 CPU 35 Cotado 150MM. CHAPA #18 pe 2,00 37,81 75,62 17,33 92,95

21.15.12 CPU 41 Cotado PERFILADO METALICO 38X38X6000MM pc 105,00 63,11 6.626,20 1.518,43 8.144,63
ELETROCALHA METALICA TIPO U, PERFURADA,

21.15.13 CPU 20 Cotado GALVANIZADA, 150X75MM, CHAPA #18 br 565,00 113,86 64.332,78 14.742,23 79.075,01
CURVA DE INVERSAO, GALVANIZADA,

21.15.14 CPU 23 Cotado 150X75MM. CHAPA #18 pc 12,00 33,21 398,50 91,32 489,82
TE HORIZONTAL 90°, GALVANIZADA,

21.15.15 CPU 21 Cotado 150X75MM. CHAPA #18 pc 9,00 51,00 458,97 105,18 564,15
EMENDA INTERNA GALVANIZADA PARA

21.15.16 CPU 22 Cotado ELETROCALHA 150X75MM pc 1.130,00 17,29 19.541,47 4.478,04 24.019,51
CURVA HORIZONTAL 90°, GALVANIZADA,

21.15.17 CPU 39 Cotado 150X75MM. CHAPA #18 pS 31,00 37,06 1.148,86 263,27 1.412,13
GANCHO VERTICAL GALVANIZADO PARA

21.15.18 CPU 24 Cotado ELETROCALHA 150X75MM pc 1.695,00 10,59 17.944,40 4.112,06 22.056,46

21.15.19 70422 Agetop ?,UCHA E ARRUELA METALICA DIAMETRO DE CJ 1.950,00 0,68 1.326,00 303,86 1.629,86

21.15.20 72660 Agetop VERGALHAO ROSCA TOTAL 1/4" m 1.120,00 8,05 9.016,00 2.066,07 11.082,07

21.15.21 71981 Agetop PORCA SEXTAVADA 1/4" pc 7.200,00 0,21 1.512,00 346,48 1.858,48

21.15.22 70251 Agetop ARRUELA LISA 1/4" pe 7.200,00 0,05 360,00 82,50 442,50

21.15.23 72326 Agetop SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DE 1" S 950,00 3,53 3.353,50 768,47 4.121,97

21.15.24 71252 Agetop ELETRODUTO EM ACO ZINCADO DIAMETRO 1" m 111,00 14,27 1.583,97 362,98 1.946,95

21.15.25 71202 Agetop ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO DE 1" m 7.350,00 7,82 57.477,00 13.171,19 70.648,19

21.15.26 71205 Agetop ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO DE 2" m 66,00 19,39 1.279,74 293,26 1.573,00

21.15.27 71208 Agetop ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO DE 4" m 36,00 53,23 1.916,28 439,13 2.355,41

21.15.28 71142 Agetop CURVA DE 90° DE PVC RIGIDO DIAMETRO DE 1" S 1.850,00 5,08 9.398,00 2.153,61 11.551,61

21.15.29 71148 Agetop CURVA DE 90° DE PVC RIGIDO DIAMETRO DE 4" PS 12,00 67,57 810,84 185,81 996,65

21.16 CONDUTORES

21.16.01 70563 Agetop CABO ISOLADO, 750 V. PIRASTIC NO. 2,5 MM2 m 85.800,00 2,02 173.316,00 39.716,37 213.032,37

21.16.02 CPU 122 Agetop CABO EPR/XLPE(90°C) 1 KV 6 MM2 m 27.050,00 4,39 118.839,67 27.232,80 146.072,47

21.16.03 70509 Agetop CABO EPR/XLPE(90°C) 1 KV 10 MM2 m 2.610,00 5,45 14.224,50 3.259,63 17.484,13
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21.16.04 70510 Agetop CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV 16 MM2 m 2.460,00 7,73 19.015,80 4.357,58 23.373,38
21.16.05 70511 Agetop CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV 25MM2 m 740,00 11,50 8.510,00 1.950,12 10.460,12
21.16.06 70512 Agetop CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV 35 MM2 m 630,00 15,79 9.947,70 2.279,57 12.227.27
21.16.07 70513 Agetop CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV 50 MM2 m 1.690,00 22,95 38.785,50 8.887,92 47.673,42
21.16.08 70514 Agetop CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV 70 MM2 m 3.345.,00 3131 104.731,95 23.999.94 128.731,89
21.16.09 70515 Agetop CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV 95 MM2 m 720,00 40,51 29.167,20 6.683,83 35.851,03
21.16.10 70517 Agetop CABO EPR/XLPE (90°C) 1KV 150 MM2 m 460,00 61,93 28.487,80 6.528.15 35.015,95
21.17 QDE'S
21.17.01 CPQ 7 Cotado QDE - 1 SUBSOLO 1 e 1,00 1.393,63 1.393,63 319,36 1.712,99
21.17.02 CPQ 24 Cotado QDE - 2 SUBSOLO 1 pe 1,00 1.964,17 1.964,17 450,10 2.414,27
21.17.03 CPQ 32 Cotado QDE - 3 SUBSOLO 1 e 1,00 740,46 740,46 169,68 910,14
21.17.04 CPQ 32 Cotado QDE - 4 SUBSOLO 1 pe 1,00 740,46 740,46 169,68 910,14
21.17.05 CPQ 8 Cotado QDE - 1 TERREO e 1,00 753,70 753,70 172,71 926,41
21.17.06 CPQ 25 Cotado QDE - 2 TERREO pe 1,00 871,00 871,00 199,59 1.070,59
21.17.07 CPQ 25 Cotado QDE - 3 TERREO e 1,00 871,00 871,00 199,59 1.070,59
21.17.08 CPQ 25 Cotado QDE - 4 TERREO pe 1,00 871,00 871,00 199,59 1.070,59
21.17.09 CPQ 25 Cotado QDE - 5 TERREO e 1,00 871,00 871,00 199,59 1.070,59
21.17.10 CPQ 25 Cotado QDE - 6 TERREO pe 1,00 871,00 871,00 199,59 1.070,59
201711 CPQ 25 Cotado QDE - 7 TERREO e 1,00 871,00 871,00 199,59 1.070,59
2117.12 CPQ 25 Cotado QDE - 8 TERREO pe 1,00 871,00 871,00 199,59 1.070,59
21.17.13 CPQ 45 Cotado QDE - 9 TERREO e 1,00 753,70 753,70 172,71 926,41
21.17.14 CPQ 10 Cotado QDE - 10 TERREO pe 1,00 814,35 814,35 186,61 1.000,96
20.17.15 CPQ 13 Cotado QDE - 11 TERREO e 1,00 574,11 574,11 131,56 705,67
21.17.16 CPQ 15 Cotado QDE - 12 TERREO pe 1,00 1.583,39 1.583,39 362,84 1.946,23
21.17.17 CPQ 27 Cotado QDE - 24 TERREO e 1,00 864,52 864,52 198,11 1.062,63
21.17.18 CPQ 29A Cotado QDE - 25 TERREO pe 1,00 863,75 863,75 197,93 1.061,68
21.17.19 CPQ 29 Cotado QDE - 26 TERREO e 1,00 1.207,88 1.207,88 276,79 1.484,67
21.17.20 CPQ 31 Cotado QDE - 29 TERREO pe 1,00 1.386,66 1.386,66 317,76 1.704,42
21.17.21 CPQ 35 Cotado QDE - 33 TERREO e 1,00 925,28 925,28 212,03 1.137,31
21.17.22 CPQ 36 Cotado QDE - 34 TERREO pe 1,00 1.470,55 1.470,55 336,99 1.807,54
21.17.23 CPQ 36 Cotado QDE - 35 TERREO e 1,00 1.470,55 1.470,55 336,99 1.807,54
21.17.24 CPQ3 Cotado QDE - 1 PRIMEIRO PAVIMENTO pe 1,00 788,99 788,99 180,80 969,79
21.17.25 CPQ 21 Cotado QDE - 2 PRIMEIRO PAVIMENTO e 1,00 826,32 826,32 189,36 1.015,68
21.17.26 CPQ 21 Cotado QDE - 3 PRIMEIRO PAVIMENTO pe 1,00 826,32 826,32 189,36 1.015,68
21.17.27 CPQ 21 Cotado QDE - 4 PRIMEIRO PAVIMENTO e 1,00 826,32 826,32 189,36 1.015,68
21.17.28 CPQ 21 Cotado QDE - 5 PRIMEIRO PAVIMENTO pe 1,00 826,32 826,32 189,36 1.015,68
21.17.29 CPQ 21 Cotado QDE - 6 PRIMEIRO PAVIMENTO e 1,00 826,32 826,32 189,36 1.015,68
21.17.30 CPQ 21 Cotado QDE - 7 PRIMEIRO PAVIMENTO pe 1,00 826,32 826,32 189,36 1.015,68
21.17.31 CPQ 21 Cotado QDE - 8 PRIMEIRO PAVIMENTO e 1,00 826,32 826,32 189,36 1.015,68
21.17.32 CPQ 21 Cotado QDE - 9 PRIMEIRO PAVIMENTO pe 1,00 826,32 826,32 189,36 1.015,68
21.17.33 CPQ 9 Cotado QDE - 10 PRIMEIRO PAVIMENTO e 1,00 778,89 778,89 178,49 957,38
21.17.34 CPQ9 Cotado QDE - 11 PRIMEIRO PAVIMENTO pe 1,00 778.89 778,89 178,49 957,38
21.17.35 CPQ 14 Cotado QDE - 12 PRIMEIRO PAVIMENTO e 1,00 1.118,71 1.118,71 256,36 1.375,07
21.17.36 CPQ 18 Cotado QDE - 16 PRIMEIRO PAVIMENTO pe 1,00 878,14 878,14 201,23 1.079,37
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21.17.37 CPQ 18 Cotado QDE - 17 PRIMEIRO PAVIMENTO pe 1,00 878,14 878,14 201,23 1.079,37
21.17.38 CPQ 18 Cotado QDE - 20 PRIMEIRO PAVIMENTO e 1,00 878,14 878,14 201,23 1.079,37
21.17.39 CPQ 26 Cotado QDE - 21 PRIMEIRO PAVIMENTO pe 1,00 73523 73523 168,48 903,71
21.17.40 CPQ 26 Cotado QDE - 24 PRIMEIRO PAVIMENTO e 1,00 735,23 735,23 168,48 903,71
21.17.41 CPQ 28 Cotado QDE - 25 PRIMEIRO PAVIMENTO pe 1,00 786,34 786,34 180,19 966,53
21.17.42 CPQ 18 Cotado QDE - 26 PRIMEIRO PAVIMENTO e 1,00 878,14 878,14 201,23 1.079,37
21.17.43 CPQ 18 Cotado QDE - 27 PRIMEIRO PAVIMENTO pe 1,00 878,14 878,14 201,23 1.079,37
21.17.44 CPQ 30 Cotado QDE - 28 PRIMEIRO PAVIMENTO e 1,00 799,08 799,08 183,11 982,19
21.17.45 CPQ 18 Cotado QDE - 29 PRIMEIRO PAVIMENTO pe 1,00 878,14 878,14 201,23 1.079,37
21.17.46 CPQ 33 Cotado QDE - 31 PRIMEIRO PAVIMENTO e 1,00 948,32 948,32 217,31 1.165,63
21.17.47 CPQ 34 Cotado QDE - 32 PRIMEIRO PAVIMENTO pe 1,00 1.286,38 1.286,38 294,78 1.581,16
21.17.48 CPQ 37 Cotado QDE - 36 PRIMEIRO PAVIMENTO e 1,00 921,65 921,65 211,20 1.132,85
21.17.49 CPQ 38 Cotado QDE - 37 PRIMEIRO PAVIMENTO pe 1,00 903,22 903,22 206,98 1.110,20
21.17.50 CPQ 39 Cotado QDE - 38 PRIMEIRO PAVIMENTO e 1,00 830,82 830,82 190,39 1.021,21
21.17.51 CPQ 37 Cotado QDE - 39 PRIMEIRO PAVIMENTO pe 1,00 921,65 921,65 211,20 1.132,85
21.17.52 CPQ 39 Cotado QDE - 40 PRIMEIRO PAVIMENTO e 1,00 830,82 830,82 190,39 1.021,21
21.17.53 CPQ 40 Cotado QDE - 41 PRIMEIRO PAVIMENTO pe 1,00 1.299.13 1.299,13 297,70 1.596,83
21.17.54 CPQ 41 Cotado QDE - 42 PRIMEIRO PAVIMENTO e 1,00 894,00 894,00 204,87 1.098,87
21.17.55 CPQ 38 Cotado QDE - 43 PRIMEIRO PAVIMENTO pe 1,00 903,22 903,22 206,98 1.110,20
21.17.56 CPQ 42 Cotado QDE - 44 PRIMEIRO PAVIMENTO e 1,00 970,82 970,82 22247 1.193,29
21.17.57 CPQ 43 Cotado QDE - 45 PRIMEIRO PAVIMENTO pe 1,00 1.024,44 1.024,44 234,76 1.259,20
21.17.58 CPQ 4 Cotado QDE - 1 SEGUNDO PAVIMENTO e 1,00 836,90 836,90 191,78 1.028,68
21.17.59 CPQ 20 Cotado QDE - 2 SEGUNDO PAVIMENTO pe 1,00 874,23 874,23 200,33 1.074,56
21.17.60 CPQ 20 Cotado QDE - 3 SEGUNDO PAVIMENTO e 1,00 874,23 874,23 200,33 1.074,56
21.17.61 CPQ 20 Cotado QDE - 4 SEGUNDO PAVIMENTO pe 1,00 874,23 874,23 200,33 1.074,56
21.17.62 CPQ 20 Cotado QDE - 5 SEGUNDO PAVIMENTO e 1,00 874,23 874,23 200,33 1.074,56
21.17.63 CPQ 20 Cotado QDE - 6 SEGUNDO PAVIMENTO pe 1,00 874,23 874,23 200,33 1.074,56
21.17.64 CPQ 20 Cotado QDE - 7 SEGUNDO PAVIMENTO e 1,00 874,23 874,23 200,33 1.074,56
21.17.65 CPQ 44 Cotado QDE - 8 SEGUNDO PAVIMENTO pe 1,00 864,14 864,14 198,02 1.062,16
21.17.66 CPQ 44 Cotado QDE - 9 SEGUNDO PAVIMENTO e 1,00 864,14 864,14 198,02 1.062,16
21.17.67 CPQ 1 Cotado QDE 13 - SEGUNDO PAVIMENTO pe 1,00 4.379.99 4.379.99 1.003,70 5.383,69
21.17.68 CPQ 2 Cotado QDE 14 - SEGUNDO PAVIMENTO e 1,00 2.364,12 2.364,12 541,75 2.905,87
21.17.69 CPQ5 Cotado QDE - 1 TERCEIRO PAVIMENTO pe 1,00 836,90 836,90 191,78 1.028,68
21.17.70 CPQ 22 Cotado QDE - 2 TERCEIRO PAVIMENTO e 1,00 874,23 874,23 200,33 1.074,56
21.17.71 CPQ 22 Cotado QDE - 3 TERCEIRO PAVIMENTO pe 1,00 874,23 874,23 200,33 1.074,56
21.17.72 CPQ 22 Cotado QDE - 4 TERCEIRO PAVIMENTO e 1,00 874,23 874,23 200,33 1.074,56
21.17.73 CPQ 22 Cotado QDE - 5 TERCEIRO PAVIMENTO pe 1,00 874,23 874,23 200,33 1.074,56
21.17.74 CPQ 22 Cotado QDE - 6 TERCEIRO PAVIMENTO e 1,00 874,23 874,23 200,33 1.074,56
21.17.75 CPQ 22 Cotado QDE - 7 TERCEIRO PAVIMENTO pe 1,00 874,23 874,23 200,33 1.074,56
21.17.76 CPQ 22 Cotado QDE - 8 TERCEIRO PAVIMENTO e 1,00 874,23 874,23 200,33 1.074,56
21.17.77 CPQ 22 Cotado QDE - 9 TERCEIRO PAVIMENTO pe 1,00 874,23 874,23 200,33 1.074,56
21.17.78 CPQ 22 Cotado QDE - 10 TERCEIRO PAVIMENTO e 1,00 874,23 874,23 200,33 1.074,56
21.17.79 CPQ 12 Cotado QDE - 11 TERCEIRO PAVIMENTO pe 1,00 823.66 823,66 188,75 1.012,41
21.17.80 CPQ 22 Cotado QDE - 12 TERCEIRO PAVIMENTO e 1,00 874,23 874,23 200,33 1.074,56
21.17.81 CPQ 22 Cotado QDE - 13 TERCEIRO PAVIMENTO pe 1,00 874,23 874,23 200,33 1.074,56
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21.17.82 CPQ 16 Cotado QDE - 14 TERCEIRO PAVIMENTO pe 1,00 876,88 876,88 200,94 1.077,82
21.17.83 CPQ 17 Cotado QDE - 15 TERCEIRO PAVIMENTO e 1,00 826,31 826,31 189,35 1.015,66
21.17.84 CPQ 19 Cotado QDE - 16 TERCEIRO PAVIMENTO pe 1,00 876,88 876,88 200,94 1.077,82
21.17.85 CPQ 6 Cotado QDE - 1 QUARTO PAVIMENTO e 1,00 839,55 839,55 192,39 1.031,94
21.17.86 CPQ 23 Cotado QDE - 2 QUARTO PAVIMENTO pe 1,00 922,42 922,42 211,38 1.133,80
21.17.87 CPQ 23 Cotado QDE - 3 QUARTO PAVIMENTO e 1,00 922,42 922,42 211,38 1.133,80
21.17.88 CPQ 23 Cotado QDE - 4 QUARTO PAVIMENTO pe 1,00 922,42 922,42 211,38 1.133,80
21.17.89 CPQ 23 Cotado QDE - 5 QUARTO PAVIMENTO e 1,00 922,42 922,42 211,38 1.133,80
21.17.90 CPQ 23 Cotado QDE - 6 QUARTO PAVIMENTO pe 1,00 922,42 922,42 211,38 1.133,80
21.17.91 CPQ 23 Cotado QDE - 7 QUARTO PAVIMENTO e 1,00 922,42 922,42 211,38 1.133,80
21.17.92 CPQ 23 Cotado QDE - 8 QUARTO PAVIMENTO pe 1,00 922,42 922,42 211,38 1.133,80
21.17.93 CPQ 23 Cotado QDE - 9 QUARTO PAVIMENTO e 1,00 922,42 922,42 211,38 1.133,80
21.17.94 CPQ 23 Cotado QDE - 10 QUARTO PAVIMENTO pe 1,00 922,42 922,42 211,38 1.133,80
21.17.95 CPQ 11 Cotado QDE - 11 QUARTO PAVIMENTO e 1,00 855,28 855,28 195,99 1.051,27
21.17.96 CPQ 23 Cotado QDE - 12 QUARTO PAVIMENTO pe 1,00 922,42 922,42 211,38 1.133,80
21.17.97 CPQ 23 Cotado QDE - 13 QUARTO PAVIMENTO e 1,00 922,42 922,42 211,38 1.133,80
21.17.98 72501 Agetop TERMINAL DE PRESSAO DE 2,5 MM2 pe 800,00 6,72 5.376,00 1.231,94 6.607,94
21.17.99 72515 Agetop TERMINAL DE PRESSAO 6 MM2 e 534,00 9,15 4.886,10 1.119,68 6.005,78
21.18 QGE'S
21.18.01 CPQ 49 Cotado QGE SUBSOLO 1 pe 1,00 3.297.57 3.297,57 755.66 4.05323
21.18.02 CPQ 54 Cotado QGE 1 - TERREO e 1,00 7.468.,60 7.468,60 1.711,47 9.180,07
21.18.03 CPQ 57 Cotado QGE 2 - TERREO pe 1,00 6.383,57 6.383,57 1.462.,83 7.846,40
21.18.04 CPQ 53 Cotado QGE 1 - PRIMEIRO PAVIMENTO e 1,00 7.341,97 7.341,97 1.682,46 9.024,43
21.18.05 CPQ 56 Cotado QGE 2 - PRIMEIRO PAVIMENTO pe 1,00 6.964,23 6.964,23 1.595,89 8.560,12
21.18.06 CPQ 58 Cotado QGE 3 - PRIMEIRO PAVIMENTO e 1,00 7.642.64 7.642,64 1.751,36 9.394,00
21.18.07 CPQ 50 Cotado QGE 1 - SEGUNDO PAVIMENTO pe 1,00 10.996,29 10.996,29 2.519.86 13.516,15
21.18.08 CPQ 51 Cotado QGE 2 - SEGUNDO PAVIMENTO e 1,00 6.322.61 6.322,61 1.448,86 7.771,47
21.18.09 CPQ 46 Cotado QGE 3 - SEGUNDO PAVIMENTO pe 1,00 11.421,29 11.421,29 2.617.26 14.038,55
21.18.10 CPQ 47 Cotado QGE 4 - SEGUNDO PAVIMENTO e 1,00 7.103,24 7.103,24 1.627,75 8.730,99
21.18.11 CPQ 52 Cotado QGEL - TERCEIRO PAVIMENTO pe 1,00 8.300,89 8.300,89 1.902,20 10.203,09
21.18.12 CPQ 55 Cotado QGE 2 - TERCEIRO PAVIMENTO e 1,00 4.623,22 4.623,22 1.059,44 5.682,66
21.18.13 CPQ 48 Cotado QGE - QUARTO PAVIMENTO pe 1,00 8.245,64 8.245,64 1.889.54 10.135,18
21.19 QGEN
21.19.01 CPQ 59 Cotado QGEN e 1,00 93.879,78 93.879,78 21.513,10 115.392,88
21.20 QGEN
21.20.01 CPQ 60 Cotado QGSN e 1,00 92.267.89 92.267,89 21.143,72 113.411,61
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21.21 BUSWAY

21.21.01 CPQ 61 Cotado BUSWAY QGEN 1600A o 1,00 85.267,07 85.267,07 19.539.45 104.806,52

21.22 CABEAMENTO ESTRUTURADO

21.22.01 70692 Agetop CAIXA METALICA QUADRADA 4"X4"X2" o 1.272,00 5,19 6.601,68 1.512.81 8.114,49

21.22.02 70691 Agetop CAIXA METALICA RETANGULAR 4"X2"X2" e 415,00 4,18 1.734,70 397,52 2.132,22
CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE EMBUTIR,

21.22.03 70648 Agetop 20X40X 12CM pe 4,00 86,98 347,92 79,73 427,65
CAIXA DISTRIBUICAO TELEFONICA DE

21.22.04 70673 Agetop EMBUTIR 120X 120K 13 CM pe 1,00 395,05 395,05 90,53 485,58
CAIXA DE PASSAGEM DE METALICA

21.22.05 70650 Agetop COXEOX12CM pe 8,00 159,35 1.274,80 292,13 1.566,93

21.22.06 70372 Agetop gg?‘f}CAD EIRA METALICA TIPO D, DIAMETRO pe 17.182,00 1,16 19.931,12 4.567,33 24.498,45

21.22.07 70391 Agetop BUCHA DE NYLON S-6 o 17.182,00 0,38 6.529,16 1.496,20 8.025,36

21.22.08 71861 ‘Agetop PARAFUSO PARA BUCHA S-6 e 17.182,00 033 5.670,06 1.299.33 6.969,39
CABO OPTICO INTERNO/EXTERNO 4FO 50/125,

21.22.09 CPU 01 - CAB Cotado FAB: FURUKAWA OU EQUIVALENTE TECNICO pe 4.600,00 8,67 39.868,20 9.136,03 49.004,23
CABO GIGALAN AUGMENTED

21.22.10 CPU 02 - CAB Cotado CAT6A, FAB: FURUKAWA OU EQUIVALENTE m 373.160,00 10,20 3.806.356,39 621.329,65 4.427.686,04
TECNICO.

21.22.11 71278 Agetop SIELHO BAQUELITE 4X2" COM 1 FURO PARA pe 387,00 3,18 1.230,66 282,01 1.512,67

21.22.12 71279 Agetop SIELHO BAQUELITE 4X2" COM 2 FURO PARA pe 84,00 3,18 267,12 61,21 328,33
CONECTOR FEMEA CAT.6A F/UTP

21.22.13 CPU 03 - CAB Cotado T568A/B BLINDADO, FAB: FURUKAWA OU G 6.901,00 74,24 512.360,14 83.634,98 595.995,12
EQUIVALENTE TECNICO.

21.22.14 CPU 20 - CAB Cotado ;Xg?\fg EPARA 2 TOMADAS RJ-45 - REF. ESP pe 3.059,00 5727 175.188,93 40.145,56 215.334,49
CANALETA EM ACO CARBONO PRE-ZINCADO A
FOGO / ALUMINIO COM DIMENSOES DE
150X40MM COM 3 VIAS - REF.1644-3, COM

21.22.15 CPU 16 - CAB Cotado TAMPA DE PRESSAO EM ACO CARBONO PRE- m 5.872,00 91,79 539.017,89]  123.519,09 662.536,98
ZINCADO A FOGO / ALUMINIO REF.1644-3-TP E
ACESSORIOS, FAB: SALF OU EQUIVALENTE
TECNICO
POSTE CONDUTOR PARA ESTACAO DE

21.22.16 CPU 18 - CAB Cotado TRABALHO, PARA 08 TOMADAS DE ENERGIA E G 48,00 1.086,12 52.133,76 11.946,75 64.080,51
08 RJ 45, REF. DUTOTEC
CAIXA DE PASSAGEM EM ACO CARBONO

2122.17 CPU 19 - CAB Cotado GALVANIZADO, REF. 3480-CP COM TAMPA 3480- |  p¢ 155,00 143,99 22.317,93 5.114,28 27.432,21
TP 1, REF. SALF OU EQUIVALENTE TECNICO
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ENDERECO: AV. PL1 E AV. PL2 ESQ/ AV. OLINDA, QD-G, LT-1, PARK LOZANDES, GOIANIA -GO.

REFERENCIA: AGETOP - 11/2017 - DESONERADO

AREA DO TERRENO 40.694,33 M2 SINAPI - 04/2018 - DESONERADO

AREA CONSTRUIDA 44.529,71 M2 COTACOES DE MERCADO

AREA DO PERMEAVEL 12.696,69 M2

e A Preco Unit. . BDI EDIF BDI EQUIP
ITEM DI b .
CODIGO REFERENCIA Descri¢io Unid Quant. ®S) Preco Total Servico(R$) 22.92% 16.32% TOTAL GERAL

ELETROCALHA METALICA TIPO U, PERFURADA,

21.22.18 CPU 01 Cotado GALVANIZADA, 300X100MM, CHAPA #18 br 298,00 166,62 49.651,77 11.377,99 61.029,76
CURVA HORIZONTAL 90°, GALVANIZADA,

21.22.19 CPU 02 Cotado 300X100MM. CHAPA #18 S 10,00 67,15 671,53 153,89 825,42
TE HORIZONTAL 90°, GALVANIZADA,

21.22.20 CPU 05 Cotado 300X100MM. CHAPA #18 S 19,00 72,72 1.381,68 316,62 1.698,30
EMENDA INTERNA GALVANIZADA PARA

21.22.21 CPU 04 Cotado ELETROCALHA 300X100MM S 298,00 19,63 5.850,73 1.340,73 7.191,46
CURVA DE INVERSAO, GALVANIZADA,

21.22.22 CPU 06 Cotado 300X100MM. CHAPA #18 S 12,00 51,06 612,76 140,42 753,18
GANCHO VERTICAL GALVANIZADO PARA

21.22.23 CPU 03 Cotado ELETROCALHA 300X100MM S 894,00 14,70 13.144,78 3.012,20 16.156,98
ELETROCALHA METALICA TIPO U, PERFURADA,

21.22.24 CPU 04 - CAB Cotado GALVANIZADA, 500X100MM, CHAPA #18 br 48,00 204,03 9.793,44 2.244,22 12.037,66
CURVA HORIZONTAL 90°, GALVANIZADA,

21.22.25 CPU 05 - CAB Cotado 500X100MM. CHAPA #18 S 2,00 80,74 161,48 37,00 198,48

21.22.26 CPU 22 - CAB Cotado ?&?E\EAO P ELETROCALHA S00MM P S 4,00 202,56 810,24 185,67 995,91
TE HORIZONTAL 90°, GALVANIZADA,

21.22.27 CPU 21 - CAB Cotado 500X100MM. CHAPA #18 S 11,00 232,56 2.558,16 586,22 3.144,38
ELETROCALHA METALICA TIPO U, PERFURADA,

21.22.28 CPU 09 Cotado GALVANIZADA, 200X100MM, CHAPA #18 br 194,00 122,49 23.762,41 5.445,29 29.207,70
CURVA HORIZONTAL 90°, GALVANIZADA,

21.22.29 CPU 10 Cotado 200X100MM. CHAPA #18 S 2,00 46,79 93,59 21,45 115,04
TE HORIZONTAL 90°, GALVANIZADA,

21.22.30 CPU 11 Cotado 200X100MM. CHAPA #18 S 12,00 48,10 577,21 132,27 709,48
EMENDA INTERNA GALVANIZADA PARA

21.22.31 CPU 12 Cotado ELETROCALHA 200X 100MM S 194,00 20,88 4.050,07 928,10 4.978,17
CURVA DE INVERSAO, GALVANIZADA,

21.22.32 CPU 13 Cotado 200X100MM. CHAPA #18 S 6,00 46,55 279,31 64,01 343,32
GANCHO VERTICAL GALVANIZADO PARA

21.22.33 CPU 14 Cotado ELETROCALHA 200X100MM S 582,00 10,84 6.306,94 1.445,27 7.752,21
ELETROCALHA METALICA TIPO U, PERFURADA,

21.22.34 71190 Agetop GALVANIZADA, 50X50MM. CHAPA #18 m 664,00 13,88 9.216,32 2.111,97 11.328,29
TE HORIZONTAL 90°, GALVANIZADA, 50X50MM,

21.22.35 72374 Agetop CHAPA #18 pe 7,00 18,75 131,25 30,08 161,33

21.22.36 72560 Agetop TERMINAL PARA ELETROCALHA 50X50MM pe 13,00 5,36 69,68 15,97 85,65
EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA

21.22.37 71277 Agetop 50X50MM. CHAPA #18 pc 198,00 4,44 879,12 201,46 1.080,58
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AREA DO PERMEAVEL 12.696,69 M2

e A Preco Unit. . BDI EDIF BDI EQUIP
ITEM DI b .
CODIGO REFERENCIA Descri¢io Unid Quant. ®S) Preco Total Servico(R$) 22.92% 16.32% TOTAL GERAL

CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA

21.22.38 71115 Agetop 50X50MM. CHAPA #18 S 2,00 13,29 26,58 6,09 32,67
GANCHO VERTICAL GALVANIZADO PARA

21.22.39 CPU 08 - CAB Cotado ELETROCALHA 50X50MM S 664,00 8,68 5.763,52 1.320,74 7.084,26
ELETROCALHA METALICA TIPO U, PERFURADA,

21.22.40 CPU 07 Cotado GALVANIZADA, 400X100MM, CHAPA #18 br 124,00 196,37 24.349,26 5.579,77 29.929,03
TE HORIZONTAL 90°, GALVANIZADA,

21.22.41 CPU 27 Cotado 400X100MM. CHAPA #18 S 11,00 87,77 965,43 221,23 1.186,66
CURVA HORIZONTAL 90°, GALVANIZADA,

21.22.42 CPU 08 Cotado 400X100MM. CHAPA #18 S 2,00 82,69 165,39 37,90 203,29
EMENDA INTERNA GALVANIZADA PARA

21.22.43 CPU 31 Cotado ELETROCALHA 400X100MM S 124,00 20,25 2.511,00 575,41 3.086,41
CURVA DE INVERSAO, GALVANIZADA,

21.22.44 CPU 32 Cotado A0UX100MM, CHAPA #18 pe 6,00 57,52 345,10 79,08 424,18
ELETROCALHA METALICA TIPO U, PERFURADA,

21.22.45 CPU 20 Cotado GALVANIZADA, 150X75MM, CHAPA #18 br 84,00 113,86 9.564,52 2.191,77 11.756,29
TE HORIZONTAL 90°, GALVANIZADA,

21.22.46 CPU 21 Cotado 150X75MM, CHAPA #18 pe 5,00 51,00 254,98 58,43 313,41
EMENDA INTERNA GALVANIZADA PARA

21.22.47 CPU 22 Cotado ELETROCALHA 150X75MM S 84,00 17,29 1.452,64 332,88 1.785,52
CURVA DE INVERSAO, GALVANIZADA,

21.22.48 CPU 23 Cotado 150X75SMM. CHAPA #18 S 2,00 33,21 66,42 15,22 81,64
GANCHO VERTICAL GALVANIZADO PARA

21.22.49 CPU 24 Cotado ELETROCALHA 150X75MM S 252,00 10,59 2.667,84 611,35 3.279,19

21.22.50 70422 Agetop ?,,UCHA E UELA METALICA DIAMETRO DE CJ 4.064,00 0,68 2.763,52 633,28 3.396,80

21.22.51 70421 Agetop ?/U“C HAE UELA METALICA DIAMETRO DE CJ 10,00 0,45 4,50 1,03 5,53

21.22.52 70425 Agetop 2B"UCHA E UELA METALICA DIAMETRO DE CJ 110,00 2,40 264,00 60,50 324,50

21.22.53 70426 Agetop 2B(1J/C'I'{A E UELA METALICA DIAMETRO DE CJ 4,00 5,99 23,96 5,49 29,45

21.22.54 70427 Agetop 133"UCHA E UELA METALICA DIAMETRO DE CJ 30,00 9,17 275,10 63,04 338,14

21.22.55 72660 Agetop VERGALHAO ROSCA TOTAL 1/4" m 1.504,00 8,05 12.107,20 2.774,44 14.881,64

21.22.56 71981 Agetop PORCA SEXTAVADA 1/4" pe 9.544,00 0,21 2.004,24 459,28 2.463,52

21.22.57 70251 Agetop ARRUELA LISA 1/4" pc 9.544,00 0,05 477,20 109,35 586,55

21.22.58 72326 Agetop SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DE 1" pS 1.973,00 3,53 6.964,69 1.596,00 8.560,69
ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO

21.22.59 71199 Agetop DE ALTA DENSIDADE DE 75MM m 375,00 21,98 8.242,50 1.888,82 10.131,32
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e A Preco Unit. . BDI EDIF BDI EQUIP
ITEM CODIGO REFERENCIA Descri¢io Unid. Quant. ®S) Preco Total Servico(R$) 22.92% 16.32% TOTAL GERAL
ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO
21.22.60 71197 Agetop DE ALTA DENSIDADE DE 50MM m 130,00 10,37 1.348,10 308,92 1.657,02
ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO
21.22.61 71193 Agetop DE ALTA DENSIDADE DE 20MM m 560,00 4,69 2.626,40 601,85 3.228,25
21.22.62 71252 Agetop ELETRODUTO EM ACO ZINCADO DIAMETRO 1" m 1.092,00 14,27 15.582,84 3.570,90 19.153,74
21.22.63 71202 Agetop ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO DE 1" m 23.763,00 7,82 185.826,66 42.583,26 228.409,92
21.22.64 71201 Agetop I;/IA“],?TRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO DE m 165,00 5,87 968,55 221,95 1.190,50
21.22.65 71205 Agetop ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO DE 2" m 252,00 19,39 4.886,28 1.119,72 6.006,00
21.22.66 71206 Agetop I;II]/E;RODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO DE m 12,00 32,25 387,00 88,68 475,68
21.22.67 71207 Agetop ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO DE 3" m 66,00 38,67 2.552,22 584,86 3.137,08
21.22.68 71142 Agetop CURVA DE 90° DE PVC RIGIDO DIAMETRO DE 1" S 2.172,00 5,08 11.033,76 2.528,45 13.562,21
21.22.69 71141 Agetop ;:/UFVA DE 90° DE PVC RIGIDO DIAMETRO DE br 3,00 3,80 11,40 2,61 14,01
21.22.70 71145 Agetop CURVA DE 90° DE PVC RIGIDO DIAMETRO DE 2" br 3,00 15,17 45,51 10,43 55,94
21.22.71 71146 Agetop SIIJEYA DE 90° DE PVC RIGIDO DIAMETRO DE br 4,00 34,48 137,92 31,61 169,53
21.22.72 71147 Agetop CURVA DE 90° DE PVC RIGIDO DIAMETRO DE 3" br 9,00 42,55 382,95 87,76 470,71
PATCH CORD F/UTP GIGALAN AUGMENTED
CAT.6A - CM - T568A/B - 2.5M - AZUL
21.22.73 CPU 10 - CAB Cotado (BLINDADO), FAB: FURUKAWA OU S 6.841,00 117,22 801.927,10 130.902,37 932.829,47
EQUIVALENTE TECNICO.
PATCH CORD F/UTP GIGALAN AUGMENTED
CAT.6A - CM - T568A/B - 1.5M - AZUL
21.22.74 CPU 09 - CAB Cotado (BLINDADO),FAB: FURUKAWA OU S 6.841,00 94,06 643.489,54 105.039,86 748.529,40
EQUIVALENTE TECNICO.
CAIXA DE PASSAGEM 107 X 52 X 50CM FUNDO
21.22.75 AGETOP 70712 DE CONCRETO (PARA TAMPA R2) S 4,00 227,01 908,04 208,08 1.116,12
21.22.76 AGETOP 72455 TAMPA DE FO.FO. R2 COM BASE pe 4,00 685,53 2.742,12 628,37 3.370,49
PATCH PANEL DESCARREGADO 24P BLINDADO
21.22.77 CPU 11 - CAB Cotado COM ICONES, FAB: FURUKAWA OU PS 290,00 1.782,76 517.001,75 84.392,65 601.394,40
EQUIVALENTE TECNICO.
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ENDERECO: AV. PL1 E AV. PL2 ESQ/ AV. OLINDA, QD-G, LT-1, PARK LOZANDES, GOIANIA -GO. REFERENCIA: AGETOP - 11/2017 - DESONERADO
AREA DO TERRENO 40.694,33 M2 SINAPI - 04/2018 - DESONERADO
AREA CONSTRUIDA 4452971 M2 COTACOES DE MERCADO
AREA DO PERMEAVEL 12.696,69 M2
: i . Preco Unit. . BDIEDIF | BDI EQUIP
ITEM DI | t.
CODIGO REFERENCIA Descriciao Unid. Quan (IL$) Preco Total Servico(RS$) 2‘ 92% 16.32% TOTAL GERAL
RACK TIPO PEDESTAL, PADRAO 19",
ESTRUTURA EM ACO MARTELADO, POSSUIR 2
KIT DE VENTILACAO FORCADA COM
CONTROLE LIGA-DESLIGA-BIVOLT, PORTA EM
ACRILICO TRANSPARENTE, SISTEMA DE CHAVE
21.22.78 CPU 12 - CAB Cotado E FECHADURA, COLUNAS DE 2° PLANO, pe 24,00 3.246,13 77.907,04 12.717,14 90.624,18
POSSUIR LATERAIS E TRASEIRA REMOVIVEIS,
POSSUIR CONJUNTO DE PORCAS E PARAFUSOS
PARA FIXACAO, POSSUIR UMA REGUA COM 8
TOMADAS,ACOMPANHAMENTO DE DUAS
BANDEJAS, ALTURA DE 44U'S, COMPLETO
GUIA DE CABOS HORIZONTAL ABERTO 1U, FAB:
21.22.79 CPU 14 - CAB Cotado FURUKAWA OU EQUIVALENTE TECNICO. S 290,00 41,63 12.071,25 2.766,20 14.837,45
DIO A270 PARA 4FO, FAB: FURUKAWA OU
21.22.80 CPU 23 - CAB Cotado EQUIVALENTE TECNICO. pe 24,00 1.009,58 24.229,92 5.552,43 29.782,35
DIO A270 PARA 40FO, FAB: FURUKAWA OU
21.22.81 CPU 25 - CAB Cotado EQUIVALENTE TECNICO. pe 1,00 2.339,42 2.339,42 536,09 2.875,51
BANDEIJA 1U, FAB: FURUKAWA OU
21.22.82 CPU 15 - CAB Cotado EQUIVALENTE TECNICO. pe 28,00 121,07 3.390,00 776,84 4.166,84
21.22.83 CPU 13 - CAB Cotado PLAQUETA IDENT. FO 3MM (6X4CM) RELEVO e 140,00 527 737,38 168,97 906,35
21.22.84 CPU 17 - CAB Cotado CERTIFICACAO DE LINK OPTICO un 136,00 31,50 4.283,46 699,21 4.982,67
21.22.85 70772 AGETOP CERTIFICACAO DE PONTOS DE CABEAMENTO un 7.021,00 11,69 82.075,49 13.397,57 95.473,06
21.22.86 CPU 24 Cotado FUSAO DE FIBRA OPTICA un 280,00 59,06 16.535,40 2.699,15 19.234,55
ETIQUETAS P/ IDENTIFICACAO, ACESSORIOS,
21.22.87 CPU 151 Cotado CONECTORES un 1,00 35.118,16 35.118,16 8.047,53 43.165,69
21.22.88 70541 Agetop CABO DE COBRE NU NO. 16 MM2 (6,94 M/KG) m 180,00 6,21 1.117,80 256,15 1.373,95
HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 3/4" X 2,40 M
21.22.89 71380 Agetop CICONECTOR un 3,00 24,83 74,49 17,07 91,56
21.23 SEGURANCA
PATCH CORD F/UTP GIGALAN AUGMENTED
CAT.6A - CM - T568A/B - 2.5M - AZUL
21.23.01 CPU 10 - CAB 180,00 117,22 . 3.44430 .
v Cotado (BLINDADO), FAB: FURUKAWA OU pe ' ’ 21.100,26 ’ 24.544,56
EQUIVALENTE TECNICO.
PATCH CORD F/UTP GIGALAN AUGMENTED
CAT.6A - CM - T568A/B - 1.5M - AZUL
21.23.02 CPU 09 - CAB 180,00 94,06 . 2.763,80 .
U Cotado (BLINDADO),FAB: FURUKAWA OU pe ' ’ 16.931,46 ’ 19.695,26
EQUIVALENTE TECNICO.
PATCH PANEL DESCARREGADO 24P BLINDADO
21.23.03 CPU 11 - CAB Cotado COM ICONES, FAB: FURUKAWA OU pe 13,00 1.782,76 23.175,94 3.783,12 26.959,06
EQUIVALENTE TECNICO.
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AREA DO PERMEAVEL 12.696,69 M2

: W . Prego Unit. . BDI EDIF BDI EQUIP
ITEM CODIGO REFERENCIA Descriciao Unid. Quant. (IL$) Preco Total Servico(R$) 2‘ 02% 16.32% TOTAL GERAL

CABO GIGALAN AUGMENTED

21.23.04 CPU 02 - CAB Cotado CATG6A, FAB: FURUKAWA OU EQUIVALENTE m 10.800,00 10,20 110.163,60 17.982,53 128.146,13
TECNICO.
CONECTOR FEMEA CAT.6A F/UTP

21.23.05 CPU 03 - CAB Cotado T568A/B BLINDADO, FAB: FURUKAWA OU P 180,00 74,24 13.363,98 2.181,47 15.545,45
EQUIVALENTE TECNICO.
RACK TIPO PEDESTAL, PADRAO 19",
ESTRUTURA EM ACO MARTELADO, POSSUIR 2
KIT DE VENTILACAO FORCADA COM
CONTROLE LIGA-DESLIGA-BIVOLT, PORTA EM
ACRILICO TRANSPARENTE, SISTEMA DE CHAVE

21.23.06 CPU 12 - CAB Cotado E FECHADURA, COLUNAS DE 2° PLANO, P 11,00 3.246,13 35.707,39 5.828,69 41.536,08
POSSUIR LATERAIS E TRASEIRA REMOVIVEIS,
POSSUIR CONJUNTO DE PORCAS E PARAFUSOS
PARA FIXACAO, POSSUIR UMA REGUA COM 8
TOMADAS,ACOMPANHAMENTO DE DUAS
BANDEJAS, ALTURA DE 44U'S, COMPLETO
GUIA DE CABOS HORIZONTAL ABERTO 1U, FAB:

21.23.07 CPU 14 - CAB Cotado FURUKAWA OU EQUIVALENTE TECNICO. pe 13,00 41,63 541,13 124,00 665,13
DIO A270 PARA 4FO, FAB: FURUKAWA OU

21.23.08 CPU 23 - CAB Cotado EQUIVALENTE TECNICO. pe 11,00 1.009,58 11.105,38 2.544,86 13.650,24
BANDEJA 1U, FAB: FURUKAWA OU

21.23.09 CPU 15 - CAB Cotado EQUIVALENTE TECNICO. pe 11,00 121,07 1.331,78 305,19 1.636,97

21.24 SPDA

21.24.01 CPU 4 - SPDA Cotado TERMINAL AEREO BASE PLANA 60CM P¢ 38,00 17,87 679,06 155,61 834,67
BARRA-CHATA DE ALUMINIO 7/8" X 1/8" X 3M E

21.24.02 CPU 2 - SPDA Cotado ACESSORIOS DE FIXACAO Br 520,00 130,42 67.818,40 15.540,98 83.359,38
CAPTOR FRANKLIN C/ BASE EM LATAO,

21.24.03 71831 Agetop PONTAS E PARAFUSOS INOX Pg 4,00 95,99 383,96 87,99 471,95

21.24.04 CPU 3 - SPDA Cotado APOIO PARA MASTRO P¢ 4,00 1.268,62 5.074,48 1.162,85 6.237,33
HASTE DE COBRE TIPO COPPERWELD DE ¢

21.24.05 CPU 1 - SPDA Cotado 5/8X2.AMM COM 254 MICRAS P¢ 38,00 83,61 3.177,18 728,07 3.905,25

21.24.06 CPU 82 Cotado TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 250X250MM P¢ 38,00 54,31 2.063,96 472,97 2.536,93
CAIXA INSPECAO EM CONCRETO PARA

21.24.07 34641 Agetop ATERRAMENTO = 300 MM P¢ 38,00 37,61 1.429,18 327,50 1.756,68

21.24.08 72254 SINAPI CABO DE COBRE NU NO. 50 MM2 m 690,00 29,09 20.072,10 4.599,64 24.671,74
ATERRAMENTO - SOLDA EXOTERMICA -

21.24.09 70257 Agetop CARTUCHO 150 G P¢ 170,00 17,65 3.000,50 687,58 3.688,08

21.24.10 CPU 5 - SPDA Cotado CONECTORES, MOLDES E TERMINAIS P¢ 1,00 2.335,28 2.335,28 535,14 2.870,42
CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR

21.24.11 70648 Agetop 20X40X15 CM Pg 1,00 86,98 86,98 19,93 106,91

21.24.12 70268 Agetop BARRA DE COBRE 2" X 3/16" (2,0865 KG/M) M 0,35 124,73 43,66 10,00 53,66
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21.24.13 71461 Agetop ISOLADOR EPOXI 30X30 (BUJAO) M 4,00 15,12 60,48 13,86 74,34
21.24.14 71036 Agetop CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 50 MM2 M 4,00 16,57 66,28 15,19 81,47
21.24.15 71252 Agetop ELETRODUTO EM ACO ZINCADO DIAMETRO 1" m 114,00 14,27 1.626,78 372,79 1.999,57
21.24.16 70372 Agetop SERI{?CAD EIRA METALICA TIPO D, DIAMETRO pe 114,00 1,16 132,24 30,30 162,54
21.24.17 70391 Agetop BUCHA DE NYLON S-6 e 114,00 0,38 43,32 9,93 53,25
21.24.18 72532 Agetop TERMINAL DE PRESSAO ESTANHADO 50MM? pe 38,00 11,00 418,00 95,79 513,79
21.24.19 CPU 152 Cotado PORCA INOX 1/4" + PARAFUSO INOX e 114,00 1,66 189,24 43,37 232,61
21.25 BANCO DE CAPACITOR
21.25.01 CPQ 157 Cotado QGBT-TRAFO 01 / BANCO DE CAPACITORES pe 1,00 86.479,20 86.479,20 14.116,41 100.595,61
21.25.02 CPQ 158 Cotado QGBT-TRAFO 02 / BANCO DE CAPACITORES e 1,00 99.372,72 99.372,72 16.221,08 115.593,80
21.26 SDAI
CENTRAL DE ALARME ENDERECAVEL COM
21.26.01 CPU - SDAI 01 Cotado TECNOLOGIA ANALOGICA-DIGITAL e 2,00 39.803,94 79.607,88 12.994,77 92.602,65
ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE
21.26.02 CPU - SDAI 02 Cotado INCENDIO TIPO "QUEBRE O VIDRO", pe 55,00 339,24 18.658,38 4.275,68 22.934,06
ENDERECAVEL
ALARME (AVISADOR) AUDIOVISUAL,
21.26.03 CPU - SDAI 03 Cotado ENDERECAVEL e 55,00 746,81 41.074,55 6.704,79 47.779,34
21.26.04 CPU - SDAI 04 Cotado g’ig;gﬁi?:?li DE FUMAGCA ENDERECAVEL, e 1.181,00 302,50 357.248,56 81.865,59 439.114,15
21.26.05 CPU - SDAI 05 Cotado BASE PARA DETECTOR pe 1.644,00 61,68 101.401,92 23.236,84 124.638,76
21.26.06 CPU - SDAI 06 Cotado DETECTOR DE CALOR PONTUAL e 463,00 275,77 127.679,97 29.258,61 156.938,58
21.26.07 CPU - SDA1 07 Cotado CABO BLINDADO FLEXIVEL 2#1,5MM2 m 28.500,00 9,79 27892950 6391832 342.847,82
ISOLACAO
21.26.08 71252 Agetop ELETRODUTO EM ACO ZINCADO DIAMETRO 1" m 10.040,25 14,27 143.274,37 32.832,16 176.106,53
21.26.09 70692 Agetop CAIXA METALICA QUADRADA 4"X4"X2" pe 1.656,00 5,19 8.594,64 1.969,51 10.564,15
21.26.10 70691 Agetop CAIXA METALICA RETANGULAR 4"X2"X2" e 118,00 4,18 493,24 113,03 606,27
CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR
21.26.11 70648 Agetop 20X40X12 CM e 18,00 86,98 1.565,64 358,78 1.924,42
CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR
21.26.12 70646 Agetop 20X20X12 CM e 1,00 41,08 41,08 9,41 50,49
21.26.13 CPU - SDAI 08 Cotado MODULO DE SUPERVISAO DE SAIDA pe 7,00 504,77 3.533,41 309,70 4.343,11
21.26.14 CPU - SDAI 09 Cotado MODULO ISOLADOR DE LINHA e 100,00 238,27 23.827,00 5.460,10 29.287,10
21.26.15 CPU - SDAI 10 Cotado FONTE 24VDC - 8AH pe 7,00 504,57 3.531,99 809,38 4.341,37
21.26.16 CPU - SDAI 11 Cotado BATERIA 12V 45A e 2,00 822,34 1.644,68 376,89 2.021,57
21.26.17 CPU - SDAI 12 Cotado BATERIA 12V 7A pe 14,00 155,14 2.171,89 497,70 2.669,59
21.26.18 CPU - SDAI 13 Cotado ACIONADOR DE BOMBA MANUAL e 1,00 87,37 87,37 20,02 107,39

|22.00 [

[INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
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22.01 TUBULACAO
22.01.01 81003 AGETOP TUBO RIGIDO SOLDAVEL 25 MM m 4.119,00 4,60 18.947,40 4.341,91 23.289,31
22.01.02 81004 AGETOP TUBO RIGIDO SOLDAVEL 32 MM m 1.325,00 7,45 9.871,25 2.262,05 12.133,30
22.01.03 81005 AGETOP TUBO RIGIDO SOLDAVEL 40 MM m 251,00 11,49 2.883,99 660,88 3.544,87
22.01.04 81006 AGETOP TUBO RIGIDO SOLDAVEL 50 MM m 622,00 13,16 8.185,52 1.875,76 10.061,28
22.01.05 81007 AGETOP TUBO RIGIDO SOLDAVEL 60 MM m 1.229,00 19,57 24.051,53 5.511,55 29.563,08
22.01.06 81008 AGETOP TUBO RIGIDO SOLDAVEL 75 MM m 706,00 28,66 20.233,96 4.636,73 24.870,69
22.01.07 81009 AGETOP TUBO RIGIDO SOLDAVEL 85 MM m 444,00 44,82 19.900,08 4.560,22 24.460,30
22.01.08 40101 AGETOP ESCAVACAO MANUAL VALA <IM m’ 440,00 21,04 9.257,60 2.121,43 11.379,03
22.01.09 41002 AGETOP APILOAMENTO m? 879,00 3,28 2.883,12 660,68 3.543,80
22.01.10 40902 AGETOP REATERRO COM APILOAMENTO m’ 440,00 13,94 6.133,60 1.405,55 7.539,15
FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC,
CPVC OU COBRE DIAMETROS MENORES OU
22.01.11 91179 SINAPI IGUAIS A 40MM COM ABRACADEIRA METALICA m 1.610,45 7,32 11.788,49 2.701,40 14.489,89
RIGIDA TIPO D 1/2", FIXADA DIRETAMENTE NA
LAJE
FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC,
CPVC OU COBRE DIAMETROS MAIORES QUE
22.01.12 91180 SINAPI 40MM E MENORES OU IGUAIS A 75MM COM m 676,30 5,76 3.895,49 892,67 4.788,16
ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO 1.1/2",
FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE
22.02 CONEXOES
22.02.01 81041 AGETOP ??BA/I];[T i 2?%])‘ LONGO C/ FLANGE P/ CX. DAGUA pe 1,00 11,61 11,61 2,66 14,27
22.02.02 81044 AGETOP 2(?1\/21;; i E?LD‘ LONGO C/ FLANGE P/ CX. DAGUA pe 10,00 45,70 457,00 104,72 561,72
22.02.03 94789 SINAPI ??BA/I];[T i i?/LD LONGO C/ FLANGE P/ CX. DAGUA pe 46,00 180,91 8.321,86 1.907,00 10.228,86
22.02.04 94790 SINAPI QSDBAAI;IT i i?LD‘ LONGO C/ FLANGE P/ CX. DAGUA pe 4,00 238,43 953,72 218,55 1.172,27
ADAPT SOLD.CURTO C/BOLSA-ROSCA P
22.02.05 81066 AGETOP REGISTRO 25 MM - 3/4" pe 1.052,00 2,67 2.808,84 643,66 3.452,50
ADAPT SOLD.CURTO C/BOLSA-ROSCA P
22.02.06 81067 AGETOP REGISTRO 32 MM - 1" pe 10,00 3,28 32,80 7,52 40,32
ADAPT SOLD.CURTO C/BOLSA-ROSCA P
22.02.07 81069 AGETOP REGISTRO 50 MM - 1.1/2" pe 15,00 6,97 104,55 23,96 128,51
ADAPT SOLD.CURTO C/BOLSA-ROSCA P
22.02.08 81070 AGETOP REGISTRO 60 MM - 2" pe 84,00 12,92 1.085,28 248,70 1.333,98
ADAPT SOLD.CURTO C/BOLSA-ROSCA P
22.02.09 81071 AGETOP REGISTRO 75 MM - 2.1/2" pe 56,00 20,57 1.151,92 263,97 1.415,89
ADAPT SOLD.CURTO C/BOLSA-ROSCA P
22.02.10 81072 AGETOP REGISTRO 85 MM - 3" pe 8,00 28,78 230,24 52,76 283,00
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22.02.11 81162 AGETOP f/g/chA DE REDUGAO SOLD. CURTA 32 MM - 25 pe 94,00 2,49 234,06 53,64 287,70
22.02.12 81163 AGETOP f/g/chA DE REDUGAO SOLD. CURTA 40 MM - 32 pe 2,00 4,56 9,12 2,09 11,21
22.02.13 81164 AGETOP f/g/chA DE REDUCAO SOLD. CURTA 50 MM - 40 pe 2,00 6,48 12,96 2,97 15,93
22.02.14 81165 AGETOP f/g/chA DE REDUCAO SOLD. CURTA 60 MM - 50 pe 16,00 9,16 146,56 33,59 180,15
22.02.15 81166 AGETOP f/g/chA DE REDUCAO SOLD. CURTA 75 MM - 60 pe 6,00 9,16 54,96 12,59 67,55
22.02.16 81167 AGETOP f/g/chA DE REDUGAO SOLD. CURTA 85 MM - 75 pe 7,00 9,16 64,12 14,69 78,81
22.02.17 81177 AGETOP f/[[]{/chA DE REDUCAO SOLD. LONGA 40 MM - 25 pe 13,00 5,25 68,25 15,64 83,89
22.02.18 81179 AGETOP f/g/chA DE REDUCAO SOLD. LONGA 50 MM - 25 pe 142,00 5,71 810,82 185,80 996,62
22.02.19 81180 AGETOP f/g/chA DE REDUCAO SOLD. LONGA 50 MM - 32 pe 18,00 6,69 120,42 27,59 148,01
22.02.20 81181 AGETOP f/g/chA DE REDUCAO SOLD. LONGA 60 MM - 25 pe 42,00 10,26 430,92 98,75 529,67
22.02.21 81183 AGETOP f/g/chA DE REDUCAO SOLD. LONGA 60 MM - 40 pe 1,00 11,92 11,92 2,73 14,65
22.02.22 81184 AGETOP f/g/chA DE REDUCAO SOLD. LONGA 60 MM - 50 pe 41,00 12,32 505,12 115,75 620,87
22.02.23 81182 AGETOP f/g/chA DE REDUCAO SOLD. LONGA 60 MM - 32 pe 6,00 11,39 68,34 15,66 84,00
22.02.24 81185 AGETOP f/[[]{/chA DE REDUCAO SOLD. LONGA 75 MM - 50 pe 15,00 17,47 262,05 60,05 322,10
22.02.25 81167 AGETOP f/[[]{/chA DE REDUCAO SOLD. LONGA 85 MM - 60 pe 49,00 17,07 836,43 191,67 1.028,10
22.02.26 81251 AGETOP CAP SOLDAVEL 25MM pc 3,00 1,83 5,49 1,26 6,75
22.02.27 89384 SINAPI CURVA DE TRANSPOSICAO 25MM pe 1,00 7,55 7,55 1,73 9,28
22.02.28 81302 AGETOP JOELHO 45° SOLDAVEL 25 MM pc 214,00 4,90 1.048,60 240,29 1.288,89
22.02.29 81303 AGETOP JOELHO 45° SOLDAVEL 32 MM PC 18,00 6,31 113,58 26,03 139,61
22.02.30 81304 AGETOP JOELHO 45° SOLDAVEL 40 MM pc 4,00 9,64 38,56 8,84 47,40
22.02.31 81305 AGETOP JOELHO 45° SOLDAVEL 50 MM PC 39,00 10,53 410,67 94,11 504,78
22.02.32 81306 AGETOP JOELHO 45° SOLDAVEL 60 MM pc 23,00 23,12 531,76 121,86 653,62
22.02.33 81307 AGETOP JOELHO 45° SOLDAVEL 75 MM PC 28,00 59,99 1.679,72 384,92 2.064,64
22.02.34 81308 AGETOP JOELHO 45° SOLDAVEL 85 MM pc 4,00 52,19 208,76 47,84 256,60
22.02.35 81321 AGETOP JOELHO 90° SOLDAVEL 25 MM PC 1.521,00 4,29 6.525,09 1.495,26 8.020,35
22.02.36 81322 AGETOP JOELHO 90° SOLDAVEL 32 MM pc 23,00 5,81 133,63 30,62 164,25
22.02.37 81323 AGETOP JOELHO 90° SOLDAVEL 40 MM PC 8,00 9,59 76,72 17,58 94,30
22.02.38 81324 AGETOP JOELHO 90° SOLDAVEL 50 MM pc 79,00 9,57 756,03 173,25 929,28
22.02.39 81325 AGETOP JOELHO 90° SOLDAVEL 60 MM PC 70,00 23,58 1.650,60 378,24 2.028,84
22.02.40 81326 AGETOP JOELHO 90° SOLDAVEL 75 MM pc 50,00 61,78 3.089,00 707,86 3.796,86
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22.02.41 81327 AGETOP JOELHO 90° SOLDAVEL 85 MM P 10,00 67,59 675,90 154,89 830,79
22.02.42 81340 AGETOP fwol\imo DE REDUCAO 90° SOLDAVEL 32 MM - 25 S 23,00 727 167,21 38,32 205,53
22.02.43 81122 AGETOP LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL 32MM - 25MM pe 5,00 4,67 23,35 5,35 28,70
22.02.44 81102 AGETOP LUVA SOLDAVEL 25 MM P 181,00 2,48 448,88 102,86 551,74
22.02.45 81103 AGETOP LUVA SOLDAVEL 32 MM pe 65,00 3,51 228,15 52,28 280,43
22.02.46 81104 AGETOP LUVA SOLDAVEL 40 MM P 12,00 5,35 64,20 14,71 78,91
22.02.47 81105 AGETOP LUVA SOLDAVEL 50 MM pe 25,00 5,75 143,75 32,94 176,69
22.02.48 81106 AGETOP LUVA SOLDAVEL 60 MM P 41,00 14,13 579,33 132,76 712,09
22.02.49 81107 AGETOP LUVA SOLDAVEL 75 MM pe 8,00 20,16 161,28 36,96 198,24
22.02.50 81402 AGETOP TE 90° SOLDAVEL 25 MM P 455,00 4,89 2.224,95 509,86 2.734,81
22.02.51 81403 AGETOP TE 90° SOLDAVEL 32 MM pe 91,00 6,43 585,13 134,09 719,22
22.02.52 81404 AGETOP TE 90° SOLDAVEL 40 MM P 11,00 13,00 143,00 32,77 175,77
22.02.53 81405 AGETOP TE 90° SOLDAVEL 50 MM pe 48,00 14,43 692,64 158,72 851,36
22.02.54 81406 AGETOP TE 90° SOLDAVEL 60 MM P 47,00 24,56 1.154,32 264,52 1.418,84
22.02.55 81407 AGETOP TE 90° SOLDAVEL 75 MM pe 38,00 56,75 2.156,50 494,17 2.650,67
22.02.56 81408 AGETOP TE 90° SOLDAVEL 85 MM P 52,00 64,09 3.332,68 763,70 4.096,38
22.02.57 81421 AGETOP TE DE REDUCAO 90° SOLDAVEL 32 MM - 25 MM P 27,00 8,15 220,05 50,43 270,48
22.02.58 81424 AGETOP TE DE REDUCAO 90° SOLDAVEL 50 MM - 25 MM P 33,00 12,44 410,52 94,07 504,59
22.02.59 81427 AGETOP TE DE REDUCAO 90° SOLDAVEL 75 MM - 50 MM P 43,00 38,02 1.634,86 374,64 2.009,50
22.02.60 81428 AGETOP TE DE REDUCAO 90° SOLDAVEL 85 MM - 60 MM P 16,00 73,72 1.179,52 270,29 1.449,81
22.02.61 81369 AGETOP ;?%I\Hdo 39 /3,, SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO S 27,00 7,50 202,50 46,40 248,90
JOELHO DE REDUCAO 90° SOLDAVEL COM
22.02.62 81360 AGETOP BUCHA DE LATAO 25 MM. 1/2" S 609,00 6,59 4.013,31 919,67 4.932,98
22.02.63 81445 AGETOP gf;;ff '133,, SOLD C/BUCHA LATAO B CENTRAL S 255,00 10,75 2.741,25 628,17 3.369,42
22.02.64 90374 SINAPI IEASO;D,; ¢/ BUCHA LATAO BOLSA CENTRAL 25 S 2,00 13,90 27,80 6,37 34,17
22.03 RESERVATORIO
22.03.01 1 COMPOSICAO g(i)%%iVATORIO CILINDRICO FIBRA DE VIDRO P 14,00 | R$  5.922,86 82.920,00 19.001,60 101.921,60
22.04 BOMBAS E SISTEMA DE RECALQUE*
BOMBA HIDRAULICA RECALQUE - FAMAC XSM-
22.04.01 83645 SINAPI 20 140MM 3CV S 1,00 1.516,44 1.516,44 247,54 1.763,98
22.04.02 2 COMPOSICAO ﬁ?&%ﬁ/fﬁ?uum RECALQUE - THEBE - THE pe 10,00 2.988,45 29.884,50 4.878,19 34.762,69
22.04.03 73795/004 SINAPI VALVULA DE RETENCAO VERTICAL 1.1/2" pe 1,00 74,35 74,35 17,04 91,39
22.04.04 73795/005 SINAPI VALVULA DE RETENCAO VERTICAL 2" P 10,00 98,72 987,20 226,22 1.213,42
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22.04.05 73796/003 SINAPI VALVULA DE PE DE CRIVO 1.1/2" e 1,00 72,66 72,66 16,65 89,31
22.04.06 73796/005 SINAPI VALVULA DE PE DE CRIVO 2.1/2" pe 2,00 165,95 331,90 76,06 407,96
22.05 MATERIAL COMPLEMENTAR
_ CX. DE DESCARGA S/ ENGATE FLEXIVEL
22.05.01 3 COMPOSICAO |0 & DUPLO ACIONAMENT 0, COM SUPORTE pe 215,00 1.330,05 285.961,25 65.529,69 351.490,94
22.05.02 80556 AGETOP ENGATE FLEXIVEL PLASTICO 1/2 - 30CM e 484,00 3,12 1.510,08 346,04 1.856,12
22.05.03 80621 AGETOP PRESSMATIC MICTORIO CROMADO 172" pe 61,00 124,95 7.621,95 1.746,61 9.368,56
22.05.04 80927 AGETOP ?,,EGISTRO DE GAVETA €/ CANOPLA CROMADO pe 5,00 76,60 383,00 87,77 470,77
22.05.05 80929 AGETOP lflf/G{STRO DE GAVETA €/ CANOPLA CROMADA pe 4,00 157,94 631,76 144,77 776,53
22.05.06 80926 AGETOP ;E?ISTRO DE GAVETA €/ CANOPLA CROMADA pe 526,00 64,97 34.174,22 7.831,22 42.005,44
22.05.07 80946 AGETOP ;E?ISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA CROMADA pe 11,00 62,04 682,44 156,39 838,83
22.05.08 80910 AGETOP glfg{STRO BRUTO DE GAVETA INDUSTRIAL pe 28,00 191,35 5.357,80 1.227,77 6.585,57
22.05.09 80911 AGETOP EE?ISTRO BRUTO DE GAVETA INDUSTRIAL 85 pe 4,00 226,37 905,48 207,50 1.112,98
22.05.10 80978 AGETOP REGISTRO DE ESFERA 1.1/4" e 2,00 96,38 192,76 44,17 236,93
22.05.11 90371 SINAPI REGISTRO DE ESFERA PVC 25 X 3/4" pe 36,00 19,99 719,64 164,91 884,55
22.05.12 80905 AGETOP REGISTRO DE GAVETA BRUTO ABNT 1.1/2" e 2,00 76,30 152,60 34,97 187,57
22.05.13 80906 AGETOP REGISTRO DE GAVETA BRUTO ABNT 2" pe 28,00 98,95 2.770,60 634,90 3.405,50
22.05.14 85195 SINAPI BOIA AUTOMATICA P 6,00 61,46 368,76 84,50 453,26
22.05.15 81892 AGETOP TORNEIRA BOIA 2" pe 2,00 176,76 353,52 81,01 434,53
CAIXA DE ALVENARIA 20X20X25CM
(REVESTIMENTO IMPERMEABILIZADO), FUNDO
22.05.16 80845 AGETOP DE BRITA COM TAMPA - PARA REGISTROY pe 33,00 35,04 1.156,32 264,98 1.421,30
TORNEIRA JARDIM
22.05.17 95644 SINAPI KIT CAVALETE 1" - LAVAJATO e 1,00 142,90 142,90 32,75 175,65
22.05.18 95675 SINAPI HIDROMETRO DN 25 (%), 5,0 M¥/H - LAVAJATO S 1,00 125,83 125,83 28,83 154,66
MACROMEDIDOR TIPO WOLTMANN 30 M*/H,
22.05.19 3A COMPOSICAO  [COM PECAS PARA CAVALETE DE LIGACAO - un 1,00 1.827,51 1.827,51 418,78 2.246,29
EDIFiCIO PRINCIPAL
22.05.20 81501 AGETOP ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G un 56,00 32,77 1.835,12 420,53 2.255,65
22.05.21 81504 AGETOP SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM? un 34,00 37,16 1.263,44 289,52 1.552,96
FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS
22.05.22 90439 SINAPI MENORES OU IGUAIS A 40 MM un 320,00 44,45 14.224,00 3.259,51 17.483,51
FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS
22.05.23 90440 SINAPI MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A un 136,00 71,21 9.684,56 2219,27 11.903,83
75 MM
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS

Retomada Construcio da Nova Sede da Assembleia Legislativa do Estado de Goias

ENDERECO: AV. PL1 E AV. PL2 ESQ/ AV. OLINDA, QD-G, LT-1, PARK LOZANDES, GOIANIA -GO. REFERENCIA: AGETOP - 11/2017 - DESONERADO
AREA DO TERRENO 40.694,33 M2 SINAPI - 04/2018 - DESONERADO
AREA CONSTRUIDA 44529711 M COTACOES DE MERCADO
AREA DO PERMEAVEL 12.696,69 M2
ITEM CODIGO REFERENCIA Descricio Unid. Quant. P“"(‘ig)}“"' Preco Total Servico(RS) 13221;13/‘1’1‘ B'ﬂg?.;f, P | TOTAL GERAL
MATERIAL DE ESGOTO SANITARIO
22.06 TUBULACAO
22.06.01 82332 AGETOP TUBO RIGIDO C/ PONTA LISA 200 MM m 213,00 49,85 10.618,05 2.433,19 13.051,24
22.06.02 82331 AGETOP TUBO RIGIDO C/ PONTA LISA 150 MM m 236,00 32,94 7.773,84 1.781,42 9.555,26
22.06.03 82304 AGETOP TUBO RIGIDO C/ PONTA LISA 100 MM - 4" m 2.008,00 20,18 40.521,44 9.285,72 49.807,16
22.06.04 82301 AGETOP TUBO RIGIDO C/ PONTA LISA 40 MM m 544,00 3,40 4.569,60 1.047,15 5.616,75
22.06.05 82302 AGETOP TUBO RIGIDO C/ PONTA LISA 50 MM - 2" m 2.119,00 11,45 24.262,55 5.559,90 29.822,45
22.06.06 82303 AGETOP TUBO RIGIDO C/ PONTA LISA 75 MM - 3" m 785,00 17,90 14.051,50 3.219,98 17.271,48
22.06.07 40101 AGETOP ESCAVACAO MANUAL VALA <IM m* 376,02 21,04 7.911,46 1.812,96 9.724,42
22.06.08 41002 AGETOP APILOAMENTO m? 376,02 3,28 1.233,35 282,63 1.515,98
22.06.09 40902 AGETOP REATERRO COM APILOAMENTO m* 376,02 13,94 5.241,72 1.201,17 6.442,89
FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC,
CPVC OU COBRE DIAMETROS MENORES OU
22.06.10 91179 SINAPI IGUAIS A 40MM COM ABRACADEIRA METALICA| m 287,64 7,32 2.105,52 482,49 2.588,01
RIGIDA TIPO D 1/2", FIXADA DIRETAMENTE NA
LAJE
FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC,
CPVC OU COBRE DIAMETROS MAIORES QUE
22.06.11 91180 SINAPI 40MM E MENORES OU IGUAIS A 75MM COM m 2.093,88 5,76 12.060,75 2.763,79 14.824,54
ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1.1/2",
FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE
FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC,
CPVC OU COBRE DIAMETROS MAIORES QUE
22.06.12 91181 SINAPI 75MM COM ABRACADEIRA METALICA RIGIDA m 1.371,93 6,16 8.451,09 1.936,62 10.387,71
TIPO D 3", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE
22.07 CONEXOES
22.07.01 81602 AGETOP BUCHA DE REDUCAO LONGA 50 MM - 40 MM pe 62,00 R$ 4,53 280,86 64,36 345,22
22.07.02 81642 AGETOP CAP 75 MM e 1,00 R$ 6,00 6,00 137 7,37
22.07.03 81643 AGETOP CAP 100 MM pe 1,00 R$ 3,11 8,11 1,86 9,97
22.07.04 81733 AGETOP CURVA 90 CURTA 100 MM e 3,00 R$ 25,27 75,81 17,37 93,18
22.07.05 81730 AGETOP CURVA 90 CURTA 40 MM pe 38,00 R$ 8,73 331,74 76,02 407,76
22.07.06 89855 SINAPI JOELHO 45 150 MM e 9,00 R$ 46,60 419,40 96,11 515,51
22.07.07 81924 AGETOP JOELHO 45 100 MM pe 402,00 R$ 15,53 6.243,06 1.430,63 7.673,69
22.07.08 81921 AGETOP JOELHO 45 40 MM e 329,00 R$ 7,47 2.457,63 563,18 3.020,81
22.07.09 81922 AGETOP JOELHO 45 50 MM pe 532,00 R$ 3,32 4.426,24 1.014,30 5.440,54
22.07.10 81923 AGETOP JOELHO 45 75 MM e 55,00 R$ 12,39 681,45 156,16 837,61
22.07.11 89854 SINAPI JOELHO 90 150 MM pe 4,00 R$ 43,76 175,04 40,11 215,15
22.07.12 81938 AGETOP JOELHO 90 100 MM e 298,00 R$ 14,67 4.371,66 1.001,79 5.373,45
22.07.13 81935 AGETOP JOELHO 90 40 MM pe 382,00 R$ 7,08 2.704,56 619,77 3.324,33
22.07.14 81936 AGETOP JOELHO 90 50 MM e 445,00 R$ 7,71 3.430,95 786,22 4.217,17
22.07.15 81937 AGETOP JOELHO 90 75 MM pe 66,00 R$ 11,56 762,96 174,84 937,80
22.07.16 81927 AGETOP I{?ﬁ”ﬁ Z(,), C/ANEL P/ESGOTO SECUNDARIO 40 pe 284,00 R$ 8,72 2.476,48 567,50 3.043,98




ORCAMENTO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS
Retomada Construcio da Nova Sede da Assembleia Legislativa do Estado de Goias
ENDERECO: AV. PL1 E AV. PL2 ESQ/ AV. OLINDA, QD-G, LT-1, PARK LOZANDES, GOIANIA -GO. REFERENCIA: AGETOP - 11/2017 - DESONERADO
AREA DO TERRENO 40.694,33 M2 SINAPI - 04/2018 - DESONERADO
AREA CONSTRUIDA 4452971 M2 COTACOES DE MERCADO
AREA DO PERMEAVEL 12.696,69 M2

ITEM CODIGO REFERENCIA Descricio Unid. Quant. P“"(‘ig)}“"' Preco Total Servico(RS) 13221;13/‘1’1‘ B'ﬂg?.;f, P | TOTAL GERAL
22.07.17 81981 AGETOP JUNCAO DUPLA 75 MM P 4,00 R$ 23,99 95,96 21,99 117,95
22.07.18 81973 AGETOP JUNCAO SIMPLES 100 MM - 50 MM pe 171,00 R$ 20,83 3.561,93 816,24 4.378,17
22.07.19 81974 AGETOP JUNCAO SIMPLES 100 MM - 75 MM P 21,00 RS 28,65 601,65 137,87 739,52
22.07.20 81975 AGETOP JUNCAO SIMPLES 100 MM- 100 MM pe 235,00 R$ 24,22 5.691,70 1.304,29 6.995,99
22.07.21 89698 SINAPI JUNCAO SIMPLES 150 MM - 150 MM P 2,00 R$ 122,15 244,30 55,98 300,28
22.07.22 89699 SINAPI JUNCAO SIMPLES 150 MM - 100 MM pe 7,00 R$ 99,11 693,77 158,98 852,75
22.07.23 89783 SINAPI JUNCAO SIMPLES 40 MM X 40 MM P 36,00 RS 797 286,92 65,75 352,67
22.07.24 81970 AGETOP JUNCAO SIMPLES 50 MM - 50 MM pe 74,00 R$ 11,39 842,86 193,15 1.036,01
22.07.25 81971 AGETOP JUNCAO SIMPLES 75 MM - 50 MM P 106,00 R$ 18,14 1.922,84 440,63 2.363,47
22.07.26 81972 AGETOP JUNCAO SIMPLES 75 MM 75 MM pe 18,00 R$ 22,14 398,52 91,32 489,84
22.07.27 95693 SINAPI LUVA DUPLA 150 MM P 19,00 R$ 33,82 642,58 147,25 789,83
22.07.28 82004 AGETOP LUVA SIMPLES 100 MM pe 979,00 R$ 8,86 8.673,94 1.987,68 10.661,62
22.07.29 82002 AGETOP LUVA SIMPLES 50 MM P 704,00 RS 485 3.414,40 782,43 4.196,83
22.07.30 82003 AGETOP LUVA SIMPLES 75 MM pe 131,00 R$ 7,77 1.017,87 233,25 1.251,12
22.07.31 82103 AGETOP REDUCAO EXCENTRICA 100 MM - 50 MM P 8,00 R$ 13,86 110,88 25,41 136,29
22.07.32 82102 AGETOP REDUCAO EXCENTRICA 100 MM - 75 MM pe 14,00 R$ 15,40 215,60 4941 265,01
22.07.33 89681 SINAPI REDUCAO EXCENTRICA 150 MM - 100 MM P 4,00 RS 42,24 168,96 38,72 207,68
22.07.34 82101 AGETOP REDUCAO EXCENTRICA 75 MM - 50 MM pe 63,00 R$ 12,59 793,17 181,76 974,93
22.07.35 82220 AGETOP TE DE INSPECAO 100 MM - 75 MM P 65,00 R$ 36,47 2.370,55 543,23 2.913,78
22.07.36 82235 AGETOP TE SANITARIO 100 MM - 100 MM pe 8,00 R$ 26,07 208,56 47,79 256,35
22.07.37 82234 AGETOP TE SANITARIO 100 MM - 75 MM P 2,00 RS 21,27 42,54 9,75 52,29
22.07.38 82230 AGETOP TE SANITARIO 50 MM -50 MM pe 234,00 R$ 10,78 2.522,52 578,05 3.100,57
22.07.39 82231 AGETOP TE SANITARIO 75 MM - 50 MM P 24,00 RS 16,11 386,64 88,60 475,24
22.07.40 82232 AGETOP TE SANITARIO 75 MM - 75 MM pe 21,00 R$ 18,05 379,05 86,86 465,91
22.08 CAIXAS E RALOS DE PVC
22.08.01 81662 AGETOP CAIXA SIFONADA 100X150X50 e 18,00 22,12 398,16 91,24 489,40
22.08.02 81663 AGETOP CAIXA SIFONADA 150X150X50 pe 193,00 23,84 4.601,12 1.054,37 5.655,49
22.08.03 81664 AGETOP CAIXA SIFONADA 150X185X75 e 9,00 30,72 276,48 63,36 339,84
22.08.04 81665 AGETOP CAIXA SIFONADA 250X172X50 pe 1,00 36,75 36,75 8,42 45,17
22.08.05 81679 AGETOP x;%SIFONAD O ALT. REG. SAIDA 40 100 MM - pe 11,00 9,27 101,97 23,37 125,34
22.08.06 74051/001 SINAPI CAIXA DE GORDURA DUPLA 60L e 5,00 156,64 783,20 179,47 962,67
22.09 CAIXA EM ALVENARIA OU CONCRETO, FOSSA E SUMIDOURO
22.09.01 72289 SINAPI g(;\g;? DE INSPECAO ESGOTO SIMPLES CE- 80 X pe 47,00 306,24 14.393,28 3.298,30 17.691,58
22.09.02 81840 AGETOP gﬁ%gﬁ)?ﬁ?ﬁ?ﬁéﬁ?ﬁg&g FERRO pe 47,00 111,34 5.232,98 1.199,17 6.432,15
22.09.03 83710 SINAPI POCO DE VISITA PARA ESGOTO PVE- 80 X 80 CM S 1,00 2.737,19 2.737,19 627,24 3.364,43
22.09.04 74051/001 SINAPI gggQ&%ig‘éDgNRgoﬂﬁt‘gﬁ%ﬁﬁﬁi“m pe 5,00 156,64 783,20 179,47 962,67

[22.10 |

[MATERIAL COMPLEMENTAR
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ITEM CODIGO REFERENCIA Descricio Unid. Quant. P“&g“"‘ Preco Total Servico(RS) 3221;13/‘1’1? 31)116,12(2); P | TOTAL GERAL
22.10.01 80561 AGETOP SIFAO DE COPO P/ PIA E LAVATORIO 1" - 1.1/2" e 248,00 14,01 3.474,48 796,20 4.270,68
22.10.02 80561 AGETOP SIFAO DE COPO P/ PIA E LAVATORIO 1" -2" pe 86,00 14,01 1.204,86 276,10 1.480,96
22.10.03 80820 AGETOP SIFAO FLEXIVEL C/ ADAPTADOR 1.1/2" - 1.1/2" e 18,00 17,11 307,98 70,58 378,56
22.10.04 80613 AGETOP SIFAO METALICO 1.1/2" X 2" P/ MICTORIO pe 61,00 150,58 9.185,38 2.104,88 11.290,26
22.10.05 80830 AGETOP VALVULA P/ LAVATORIO E TANQUE 1" e 248,00 18,06 4.478,88 1.026,36 5.505,24
22.10.06 80830 AGETOP VALVULA P/PIA 1" pe 86,00 18,06 1.553,16 355,92 1.909,08
22.10.07 80830 AGETOP VALVULA P/ TANQUE METALICA 1" e 18,00 18,06 325,08 74,49 399,57
22.10.08 4 COMPOSICAO _ [TERMINAL DE VENTILACAO 100 MM pe 35,00 7,85 274,92 63,00 337,92
22.10.09 81885 AGETOP TERMINAL DE VENTILACAO 50 MM e 21,00 527 110,67 25,36 136,03
22.10.10 5 COMPOSICAO _ |[TERMINAL DE VENTILACAO 75 MM pe 38,00 6,05 229,85 52,67 282,52
22.10.11 81501 AGETOP ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G un 71,00 32,77 2.326,67 533,17 2.859,84
22.10.12 81504 AGETOP SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM? un 103,00 37,16 3.827,48 877,09 4.704,57
22.10.13 90439 SINAPI %i%i%scgﬁgﬁzg iﬁ%’;&AMETROS un 346,00 44.45 15.379,70 3.524,35 18.904,05
FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS
22.10.14 90440 SINAPI MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A un 387,00 71,21 27.558,27 6.315,14 33.873,41
75 MM _
22.10.15 90441 SINAPI ﬁgg\g g%ﬁ?fi}ﬁ_”“ DIAMETROS un 652,00 90,96 59.305,92 13.590,30 72.896,22
MATERIAL DE DRENAGEM PLUVIAL
2211 TUBULACAO
22.11.01 6 COMPOSICAO _ [TUBO DE FERRO GALVANIZADO 96" - 150MM m 497,00 202,63 100.706,76 23.077,54 123.784,30
22.11.02 82341 AGETOP CONCRETO SIMPLES @ 400 MM m 192,00 57,31 11.003,52 2.521,52 13.525,04
22.11.03 82343 AGETOP CONCRETO SIMPLES @ 500 MM m 90,00 73,76 6.638,40 1.521,23 8.159,63
22.11.04 82342 AGETOP CONCRETO SIMPLES @ 600 MM m 90,00 96,36 8.672,40 1.987.33 10.659,73
22.11.05 92223 SINAPI CONCRETO SIMPLES © 800 MM m 127,00 214,44 27.233,88 6.240,80 33.474,68
22.11.06 92224 SINAPI CONCRETO SIMPLES @ 900 MM m 113,00 25633 28.965,29 6.637,56 35.602,85
22.11.07 82302 AGETOP PVC 0 50 MM m 150,00 11,45 1.717,50 393,58 2.111,08
22.11.08 82303 AGETOP PVC 0 75 MM m 110,00 17,90 1.969,00 45121 2.420,21
22.11.09 82304 AGETOP PVC © 100 MM m 1.750,00 20,18 35.315,00 8.092,64 43.407,64
22.11.10 82331 AGETOP PVC © 150 MM m 3.721,00 32,94 122.569,74 28.087,57 150.657,31
22.11.11 82332 AGETOP PVC © 200 MM m 523,00 49,85 26.071,55 5.974,45 32.046,00
22.11.12 82334 AGETOP PVC © 250 MM m 169,00 54,46 9.203,74 2.109,09 11.312,83
22.11.13 82333 AGETOP PVC 0 300 MM m 262,00 71,71 18.788,02 4.305,38 23.093,40
22.11.14 41004 AGETOP ESCAVACAO MECANICA m* 1.790,17 1,19 2.130,30 488,17 2.618,47
22.11.15 40905 AGETOP APILOAMENTO MECANICO DA BASE m? 1.736,55 0,28 486,23 111,42 597,65
22.11.16 40904 AGETOP REATERRO COM APILOAMENTO MECANICO m* 1.790,17 2,39 4.278,51 980,45 5.258,96
22.11.17 41007 AGETOP ESPALHAMENTO MECANICO m? 1.736,55 0,26 451,50 103,46 554,96
22.12 CONEXOES
22.12.01 81922 AGETOP JOELHO 45° 50 MM e 27,00 8.32 224,64 51,48 276,12
22.12.02 81923 AGETOP JOELHO 45° 75 MM pe 4,00 12,39 49,56 11,36 60,92
22.12.03 81924 AGETOP JOELHO 45° 100 MM e 19,00 15,53 295,07 67,62 362,69
22.12.04 89591 SINAPI JOELHO 45° 150 MM pe 277,00 62,29 17.254,33 3.953,93 21.208,26
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ITEM CODIGO REFERENCIA Descricio Unid. Quant. P“"(‘ig)}“"' Preco Total Servico(RS) 3221;13/‘1’1? B])llﬁggz P | TOTAL GERAL
22.12.05 7 COMPOSICAO __|JOELHO 45° 200 MM pe 8,00 92,60 740,82 169,76 910,58
22.12.06 81922 AGETOP JOELHO 90° 50 MM e 27,00 8,32 224,64 51,48 276,12
22.12.07 81923 AGETOP JOELHO 90° 75 MM pe 9,00 12,39 111,51 25,55 137,06
22.12.08 81938 AGETOP JOELHO 90° 100 MM e 43,00 14,67 630,81 144,55 775,36
22.12.09 89590 SINAPI JOELHO 90° 150 MM pe 229,00 76,07 17.420,03 3.991,90 21.411,93
22.12.10 81970 AGETOP JUNCAO 50X50 MM e 15,00 11,39 170,85 39,15 210,00
22.12.11 81971 AGETOP JUNCAO 75X50 MM pe 2,00 18,14 36,28 831 44,59
22.12.12 81972 AGETOP JUNCAO 75X75 MM e 3,00 22,14 177,12 40,59 217,71
22.12.13 81973 AGETOP JUNCAO 100X50 MM pe 6,00 20,83 124,98 28,64 153,62
22.12.14 81975 AGETOP JUNCAO 100X100 MM e 9,00 2422 217,98 49,95 267,93
22.12.15 89699 SINAPI JUNCAO 150X100 MM pe 4,00 99.11 396,44 90,85 487,29
22.12.16 89698 SINAPI JUNCAO 150X150 MM e 29,00 122,15 3.542.35 811,75 4.354,10
22.12.17 8 COMPOSICAO _[JUNCAO 200X200 MM pe 15,00 164,92 2.473,78 566,88 3.040,66
22.12.18 89699 SINAPI JUNCAO SIMPLES 150 X 100 MM e 2,00 99,11 198,22 4542 243,64
22.12.19 82002 AGETOP LUVAS PVC SIMPLES 50MM pe 6,00 485 29,10 6,67 35,77
22.12.20 82003 AGETOP LUVAS PVC SIMPLES 75MM e 78,00 7,70 600,60 137,63 738,23
22.12.21 82004 AGETOP LUVAS PVC SIMPLES 100MM pe 302,00 8,86 2.675,72 613,16 3.288,88
22.12.22 95693 SINAPI LUVAS PVC SIMPLES 150MM e 598,00 33,82 20.224,36 4.634,53 24.858,89
22.12.23 9 COMPOSICAO _[LUVAS PVC SIMPLES 200MM pe 75,00 37,02 2.776,75 636,31 3.413,06
22.12.24 10 COMPOSICAO _|LUVAS PVC SIMPLES 250MM e 37,00 65,64 2.428,65 556,54 2.985,19
22.12.25 11 COMPOSICAO _|[LUVAS PVC SIMPLES 300MM pe 12,00 82,95 995,44 228,11 1.223,55
22.12.26 82101 AGETOP REDUCAO EXCENTRICA 75 MM - 50 MM e 4,00 12,59 50,36 11,54 61,90
22.12.27 82103 AGETOP REDUCAO EXCENTRICA 100 MM - 50 MM pe 3,00 13,86 41,58 9,53 51,11
22.12.28 82102 AGETOP REDUCAO EXCENTRICA 100 MM - 75 MM e 4,00 15,40 61,60 14,12 75,72
22.12.29 12 COMPOSICAO ZR&D;AJE/IAO EXCENTRICA UNIVERSAL BB 250 - e 16,00 164,82 2.637,08 604,30 3.241,38
22.12.30 13 COMPOSICAO __[REDUCAO EXCENTRICA 200 - 150 MM pe 29,00 86,75 251583 576,52 3.092,35
22.12.31 14 COMPOSICAO __|TE DE INSPECAO SERIE R 150 X150 X 100MM e 39,00 160,02 6.240,86 1.430,13 7.670,99
22.13 CAIXAS E CANALETAS EM ALVENARIA OU CONCRETO
22.13.01 160601 AGETOP CALHAS DE CHAPA GALVANIZADA m 428,86 33,94 14.555,51 3.33548 17.890,99
22.13.02 73882/005 SINAPI gﬁfﬁﬁg&ﬁomnm SIMPLES, MEIA CANA m 276,00 59,40 16.394,40 3.756,87 20.151,27
22.13.03 15 COMPOSICAO _|CAIXA DE RETENCAO DIAM. 120X250CM un 20,00 954,85 19.096,91 4.376,17 23.473,08
22.13.04 81828 AGETOP CAIXA DE AREIA 40X40 CM pe 301,00 231,39 69.648,39 15.960,33 85.608,72
22.13.05 16 COMPOSICAO lc&ﬁf C’?imﬁ’ ][;‘SS(:T(;{I\?C?ETCS iﬁﬁ?f E pe 53,00 1.264,70 67.028,89 15.360,06 82.388,95
22.13.06 17 COMPOSICAO _|CAIXA DE INSPECAO 12X12 M e 7,00 432,91 3.030,39 694,43 3.724,82
22.13.07 13 COMPOSICAO _|CAIXA DE INSPECAO 1,3X1,3 M pe 1,00 527,58 527,58 120,90 648,48
22.13.08 19 COMPOSICAO __|CANALETA (PV) SEM GRELHA 40X30CM m 402,00 35,56 14.294,20 3.275.60 17.569,80
22.13.09 180323 AGETOP fﬁg\LﬂHA PADRAO AGETOP PARA CANALETAL= | 402,00 217,76 87.539,52 20.060,19 107.599,71
22.13.10 20 COMPOSICAO __[CANALETA OCULTA DE ACO TIPO BRIKSLOT m 110,00 342,08 37.628,79 8.622.86 46.251,65
22.13.11 21 COMPOSICAO _|CAIXA COLETORA DE OLEO 360 X 60CM un 2,00 48525 970,49 22239 1.192,88
22.13.12 22 COMPOSICAO _[CAIXA SEPARADORA DE OLEO @60 X 60CM un 2,00 378,90 757,80 173,65 931,45
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ITEM CODIGO REFERENCIA Descricdo Unid. @y, || SHEA S Prego Total Servico(RS) BDIEDIF | BDIEQUIP | p ) GERAL
(RS) 22,92% 16,32%
22.13.13 160602 AGETOP RUFO m 461,56 19,46 8.981,96 2.058,27 11.040,23
22.14 RESERVATORIO
N RESERVATORIO D'AGUA DE REUSO 1 DE
22.14.01 23 COMPOSICAO | (X "o o ARMADO un 1,00 73.867,60 73.867,60 16.927,19 90.794,79
N RESERVATORIO D'AGUA DE REUSO 2 DE
22.14.02 24 COMPOSICAO | (X "o o ARMADO un 1,00 87.448.43 87.448,43 20.039,32 107.487,75
22.15 BOMBAS E SISTEMA DE RECALQUE*
22.15.01 25 COMPOSICAO  [BOMBA DOSADORA DE CLORO pe 2,00 1.240,80 2.481,61 568,68 3.050,29
22.16 MATERIAL COMPLEMENTAR
22.16.01 26 COMPOSICAO _ [CONJUNTO BOIA 2 POL 3MTS e 2,00 984,39 1.968,79 451,16 2.419,95
22.16.02 83690 SINAPI DISSIPADOR DE ENERGIA m? 0,50 415,25 207,63 47,58 255,21
22.16.03 27 COMPOSICAO __ [SIFAO LADRAO 200MM e 10,00 1.374,19 13.741,92 3.149,04 16.890,96
22.16.04 28 COMPOSICAO _ [FREIO D'AGUA 200MM pe 10,00 1.070,59 10.705,85 245331 13.159,16
22.16.05 29 COMPOSICAO _ [GRELHA HEMISFERICA 100MM e 10,00 17,16 171,59 39,32 210,91
22.16.06 30 COMPOSICAO  [GRELHA HEMISFERICA 150MM pe 27,00 46,28 1.249,45 286,32 1.535,77
22.16.07 81841 AGETOP TAMPAO PARA POCO DE VISITA e 52,00 244,24 12.700,48 2.910,39 15.610,87
22.16.08 73963/010 SINAPI POCO DE VISITA pe 52,00 1.130,32 58.776,64 13.469,01 72.245,65
22.16.09 73883/002 SINAPI DRENO COM BRITA 2 m 226,00 78,48 17.736,48 4.064,42 21.800,90
22.16.10 83665 SINAPI MANTA GEOTEXTIL m 226,00 5,53 1.249,78 286,39 1.536,17
22.16.11 70636 AGETOP CAIXA DO FILTRO VF6 140X100X100CM m? 48,00 135,93 6.524,64 1.495,16 8.019,80
22.16.12 84796 SINAPI TAMPA DE FERRO FUNDIDO 120X70CM pe 3,00 538,49 4.307,92 987,18 5.295,10
N SEKAPISO - RALO LINEAR CGSP46/3,00 MT C/
22.16.13 31 COMPOSICAO | oo N A COR NATURAL FOSCO m 193,41 432,60 83.669,84 19.173,43 102.843,27
22.16.14 32 COMPOSICAO _ [REALIMENTADOR 2 POL e 1,00 1.006,47 1.006,47 230,64 1.237,11
22.16.15 33 COMPOSICAO __ [FILTRO PLASTICO AMIAD 3"T 500 MICRONS pe 3,00 1.751,54 5.254,63 1.204,13 6.458,76
22.16.16 34 COMPOSICAO _ [FILTRO VF6 e 8,00 11.355,66 90.845,30 20.817.73 111.663,03
TANQUE DE PRESSAO DE 10 LITROS OU BOMBA
22.16.17 85037 AGETOP DE PRESSURIZACAO JOCKEY) un 1,00 156,11 156,11 35,77 191,88
22.16.18 80905 AGETOP REGISTRO DE GAVETA 1.1/2" pe 2,00 76,30 152,60 34,97 187,57
22.16.19 81892 AGETOP TORNEIRA DE BOIA 2" e 2,00 176,76 353,52 81,01 434,53
FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS
22.16.20 90440 SINAPI MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A un 5,00 71,21 356,05 81,59 437,64
75 MM
FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS
22.16.21 90441 SINAPI MAIORES QUE 75 MM. un 254,00 90,96 23.103,84 5.294,38 28.398,22
SINAPI TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE
22.16.22 11296 (INSUMO) D400 CARGA MAX. 40 T, REDONDO TAMPA un 8,00 1.434,32 11.474,56 2.629,46 14.104,02
900MM, REDE PLUVIAL/ ESGOTO
ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO
22.16.23 73606 SINAPI FUNDIDO 900MM un 8,00 103,23 825,84 189,25 1.015,09
22.16.24 94897 SINAPI ggsguiﬁ)%l 200MM CORRUGADODUPLA FACE m 96,00 1.330,50 127.728,00 29.269,62 156.997,62
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AREA DO PERMEAVEL 12.696,69 M2
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ASSENTAMENTO DE TUBO PEAD 1200MM

22.16.25 94882 SINAPI CORRUGADO DUPLA FACE PERFURADO m 96,00 31,38 3.012,48 690,33 3.702,81
MATERIAL DE DRENOS DO AR CONDICIONADO E DRENOS TESTE VGA'S INCENDIO

22.17 TUBULACAO

22.17.01 81003 AGETOP TUBO SOLD. PVC P/ ESGOTO - 25MM m 25,00 4,60 115,00 26,35 141,35

22.17.02 82302 AGETOP TUBO SOLD. PVC P/ ESGOTO - 50MM m 2.713,67 11,45 31.071,52 7.120,22 38.191,74

22.17.03 94720 SINAPI TUBO SOLD. CPVC P/ DRENO VGA - 54MM m 302,00 68,97 20.828,94 4.773,07 25.602,01

22.18 CONEXOES

22.18.01 81922 AGETOP JOELHO 45° - 50MM e 959,00 8.32 7.978,88 1.828.41 9.807,29

22.18.02 81321 AGETOP JOELHO 90° - 25MM pe 4,00 442 17,68 4,05 21,73

22.18.03 81936 AGETOP JOELHO 90° - 50MM e 90,00 7,71 693,90 159,01 852,91

22.18.04 81970 AGETOP JUNCAO SIMPLES - 50MM pe 389,00 11,39 4.430,71 1.015,32 5.446,03

22.18.05 35 COMPOSICAO _ [JUNCAO SIMPLES - 150X100MM e 5,00 90,31 451,56 103,48 555,04

22.18.06 82002 AGETOP LUVA 50MM pe 906,00 4,85 4.394,10 1.006,93 5.401,03

22.18.07 82103 AGETOP REDUCAO 100 X 50MM e 5,00 13,86 69,30 15,88 85,18

22.18.08 81405 AGETOP TE 50MM pe 5,00 14,43 72,15 16,53 88,68

22.18.09 81254 AGETOP CAP 50MM e 5,00 5,92 29,60 6,78 36,38

22.18.10 89789 SINAPI JOELHO 45° CPVC P/ DRENO VGA - 54MM pe 33,00 48,06 1.585,98 363,44 1.949,42

22.18.11 89788 SINAPI JOELHO 90° CPVC P/ DRENO VGA - 54MM e 9,00 4731 425,79 97,57 523,36

22.18.12 89845 SINAPI TE CPVC P/ DRENO VGA - 54MM pe 16,00 59,57 953,12 218,41 1.171,53

22.18.13 89835 SINAPI LUVA CPVC P/ DRENO VGA - 54MM e 90,00 26,19 2.357,10 540,14 2.897,24

22.18.14 89832 SINAPI BUCHA RED. CPVC P/ DRENO VGA - 54X35MM pe 18,00 26,63 479,34 109,84 589,18

22.18.15 89751 SINAPI BUCHA RED. CPVC P/ DRENO VGA - 35X15MM e 18,00 3,61 64,98 14,89 79,87

22.18.16 89653 SINAPI ;Ul\/’zA TRANSICAO CPVC P/ DRENO VGA - 15MM e 18,00 11,62 209,16 47,93 257,09

22.19 MATERIAL COMPLEMENTAR

22.19.01 83443 SINAPI CAIXA DE INSPECAO 20X20X25CM pe 5,00 40,10 200,50 45,95 246,45
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: W . Prego Unit. . BDI EDIF BDI EQUIP
ITEM CODIGO REFERENCIA Descriciao Unid. Quant. (Iﬁ) Preco Total Servico(RS$) 2‘ 02% 16.32% TOTAL GERAL

MATERIAL DE INSTALACOES DE GLP

22.20 TUBULACAO ENTERRADA

22.20.1 91013 AGETOP TUBO GALVANIZADO DIN 2440 DE 1/2" m 353,96 16,14 5.712,91 1.309,15 7.022,06

22.20.2 40101 AGETOP ESCAVACAO MANUAL VALA <IM m’ 13,27 21,04 279,20 63,98 343,18

22.20.3 41002 AGETOP APILOAMENTO m? 26,55 3,28 87,08 19,95 107,03

22.20.4 40902 AGETOP REATERRO COM APILOAMENTO m’ 13,27 13,94 184,98 42,39 227,37
JATEAMENTO COM AREIA EM TUBULACAO DE i

22.20.5 73656 SINAPI FERRO GALVANIZADO m 16,68 15,99 266,71 61,12 327,83
PROTECAO DE TUBULACAO DE FERRO

22.20.6 67026 AGETOP GALVANIZADO CONTRA CORROSAO A BASE DE m? 16,68 33,36 556,44 127,51 683,95
ZINCO - 2 DEMAOS
ENVELOPAMENTO C/ BRITA EM TUBULACAO R

22.20.7 88549 SINAPI ENTERRADA m 1,22 61,50 75,03 17,19 92,22

R FITA DE PROTECAO ANTI-CORROSIVA, 3M,

22.20.8 36 COMPOSICAO | C AP 5 0. SOMM X 30M un 50,00 140,43 7.021,43 1.609,00 8.630,43

22.21 TUBULACAO EMBUTIDA EM ALVENARIA

22.21.01 91013 AGETOP TUBO GALVANIZADO DIN 2440 DE 1/2" m 112,67 16,14 1.818,49 416,72 2.235,21

22.21.02 200103 AGETOP RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA m 112,67 9,30 1.047,83 240,12 1.287,95

22.22 TUBULACAO APARENTE NO TETO

22.22.01 91013 AGETOP TUBO GALVANIZADO DIN 2440 DE 1/2" m 280,50 16,14 4.527,27 1.037,45 5.564,72
FIXACAO TUBO HORIZONTAL DIAMETROS

22.22.02 91170 SINAPI MENOR QUE 40MM COM ABRACADEIRA m 280,50 1,76 493,68 113,13 606,81
METALICA TIPO D 1/2 FIXADA EM LAJE

22.23 TUBULACAO EMBUTIDA NO PISO/LAJE

22.23.01 91013 AGETOP TUBO GALVANIZADO DIN 2440 DE 1/2" m 162,87 16,14 2.628,72 602,39 3.231,11

22.24 CONEXOES
COTOVELQ 45° 1/2" ACO GALVANIZADO

22.24.01 92698 SINAPI CONEXAO ROSQUEADA P 1,00 13,07 13,07 3,00 16,07
COTOVELO 90° 1/2" ACO GALVANIZADO

22.24.02 92699 SINAPI CONEXAO ROSQUEADA P 135,00 12,27 1.656,45 379,59 2.036,04
LUVA 12" ACO GALVANIZADO CONEXAO

22.24.03 92693 SINAPI ROSOUEADA P 290,00 9,07 2.630,30 602,75 3.233,05
TE 1/2" ACO GALVANIZADO CONEXAO

22.24.04 92704 SINAPI ROSQUEADA P 28,00 16,53 462,84 106,06 568,90

22.24.05 80975 AGETOP VALVULA ESFERA 1/2" METAL pe 9,00 33,85 304,65 69,81 374,46

22.24.06 91025 AGETOP REGISTRO RAPIDO 1/2" P 36,00 47,89 1.724,04 395,07 2.119,11

22.24.07 37 COMPOSICAO  |REGULADOR DE BAIXA PRESSAO 1/2" 2KG/H pe 15,00 36,19 542,78 124,38 667,16

22.24.08 38 COMPOSICAO  |REGULADOR DE BAIXA PRESSAO 1/2" 7KG/H P 3,00 36,62 109,85 25,17 135,02
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ITEM CODIGO REFERENCIA Descriciao Unid. Quant. (Iﬁ) Preco Total Servico(RS$) 2‘ 02% 16.32% TOTAL GERAL
22.24.09 39 COMPOSICAO CAP 1/2" ACO GALVANIZADO pc 2,00 5,26 10,51 2,41 12,92
22.24.10 40 COMPOSICAO _ [MANGUEIRA GAS - 0,80M pe 36,00 13,27 477,84 109,50 587,34
22.24.11 70648 AGETOP CAIXA PASSAGEM ACO EMBUTIR 40X40X15 pc 15,00 86,98 1.304,70 298,98 1.603,68
22.25 ABRIGO DOS BOTIJOES DE GAS
22.25.01 41 COMPOSICAO MEDIDOR DE GAS G 0.6 pc 3,00 262,38 787,14 180,38 967,52
REGULADOR DE ALTA PRESSAO 1/2" 20KG/H
22.25.02 91011 AGETOP COM MANOMETRO pc 1,00 169,54 169,54 38,85 208,39
COTOVELO 90° 1/2" ACO GALVANIZADO
22.25.03 92699 SINAPI CONEXAO ROSQUEADA pc 12,00 12,27 147,24 33,74 180,98
LUVA 1/2" ACO GALVANIZADO CONEXAO
22.25.04 92693 SINAPI ROSQUEADA pc 6,00 9,07 54,42 12,47 66,89
NIPLE DUPLO 12" ACO GALVANIZADO
22.25.05 92692 SINAPI CONEXAO ROSQUEADA pc 10,00 8,83 88,30 20,23 108,53
TE 1/2" ACO GALVANIZADO CONEXAO
22.25.06 92704 SINAPI ROSQUEADA pc 6,00 16,53 99,18 22,73 121,91
22.25.07 80975 AGETOP VALVULA ESFERA 1/2" METAL PC 7,00 33,85 236,95 54,30 291,25
22.26 MATERIAL COMPLEMENTAR
FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS
22.26.01 90440 SINAPI MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A un 34,00 71,21 2.421,14 554,82 2.975,96
75 MM
MATERIAL DE COMBATE A INCENDIO
22.27 HIDRANTES
22.27.01 82381 AGETOP TUBO DE ACO GALVANIZADO 100MM - 4" m 860,00 113,61 97.704,60 22.389,58 120.094,18
22.27.02 82375 AGETOP TUBO DE ACO GALVANIZADO 25MM - 1" m 2,00 26,60 53,20 12,19 65,39
22.27.03 82379 AGETOP TUBO DE ACO GALVANIZADO 65MM - 2.1/2" m 25,00 64,42 1.610,50 369,06 1.979,56
22.27.04 82380 AGETOP TUBO DE ACO GALVANIZADO 80MM - 3" m 2,00 82,44 164,88 37,78 202,66
- REDUCAO CONCENTRICAS 3"2" - ACO
22.27.05 42 COMPOSICAO CARBONO PS 1,00 27,52 27,52 6,31 33,83
~ ADAPT. P/ CX. D'AGUA DE CONCRETO 150MM 4"
22.27.06 43 COMPOSICAO DE FERRO GALVANIZADO PS 1,00 122,56 122,56 28,09 150,65
~ ADAPT. P/ CX. D'”AGUA DE CONCRETO 200MM 4"
22.27.07 44 COMPOSICAO DE FERRO GALVANIZADO PS 1,00 122,56 122,56 28,09 150,65
~ BUCHA DE REDUCAO 2" X 1" DE FERRO
22.27.08 45 COMPOSICAO GALVANIZADO S 1,00 24,70 24,70 5,66 30,36
~ BUCHA DE REDUCAO 2.1/2" X 1" DE FERRO
22.27.09 46 COMPOSICAO GALVANIZADO S 1,00 34,86 34,86 7,99 42,85
BUCHA DE REDUCAO 3" X 2.1/2" DE FERRO
22.27.10 85071 AGETOP GALVANIZADO PS 1,00 41,15 41,15 9,43 50,58
~ BUCHA DE REDUCAO 4" X 2" DE FERRO
22.27.11 47 COMPOSICAO GALVANIZADO PS 1,00 84,60 84,60 19,39 103,99
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~ BUCHA DE REDUCAO 4" X 2.1/2" DE FERRO
22.27.12 48 COMPOSICAO GALVANIZADO PS 54,00 85,05 4.592,46 1.052,39 5.644,85
~ BUCHA DE REDUCAO 4" X 3" DE FERRO
22.27.13 49 COMPOSICAO GALVANIZADO PS 2,00 85,76 171,52 39,30 210,82
22.27.14 50 COMPOSICAO COTOVELO 45 4" DE FERRO GALVANIZADO pc 19,00 171,63 3.261,04 747,29 4.008,33
22.27.15 85065 AGETOP COTOVELO 45 2.1/2" DE FERRO GALVANIZADO PC 4,00 67,73 270,92 62,08 333,00
22.27.16 85061 AGETOP COTOVELO 90 1" DE FERRO GALVANIZADO pc 1,00 16,46 16,46 3,77 20,23
22.27.17 51 COMPOSICAO COTOVELO 90 2.1/2" DE FERRO GALVANIZADO PC 12,00 88,33 1.059,95 242,89 1.302,84
22.27.18 52 COMPOSICAO COTOVELO 90 4" DE FERRO GALVANIZADO pc 95,00 164,91 15.666,03 3.589,96 19.255,99
71708 AGETOP LUVA 4" DE FERRO GALVANIZADO PC 57,00 30,81 1.756,17 402,44 2.158,61
22.27.20 85047 AGETOP NIPLE DUPLO 2.1/2" DE FERRO GALVANIZADO pc 56,00 35,53 1.989,68 455,95 2.445,63
22.27.21 71780 AGETOP NIPLE DUPLO 4" DE FERRO GALVANIZADO PC 11,00 70,72 777,92 178,26 956,18
22.27.22 85057 AGETOP TE 3" DE FERRO GALVANIZADO pc 1,00 115,63 115,63 26,50 142,13
22.27.23 54 COMPOSICAO TE 4" DE FERRO GALVANIZADO PC 62,00 205,85 12.762,88 2.924,69 15.687,57
22.27.24 92890 SINAPI IZJII\I/I[?O ASS. DE FERRO CONICO MACHO-FEMEA S 2,00 122,34 244,68 56,07 300,75
22.27.25 72482 SINAPI LJ,,NIAO ASS. DE FERRO CONICO MACHO-FEMEA S 2,00 245,11 490,22 112,34 602,56
REGISTRO BRUTO DE GAVETA INDUSTRIAL 4"
22.27.26 80912 AGETOP DE FERRO GALVANIZADO S 6,00 666,96 4.001,76 917,03 4.918,79
~ REGISTRO DE GAVETA COM HASTE
22.27.27 55 COMPOSICAO ASCENDENTE DE BRONZE 2 1/2" S 1,00 266,27 266,27 61,02 327,29
22.27.28 40101 AGETOP ESCAVACAO MANUAL VALA <IM m? 40,35 21,04 849,05 194,56 1.043,61
22.27.29 41002 AGETOP APILOAMENTO m? 58,64 3,28 192,33 44,07 236,40
22.27.30 40902 AGETOP REATERRO COM APILOAMENTO m? 40,35 13,94 562,54 128,91 691,45
JATEAMENTO COM AREIA EM TUBULACAO DE N
22.27.31 73656 SINAPI FERRO GALVANIZADO m 54,15 15,99 865,92 198,43 1.064,35
PROTECAO DE TUBULACAO DE FERRO
22.27.32 67026 AGETOP GALVANIZADO CONTRA CORROSAO A BASE DE m? 54,15 33,36 1.806,58 413,99 2.220,57
ZINCO - 2 DEMAOS
ENVELOPAMENTO C/ BRITA EM TUBULACAO 5
22.27.33 88549 SINAPI ENTERRADA m 3,94 61,50 242,02 55,46 297,48
- FITA DE PROTECAO ANTI-CORROSIVA, 3M,
22.27.34 56 COMPOSICAO SCOTCHRAP 50, 100MM un 47,00 229,91 10.805,90 2.476,23 13.282,13
FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC,
CPVC OU COBRE DIAMETROS MENORES OU
22.27.35 91179 SINAPI IGUAIS A 40MM COM ABRACADEIRA METALICA m 631,00 7,32 4.618,92 1.058,45 5.677,37
RIGIDA TIPO D 1/2", FIXADA DIRETAMENTE NA
LAJE
22.28 SPRINKLERS
22.28.01 57 COMPOSICAO TUBO DE ACO CARBONO 8" m 187,00 284,15 53.136,05 12.176,44 65.312,49
22.28.02 44 COMPOSICAO j:,DAPT P/ CX. D’AGUA DE CONCRETO 110 MM PS 2,00 122,56 245,12 56,17 301,29
22.28.03 85069 AGETOP BUCHA DE REDUCAO 1.1/2" X 1" pc 976,00 18,11 17.675,36 4.050,41 21.725,77
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22.28.04 58 COMPOSICAO __|BUCHA DE REDUCAO 1.1/4" X 1" pe 355,00 17,11 6.072,97 1.391,66 7.464,63
22.28.05 45 COMPOSICAO __|BUCHA DE REDUCAO 2" X 1" e 11,00 24,70 271,68 62,26 333,94
22.28.06 59 COMPOSICAO _|BUCHA DE REDUCAO 2" X 1.1/2" pe 719,00 24,98 17.960,70 4.115,80 22.076,50
22.28.07 60 COMPOSICAO _|[BUCHA DE REDUCAO 2.1/2" X 1.1/2" e 31,00 30,51 945,88 216,75 1.162,63
22.28.08 61 COMPOSICAO _[BUCHA DE REDUCAO 2.1/2" X L.1/4" pe 355,00 34,77 12.343,72 2.828.64 15.172,36
22.28.09 62 COMPOSICAO _|BUCHA DE REDUCAO 2.1/2" X 2" e 25,00 3524 881,07 201,90 1.082,97
22.28.10 63 COMPOSICAO _|BUCHA DE REDUCAO 3" X 1.1/2" pe 133,00 47,82 6.360,43 1.457,53 7.817,96
222811 64 COMPOSICAO _|BUCHA DE REDUCAO 3" X 2" e 94,00 48,41 4.550,86 1.042,86 5.593,72
22.28.12 85071 AGETOP BUCHA DE REDUCAO 3" X 2.1/2" pe 66,00 41,15 2.715,90 622,36 3.338,26
22.28.13 47 COMPOSICAO _|BUCHA DE REDUCAO 4" X 2" e 35,00 84,60 2.961,01 678,53 3.639,54
22.28.14 43 COMPOSICAO __|BUCHA DE REDUCAO 4" X 2.1/2 pe 27,00 85,05 2.296,23 526,19 2.822,42
22.28.15 49 COMPOSICAO __|BUCHA DE REDUCAO 4" X 3" e 63,00 85,76 5.402,87 1.238,10 6.640,97
22.28.16 65 COMPOSICAO __[BUCHA DE REDUCAO 5" X 4" pe 65,00 209,55 13.620,83 3.121,29 16.742,12
22.28.17 66 COMPOSICAO _|BUCHA DE REDUCAO 6" X 4" e 25,00 212,97 5.324,30 1.220,09 6.544,39
22.28.18 67 COMPOSICAO __[BUCHA DE REDUCAO 6" X 5" pe 10,00 235,95 2.359,51 540,70 2.900,21
22.28.19 68 COMPOSICAO __[COTOVELO 45° DE FERRO GALVANIZADO 1" e 2,00 20,12 40,24 9,22 49,46
22.28.20 69 COMPOSICAO __[COTOVELO 45° DE FERRO GALVANIZADO 5" pe 1,00 322,09 322,09 73,81 395,90
222821 70 COMPOSICAO __[COTOVELO 45° DE FERRO GALVANIZADO 6" e 1,00 441,54 441,54 101,18 542,72
22.28.22 85061 AGETOP COTOVELO 90° DE FERRO GALVANIZADO 1" pe 1.814,00 16,46 29.858,44 6.842.24 36.700,68
22.28.23 71 COMPOSICAO  |COTOVELO 90° DE FERRO GALVANIZADO 1.1/2" pe 167,00 30,55 5.101,80 1.169,11 6.270,91
22.28.24 72 COMPOSICAO __[COTOVELO 90° DE FERRO GALVANIZADO 2" e 288,00 43,15 12.426,06 2.847.50 15.273,56
222825 51 COMPOSICAO  |COTOVELO 90° DE FERRO GALVANIZADO 2.1/2" e 75,00 88,33 6.624,69 1.518,09 8.142,78
22.28.26 85063 AGETOP COTOVELO 90° DE FERRO GALVANIZADO 3" pe 122,00 81,30 9.918,60 2.272.90 12.191,50
222827 52 COMPOSICAO __[COTOVELO 90° DE FERRO GALVANIZADO 4" e 10,00 164,91 1.649,06 377.89 2.026,95
22.28.28 73 COMPOSICAO __[COTOVELO 90° DE FERRO GALVANIZADO 5" pe 7,00 233,75 1.636,27 374,96 2.011,23
22.28.29 74 COMPOSICAO __[COTOVELO 90° DE FERRO GALVANIZADO 6" e 14,00 566,53 7.931,42 1.817,53 9.748,95
22.28.30 75 COMPOSICAO _[COTOVELO 90° DE ACO CARBONO 8" pe 30,00 313,68 9.410,38 2.156,44 11.566,82
222831 76 COMPOSICAO __[CURVA 45° DE DE ACO CARBONO 8" e 6,00 215,88 1.295,28 296,82 1.592,10
22.2832 77 COMPOSICAO __|[CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO 1" pe 1,00 47,04 47,04 10,78 57,82
22.28.33 78 COMPOSICAO __|CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO 2" e 1,00 81,79 81,79 13,74 100,53
22.28.34 79 COMPOSICAO __[CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO 2.1/2" pe 3,00 131,61 394,82 90,48 485,30
22.28.35 80 COMPOSICAO __|CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO 4" e 2,00 311,50 623,00 142,76 765,76
22.2836 81 COMPOSICAO _[LUVA DE FERRO GALVANIZADO 5" pe 1,00 178,91 178,91 41,00 219.91
222837 32 COMPOSICAO _|LUVA DE FERRO GALVANIZADO 6" e 13,00 287.69 3.740,02 857,05 4.597,07
222838 71780 AGETOP NIPLE DUPLO 4" pe 10,00 70,72 707,20 162,06 869,26
22.28.39 83 COMPOSICAO __|SPRINKLER DN 15 - FATOR K 80 e 3.706,00 27,88 103.327,96 23.678.20 127.006,16
22.28.40 82381 AGETOP TUBO DE ACO GALVANIZADO 100 MM - 4" m 313,00 113,61 35.559.93 8.148.77 43.708,70
222841 84 COMPOSICAO _|TUBO DE ACO GALVANIZADO 125 MM - 5" m 262,00 159,36 41.751,21 9.567,53 51.318,74
22.28.42 85 COMPOSICAO _|[TUBO DE ACO GALVANIZADO 150 MM - 6" m 172,00 171,94 29.573,71 6.776,99 36.350,70
22.28.43 82375 AGETOP TUBO DE ACO GALVANIZADO 25 MM - 1" m 4.099,00 26,60 109.033,40 24.985.64 134.019,04
22.28.44 82376 AGETOP TUBO DE ACO GALVANIZADO 32 MM - 1.1/4" m 1,00 35,75 35,75 8,19 43,94
22.28.45 82377 AGETOP TUBO DE ACO GALVANIZADO 40 MM - 1.1/2" m 1.894,00 43,06 81.555,64 18.688,95 100.244,59
22.28.46 82378 AGETOP TUBO DE ACO GALVANIZADO 50 MM - 2" m 2.658,00 65,38 173.780,04 39.822,71 213.602,75
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22.28.47 82379 AGETOP TUBO DE ACO GALVANIZADO 65 MM - 2.1/2" m 1.007,00 64,42 64.870,94 14.865,55 79.736,49
222848 82380 AGETOP TUBO DE ACO GALVANIZADO 80 MM - 3" m 2.217,00 82,44 182.769,48 41.882.69 224.652,17
22.28.49 85057 AGETOP TE DE FERRO GALVANIZADO 3" pe 149,00 115,63 17.228,.87 3.948.10 21.176,97
22.28.50 72719 SINAPI TE DE FERRO GALVANIZADO 4" e 27,00 217.47 5.871,69 1.345,53 7.217,22
22.28.51 72720 SINAPI TE DE FERRO GALVANIZADO 5" pe 68,00 301,05 20.471,40 4.691,14 25.162,54
22.28.52 72721 SINAPI TE DE FERRO GALVANIZADO 6" e 37,00 659,99 24.419,63 5.595,90 30.015,53
22.28.53 86 COMPOSICAO _|TE DE ACO CARBONO 8" pe 8,00 449,04 3.592,30 823,20 4.415,50
22.28.54 85055 AGETOP TE DE REDUCAO 1.12" X 1" e 868,00 43,18 37.480,24 8.588,82 46.069,06
22.28.55 87 COMPOSICAO _|TE DE REDUCAO 2" X 1" pe 1.129,00 54,80 61.869,43 14.177,74 76.047,17
22.28.56 88 COMPOSICAO _|TE DE REDUCAO 2" X 1.1/2" e 50,00 5728 2.863,81 656,26 3.520,07
22.28.57 89 COMPOSICAO _|TE DE REDUCAO 2.1/2" X 1" pe 140,00 92,88 13.003,84 2.979.91 15.983,75
22.28.58 90 COMPOSICAO _|TE DE REDUCAO 2.1/2" X L.172" e 14,00 96,19 1.346,69 308,60 1.655,29
22.28.59 91 COMPOSICAO _|TE DE REDUCAO 2.1/2" X 2" pe 398,00 99.47 39.589.91 9.072.26 48.662,17
22.28.60 92 COMPOSICAO __|TE DE REDUCAO 3" X 1" e 218,00 131,63 28.695,73 6.575,79 35.271,52
22.28.61 93 COMPOSICAO _|TE DE REDUCAO 3" X 2" pe 114,00 144,38 16.459,05 3.771,69 20.230,74
22.28.62 94 COMPOSICAO _|TE DE REDUCAO 3" X 2.1/2" e 314,00 145,74 45.762,39 10.486,72 56.249,11
22.28.63 95 COMPOSICAO _|TE DE REDUCAO 4" X 2" pe 6,00 249.28 1.495,66 342,74 1.838,40
22.28.64 85058 AGETOP TE DE REDUCAO 4" X 3" e 52,00 203,76 10.595,52 2.428,03 13.023,55
22.28.65 96 COMPOSICAO _[REDUCAO DE ACO CARBONO 8" X 5" pe 2,00 211,03 422,06 96,72 518,78
22.28.66 97 COMPOSICAO _|[REDUCAO DE ACO CARBONO 8" X 6" e 11,00 213,40 2.347,36 537,91 2.885,27
2228.67 72482 SINAPI LJ,,NIAO ASS. DE FERRO CONICO MACHO-FEMEA | 1,00 245,11 245,11 56,17 301,28
22.28.68 98 COMPOSICAO _[LUVA DE REDUCAO 1" X 172" pe 3.706,00 11,20 41.520,40 9.514.64 51.035,04
22.28.69 80912 AGETOP REGISTRO BRUTO DE GAVETA INDUSTRIAL 4" e 5,00 666,96 3.334,80 764,19 4.098,99
22.29 BOMBAS E SISTEMA DE RECALQUE*
HIDRANTES
22.29.01 99 COMPOSICAO f/{?&i%iggfgﬁg? BPI23 R 112, 15CV, HM=621 1,00 6.299,50 6.299,50 1.028,30 7.327,80
SPRINKLERS
22.29.02 100 COMPOSICAO __[BOMBA SCHNEIDER BC-23 R/F 2 - 25CV pe 1,00 10.488 84 10.488,84 1.712,14 12.200,98
22.30 VALVULAS E SISTEMA DE CONTROLE DE PRESSURIZACAQ
HIDRANTES
22.30.01 85077 AGETOP ;’gg&;’;ﬁ ;{_II:/T;JNCAO HORIZ ¢/ e 1,00 280,95 280,95 64,38 34533
22.30.02 101 COMPOSICAO ;’gg&;’;ﬁ f:,ETENCAO HORIZ ¢/ e 1,00 453,97 453,97 104,03 558,00
22.30.03 85083 AGETOP VALVULA DE FLUXO - 91" pe 1,00 106,80 106,80 2447 131,27
22.30.04 85041 AGETOP MANOMETRO - 0 A 10 KG/CM? e 1,00 64,86 64,86 14,86 79,72
22.30.05 85039 AGETOP PRESSOSTATO 50 A 80 PSI pe 1,00 83,65 83,65 19,17 102,82
22.30.06 85037 AGETOP E/Eﬁﬁﬁgﬁfﬁfgﬁg%gﬁﬁﬁmoS OUBOMBA | 1,00 156,11 156,11 35,77 191,88
SPRINKLERS
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~ VALVULA DE RETENCAO HORIZ C/
22.30.07 101 COMPOSICAO PORTINHOLA 4" PS 2,00 453,97 907,93 208,06 1.115,99
~ VALVULA DE RETENCAO HORIZ C/
22.30.08 102 COMPOSICAO PORTINHOLA 8" S 2,00 2.670,96 5.341,92 1.224,13 6.566,05
22.30.09 85041 AGETOP MANOMETRO - 0 A 10 KG/CM2 pc 1,00 64,86 64,86 14,86 79,72
22.30.10 85039 AGETOP PRESSOSTATO 50 A 80 PSI PC 1,00 83,65 83,65 19,17 102,82
TANQUE DE PRESSAO DE 10 LITROS OU BOMBA
22.30.11 85037 AGETOP DE PRESSURIZACAO (JOCKEY) un 1,00 156,11 156,11 35,77 191,88
22.31 ABRIGOS E ACESSORIOS
HIDRANTES
ABRIGO PARA HIDRANTE, 75 X 45 X 75CM, COM
REGISTRO GLOBO ANGULAR 45°2.1/2",
ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE
22.31.01 72283 SINAPI INCENDIO 15M, REDUCAO 212X L1I2"E pc 56,00 1.003,81 56.213,36 12.881,62 69.094,98
ESGUICHO EM LATAO 1.1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
CHAVE PARA CONEXAO DE MANGUEIRA TIPO
22.31.02 20971 (INSUMO) SINAPI STORZ ENGATE RAPIDO DUPLA - 1.1/2" X 1.1/2" pe 56,00 13,57 759,92 174,14 934,06
22.31.03 85017 AGETOP MANGUEIRAS 1.12" 15 M PC 56,00 232,26 13.006,56 2.980,53 15.987,09
22.31.04 103 COMPOSICAO NIPLE PARALELO EM FERRO MALEAVEL 2.1/2" pc 56,00 38,02 2.129,12 487,90 2.617,02
22.31.05 104 COMPOSICAO T%VPAO CEGO COM CORRENTE TIPO STORZ pS 56,00 56,79 3.180,17 728,75 3.908,92
SPRINKLERS
REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS COM
22.31.08 85031 AGETOP ROSCA E MACACO 2 1/2" (STORZ) 6" - 150MM S 1,00 77,43 77,43 17,74 95,17
22.31.09 105 COMPOSICAO VALVULA GAVETA 8" pc 6,00 3.548,61 21.291,64 4.879,10 26.170,74
CAIXA DE ALVENARIA 40X60X40CM COM
22.31.10 85015 AGETOP TAMPA DE FERRO FUNDIDO ARTICULADA S 1,00 209,55 209,55 48,02 257,57
40X60CM
22.31.11 106 COMPOSICAO VALVULA DE ALARME SPRINKLER 6" 150MM PC 16,00 4.101,61 65.625,73 15.038,52 80.664,25
22.31.12 107 COMPOSICAO VALVULA DE ALARME SPRINKLER 8" 200MM pc 2,00 4.632,62 9.265,24 2.123,18 11.388,42
22.32 HIDRANTE DE RECALQUE DE PASSEIO - HIDRANTES
22.32.01 108 COMPOSICAO _ [CURVA MACHO-FEMEA 4" pe 2,00 376,77 753,53 172,68 926,21
22.32.02 71780 AGETOP NIPLE DUPLO 4" pc 10,00 70,72 707,20 162,06 869,26
22.32.03 72719 SINAPI TE 4" pe 1,00 217,47 217,47 49,83 267,30
22.32.04 109 COMPOSICAO ADAPTADOR STORZ - ROSCA INTERNA 2.1/2" pc 2,00 64,43 128,86 29,53 158,39
- REGISTRO DE GAVETA COM HASTE
22.32.05 55 COMPOSICAO ASCENDENTE DE BRONZE 2 1/2" pc 2,00 266,27 532,55 122,04 654,59
22.32.06 85035 AGETOP TAMPAO CEGO COM CORRENTE STORZ 2.1/2" PC 2,00 67,35 134,70 30,87 165,57
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CAIXA DE PASSEIO C/ TAMPA DE FERRO

22.32.07 85015 AGETOP FUNDIDO 40X60 CM P/ INCENDIO PS 1,00 209,55 209,55 48,02 257,57

22.33 HIDRANTE DE RECALQUE DE PASSEIO - SPRINKLERS

22.33.01 109 COMPOSICAO ADAPTADOR STORZ - ROSCA INTERNA 2.1/2" pc 1,00 64,43 64,43 14,76 79,19

- REGISTRO DE GAVETA COM HASTE

22.33.02 55 COMPOSICAO ASCENDENTE DE BRONZE 2 1/2" pc 1,00 266,27 266,27 61,02 327,29

22.33.03 85035 AGETOP TAMPAO CEGO COM CORRENTE STORZ 2.1/2" PC 1,00 67,35 67,35 15,43 82,78
CAIXA DE PASSEIO C/ TAMPA DE FERRO

22.33.04 85015 AGETOP FUNDIDO 40X60 CM P/ INCENDIO PS 1,00 209,55 209,55 48,02 257,57

22.34 EXTINTORES E HIDRANTES

22.34.01 85005 AGETOP EXTINTOR DE INCENDIO - AP 2:A pc 58,00 120,00 6.960,00 1.136,11 8.096,11

22.34.02 15 COTACAO EXTINTOR DE INCENDIO - ESPUMA 40B PC 5,00 6.871,33 34.356,67 5.608,20 39.964,87

22.34.03 85003 AGETOP EXTINTOR DE INCENDIO - PQS 20B:C pc 48,00 130,00 6.240,00 1.018,58 7.258,58

22.34.04 16 COTACAO EXTINTOR DE INCENDIO - PQS 80B:C pe 1,00 2.937.33 2.937,33 479,47 3.416,80

22.34.05 85001 AGETOP EXTINTOR DE INCENDIO - CO2 5B:C pc 32,00 380,00 12.160,00 1.984,93 14.144,93

22.35 COMUNICACAO VISUAL E ROTAS DE FUGA

22.35.01 37539 (INSUMO) SINAPI PLACA DE SINALIZACAO S1 pe 111,00 21,00 2.331,00 534,16 2.865,16

22.35.02 37539 (INSUMO) SINAPI PLACA DE SINALIZACAO S2 pc 108,00 21,00 2.268,00 519,73 2.787,73

22.35.03 37539 (INSUMO) SINAPI PLACA DE SINALIZACAO S3 pe 15,00 21,00 315,00 72,18 387,18

22.35.04 37539 (INSUMO) SINAPI PLACA DE SINALIZACAO S5 pc 11,00 21,00 231,00 52,93 283,93

22.35.05 37539 (INSUMO) SINAPI PLACA DE SINALIZACAO S8 pe 13,00 21,00 273,00 62,56 335,56

22.35.06 37539 (INSUMO) SINAPI PLACA DE SINALIZACAO S9 pc 28,00 21,00 588,00 134,74 722,74

22.35.07 37539 (INSUMO) SINAPI PLACA DE SINALIZACAO S10 pe 6,00 21,00 126,00 28,87 154,87

22.35.08 37539 (INSUMO) SINAPI PLACA DE SINALIZACAP S11 pc 11,00 21,00 231,00 52,93 283,93

22.35.09 37539 (INSUMO) SINAPI PLACA DE SINALIZACAO S13 pe 1,00 21,00 21,00 4,81 25,81

22.35.10 37539 (INSUMO) SINAPI PLACA DE SINALIZACAO S14 pc 101,00 21,00 2.121,00 486,04 2.607,04

22.36 MATERIAL COMPLEMENTAR

22.36.01 110 COMPOSICAO 2RSEOSOI;:)IEVATORIO CILINDRICO FIBRA DE VIDRO pS 4,00 9.072,96 36.291,83 8.316,48 44.608,31
FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS

22.36.02 90441 SINAPI MAIORES QUE 75 MM (HIDRANTE) un 44,00 90,96 4.002,24 917,14 4.919,38
FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS

22.36.03 90441 SINAPI MAIORES QUE 75 MM (SPRINKLERS) un 20,00 90,96 1.819,20 416,88 2.236,08
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MATERIAL LAVAJATO

22.37 TUBULACAO

22.37.01 82331 AGETOP TUBO PVC @150MM m 12,00 32,94 395,28 90,58 485,86

22.37.02 82304 AGETOP TUBO PVC @100MM m 2,00 20,18 40,36 9,25 49,61

22.37.03 82375 AGETOP TUBO DE FERRO GALVANIZADO @1" m 2,00 26,60 53,20 12,19 65,39

22.37.04 82378 AGETOP TUBO DE FERRO GALVANIZADO @2" 50MM m 8,00 65,38 523,04 119,86 642,90

22.37.05 81006 AGETOP TUBO MARROM PVC-PS 750KPA - 350MM m 6,00 13,16 78,96 18,09 97,05

22.37.06 81004 AGETOP TUBO PVC @32MM - AGUA FRIA m 55,00 7,45 409,75 93,90 503,65

22.37.07 81005 AGETOP TUBO PVC 340MM - AGUA FRIA m 18,00 11,49 206,82 47,39 254,21

22.37.08 81006 AGETOP TUBO PVC @50MM - AGUA FRIA m 18,00 13,16 236,88 54,28 291,16

22.38 CONEXOES

22.38.01 81069 AGETOP ADAPTADOR SOLD. CURTO C/ BOLSA/ROSCA P/ un 2,00 6,97 13,94 3,19 17,13
REG. 50 X 1.1/2"
ADAPTADOR SOLD. C/ FLANGES E ANEL DE

22.38.02 94703 SINAPI VEDACAO P/ CAIXA D'AGUA 25 X 3/4" un 1,00 16,56 16,56 3,79 20,35
ADAPTADOR SOLD. C/ FLANGES E ANEL DE

22.38.03 94705 SINAPI VEDACAO P/ CAIXA D'AGUA 40 X 11/4" un 3,00 28,13 84,39 19,34 103,73
ADAPTADOR SOLD. C/ FLANGES E ANEL DE

22.38.04 94706 SINAPI VEDACAO P/ CAIXA D'AGUA 50 X 11/2" un 4,00 37,31 149,24 34,20 183,44

22.38.05 81163 AGETOP BUCHA DE REDUCAOQ PVC 340 X 932MM un 1,00 4,56 4,56 1,04 5,60

22.38.06 45 COMPOSICAO gtz{'cil/; 3}5 REDUGAO DE FERRO GALVANIZADO un 3,00 24,70 74,09 16,98 91,07

22.38.07 85061 AGETOP COTOVELO DE FERRO GALVANIZADO @1" un 1,00 16,46 16,46 3,77 20,23

22.38.08 72 COMPOSICAO gg,TOVELO DE FERRO GALVANIZADO DE 90 un 4,00 43,15 172,58 39,55 212,13

22.38.09 81938 AGETOP JOELHO PVC ESGOTO 90° - 3100MM un 1,00 14,67 14,67 3,36 18,03

22.38.10 81322 AGETOP JOELHO LL 90° X 32MM un 10,00 5,81 58,10 13,31 71,41

22.38.11 81323 AGETOP JOELHO LL 90° X 40MM un 9,00 9,59 86,31 19,78 106,09

22.38.12 81324 AGETOP JOELHO LL 90° X 50MM un 9,00 9,57 86,13 19,74 105,87

22.38.13 81922 AGETOP JOELHO LL 45° X 50MM un 1,00 8,32 8,32 1,91 10,23

22.38.14 81134 AGETOP LUVA PVC AZUL LR BL @50MM X 1.1/2" un 1,00 16,48 16,48 3,78 20,26

22.38.15 82004 AGETOP LUVA PVC ESGOTO @100MM un 1,00 8,86 8,86 2,03 10,89

22.38.16 71741 AGETOP LUVA ROSC. PVC RiG. 3/4" un 1,00 1,25 1,25 0,29 1,54

22.38.17 71791 AGETOP NIPLE DUPLO DE FERRO GALVANIZADO @32" un 2,00 20,77 41,54 9,52 51,06

22.38.18 80906 AGETOP REGISTRO DE GAVETA @2" un 2,00 98,95 197,90 4535 243,25

22.38.19 80904 AGETOP REGISTRO DE GAVETA @1.1/4" un 1,00 64,26 64,26 14,73 78,99

22.38.20 85053 AGETOP TE FERRO GALVANIZADO 91" un 2,00 20,72 41,44 9,50 50,94

22.38.21 81403 AGETOP TE LL 32MM un 2,00 6,43 12,86 2,95 15,81

22.38.22 81404 AGETOP TE LL 40MM un 3,00 13,00 39,00 8,94 47,94

22.38.23 81405 AGETOP TE LL 50MM un 6,00 14,43 86,58 19,84 106,42

22.38.24 92356 SINAPI TE RETO DE FERRO GALVANIZADO 32" un 4,00 80,08 320,32 73,40 393,72

22.38.25 81888 AGETOP TORNEIRA BOIA 3/4" un 1,00 64,07 64,07 14,68 78,75
UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, C/ ASSENTO

22.38.26 92889 SINAPI DE F* CONICO LONGO - 32" un 3,00 80,89 242,67 55,61 298,28
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n . . . Preco Unit. . BDI EDIF BDI EQUIP
ITEM CODIGO REFERENCIA Descriciao Unid. Quant. (Iﬁ) Preco Total Servico(RS$) 2‘ 02% 16.32% TOTAL GERAL
22.38.27 73795/010 SINAPI VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, @1.1/4" un 1,00 107,44 107,44 24,62 132,06
22.38.28 73795/012 SINAPI VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, @2" un 1,00 161,11 161,11 36,92 198,03
22.38.29 73795/005 SINAPI VALVULA DE RETENCAO VERTICAL @2" un 1,00 98,72 98,72 22,62 121,34
22.39 RESERVATORIO
22.39.01 111 COMPOSICAO ?&%%EVATORIO D'AGUA FIBRA DE VIDRO un 2,00 3.791,58 7.583,16 1.737,73 9.320,89
22.40 BOMBAS E SISTEMA DE PRESSURIZACAO
22.40.01 732 (INSUMO) SINAPI BOMBA SCHNEIDER - 1CV @1.1/4" (IRRIGACAO) un 1,00 821,33 821,33 134,07 955,40
22.40.02 736 (INSUMO) SINAPI BOMBA CENTRIFUGA THEBE MONOFASICA 3CV un 1,00 1.228,53 1.228,53 200,54 1.429,07
COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM,
RESERVATORIO 100L, PRESSAO DE TRABALHO
22.40.03 41991 (INSUMO) SINAPI ENTRE 6.9 E 9.7 BAR, POTENCIA 2HP, TENSAO un 1,00 1.786,17 1.786,17 291,57 2.077,74
110/220 V (COLETADO CAIXA)
INSTALACAO DE COMPRESSOR DE AR,
22.40.04 73826/001 SINAPI POTENCIA <= 5CV un 1,00 487,75 487,75 111,77 599,52
22.40.05 73836/001 SINAPI INSTALACAO DE CONJ. MOTO BOMBA un 2,00 418,85 837,70 191,96 1.029,66

HORIZONTAL DE ATE 10CV

MANOMETRO COM LEITURA ENTRE 0,5KG/CM?
22.40.06 85041 AGETOP E 15.0KG/CM? - @1 un 1,00 64,86 64,86 14,86 79,72

PRESSOSTATO COM PARTIDA (LIGA) A

22.40.07 85039 AGETOP 3,0KG/CM? E CHEGADA (DESLIGA) A 7,0 KG/CM? - un 1,00 83,65 83,65 19,17 102,82
a1"
TANQUE DE PRESSAO DE 10 LITROS OU BOMBA
22.40.08 85037 AGETOP DE PRESSURIZACAO (JOCKEY) un 1,00 156,11 156,11 35,77 191,88
22.40.09 85083 AGETOP VALVULA DE FLUXO @1" un 1,00 106,80 106,80 24,47 131,27
2241 MATERIAL COMPLEMENTAR
22.41.01 85195 SINAPI BOIA AUTOMATICA un 1,00 61,46 61,46 14,08 75,54
22.41.02 21 COMPOSICAO CAIXA COLETORA DE OLEO 360 X 60CM un 1,00 485,25 485,25 111,20 596,45
22.41.03 112 COMPOSICAO CAIXA DE AREIA 100X100CM un 1,00 604,37 604,37 138,49 742,86
22.41.04 72289 SINAPI CAIXA DE INSPECAO DE ESGOTO 80X80CM un 1,00 306,24 306,24 70,18 376,42
TAMPA PARA CAIXA PASSAGEM FERRO
22.41.05 81840 AGETOP FUNDIDO T-33 - TRAFEGO LEVE ps 1,00 111,34 111,34 25,51 136,85
22.41.06 113 COMPOSICAO CAIXA SEPARADORA DE OLEO @120 X 100CM un 1,00 2.525,99 2.525,99 578,85 3.104,84
22.41.07 271417 AGETOP CANALETA EM CONCRETO DESEMPENADO m 43,93 32,17 1.413,23 323,85 1.737,08
22.41.08 83626 SINAPI GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA m 43,93 128,47 5.643,69 1.293,28 6.936,97
LARG. 15CM
22.41.09 114 COMPOSICAO FILTRO T COMPACT - 92" - Q.MAX = 25M¥/H un 1,00 1.412,54 1.412,54 323,69 1.736,23
22.41.10 80906 AGETOP REGISTRO DE GAVETA BRUTO @2" un 3,00 98,95 296,85 68,02 364,87

22.41.11 80905 AGETOP REGISTRO DE GAVETA - @1.1/2" un 2,00 76,30 152,60 34,97 187,57




ORCAMENTO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS

Retomada Construcio da Nova Sede da Assembleia Legislativa do Estado de Goias
ENDERECO: AV. PL1 E AV. PL2 ESQ/ AV. OLINDA, QD-G, LT-1, PARK LOZANDES, GOIANIA -GO.

REFERENCIA: AGETOP - 11/2017 - DESONERADO

AREA DO TERRENO 40.694,33 M2 SINAPI - 04/2018 - DESONERADO
AREA CONSTRUIDA 4452971 M2 COTACOES DE MERCADO
AREA DO PERMEAVEL 12.696,69 M2

ITEM CODIGO REFERENCIA Descricio Unid. Quant. P“"(‘ig)}“"' Preco Total Servico(RS) 13221;13/‘1’1‘ B'ﬂg?.;f, P | TOTAL GERAL
22.41.12 80904 AGETOP REGISTRO DE GAVETA - @1.1/4" un 1,00 64,26 64,26 14,73 78,99
22.41.13 80983 AGETOP REGISTRO DE GAVETA ESFERA O100MM - 4" un 1,00 1.138,34 1.138,34 260,36 1.399,20
224114 94489 SINAPI R.G. 25MM ESFERA SOLD. un 1,00 17,11 17,11 3,92 21,03
22.41.15 94491 SINAPI R.G. 40MM ESFERA SOLD. un 2,00 39,48 78,96 13,09 97,05
22.41.16 94492 SINAPI R.G. 50MM ESFERA SOLD. un 2,00 40,44 80,88 18,53 99,41
22.41.17 81841 AGETOP TAMPA FERRO FUNDIDO 60 X 60CM un 2,00 244,24 488,48 111,94 600,42

MATERIAL FONTE LUMINOSA

22.42 TUBULACAO
22.42.01 81003 AGETOP TUBO RIGIDO SOLDAVEL 25 MM m 2.538,00 4,60 11.674,80 2.67535 14.350,15
22.42.02 81006 AGETOP TUBO RIGIDO SOLDAVEL 50 MM m 285,00 13,16 3.750,60 859,47 4.610,07
22.42.03 81007 AGETOP TUBO RIGIDO SOLDAVEL 60 MM m 448,00 19,57 8.767,36 2.009,09 10.776,45
22.42.04 81008 AGETOP TUBO RIGIDO SOLDAVEL 75 MM m 105,00 28,66 3.009,30 689,60 3.698,90
22.43 CONEXOES
22.43.01 81184 AGETOP a‘;ﬂCHA DE REDUCAO SOLD. LONGA 60 MM - 50 e 6,00 12,32 73,92 16,94 90,86
22.43.02 81302 AGETOP JOELHO 45° SOLDAVEL 25 MM e 245,00 4,90 1.200,50 275,10 1.475,60
22.43.03 81305 AGETOP JOELHO 45° SOLDAVEL 50 MM pe 55,00 10,53 579,15 132,72 711,87
22.43.04 81306 AGETOP JOELHO 45° SOLDAVEL 60 MM e 55,00 23,12 1.271,60 291,39 1.562,99
22.43.05 81307 AGETOP JOELHO 45° SOLDAVEL 75 MM pe 14,00 59,99 839,86 192,46 1.032,32
22.43.06 81321 AGETOP JOELHO 90° SOLDAVEL 25 MM e 75,00 4,29 321,75 73,73 395,48
22.43.07 81324 AGETOP JOELHO 90° SOLDAVEL 50 MM pe 29,00 9.57 277,53 63,60 341,13
22.43.08 81325 AGETOP JOELHO 90° SOLDAVEL 60 MM e 36,00 23,58 348,88 194,53 1.043,41
22.43.09 81326 AGETOP JOELHO 90° SOLDAVEL 75 MM pe 3,00 61,78 185,34 1247 227,81
22.43.10 81102 AGETOP LUVA SOLDAVEL 25 MM e 423,00 2,48 1.049,04 240,39 1.289,43
22.43.11 81105 AGETOP LUVA SOLDAVEL 50 MM pe 42,00 5,75 241,50 55,34 296,84
22.43.12 81106 AGETOP LUVA SOLDAVEL 60 MM e 75,00 14,13 1.059,75 242,85 1.302,60
22.43.13 81107 AGETOP LUVA SOLDAVEL 75 MM pe 18,00 20,16 362,88 83,16 446,04
22.43.14 81405 AGETOP TE 90° SOLDAVEL 50 MM e 12,00 14,43 173,16 39,68 212,84
22.43.15 81406 AGETOP TE 90° SOLDAVEL 60 MM pe 24,00 24,56 589,44 135,07 724,51
22.43.16 81424 AGETOP TE DE REDUCAO 90° SOLDAVEL 50 MM - 25 MM pe 75,00 12,44 933,00 213,80 1.146,80
22.43.17 80977 AGETOP REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 1" e 75,00 59,07 4.430,25 1.015,.22 5.44547
22.43.18 80980 AGETOP REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 2" pe 3,00 175,53 526,59 120,67 647,26
22.43.19 80981 AGETOP REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 2.172" e 12,00 456,06 5.472,72 1.254,11 6.726,83




ORCAMENTO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS

Retomada Construcio da Nova Sede da Assembleia Legislativa do Estado de Goias
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REFERENCIA: AGETOP - 11/2017 - DESONERADO

AREA DO TERRENO 4069433 M SINAPI - 04/2018 - DESONERADO
AREA CONSTRUIDA 4452971 WP COTACOES DE MERCADO
AREA DO PERMEAVEL 12.696,69 M2
ITEM CODIGO REFERENCIA Descricdo Unid. @y, || SHEA S Prego Total Servico(RS) BDIEDIF | BDIEQUIP | p ) GERAL
(RS) 22,92% 16,32%
22.44 EQUIPAMENTOS
CONJUNTO FILTRANTE PARA PISCINA MARCA
TROPICAL MODELO TP-80, COMPOSTO DE UM
TANQUE MONOBLOCO ROTOMOLDADO EM
POLIETILENO SEM EMENDAS, TOTALMENTE A
PROVA DE CORROSAO EQUIPADO COM UMA
MOTO BOMBA DE 1.5 CV (VAZAO: 18 M¥/H), PRE-
- FILTRO INCORPORADO, TAMPA
22.44.01 1 COTACAO TRANSPARENTE QUE PERMITE VISUALIZAR un 3,00 4.240,00 12.720,00 2.076,35 14.796,35
TODO O PROCESSO DE LAVAGEM E A
SITUACAO DO CESTO COLETOR, POSSUI UMA
VALVULA SELETORA COM SEIS POSICOES:
FILTRAR, LAVAR, PRE-FILTRAR, DRENAR,
RECIRCULAR E FECHAR, INCLUINDO 250KG DE
CARGA FILTRANTE.
22.44.02 2 COTACAO BICO GEISER EM ACO INOX DE 1.1/2 un 75,00 234,20 17.565,00 2.867,22 20.432,22
N MOTO-BOMBAS SCHNEIDER 10CV TRIFASICA
22.44.03 3 COTACAO 380V PARA BICOS GRISER un 3,00 8.324,11 24.972,33 4.076,35 29.048,68
MOTO-BOMBAS TROPICAL 3CV TRIFASICA 380 V
22.44.04 4 COTACAO COM PRE-FILTRO, PARA RECIRCULACAO DE un 3,00 2.440,33 7.321,00 1.195,04 8.516,04
AGUA NAS ESCADAS.
22.44.05 5 COTACAO GRADES DE FUNDO 30 X 30 CM EM LATAO. un 12,00 270,63 3.247,60 74421 3.991.,81
X 1/
22.44.06 6 COTACAO I[))ggzmvo DE ASPIRACAO EMACO INOX 1727 | 3,00 91,63 274,90 62,99 337,89
—
22.44.07 7 COTACAO I[))ggzmvos DE RETORNO ACO INOX 1 %2 un 15,00 71,50 1.072,50 245,77 1.318,.27
N DISPOSITIVOS PARA ENTRADA DE AGUA EM
22.44.08 8 COTACAO ACO INOX 1 12 PRATIC. un 3,00 71,50 214,50 49,15 263,65
22.44.09 9 COTACAO REGULADORES DE NIVEL. un 3,00 592,83 1.778,50 407,55 2.186,05
22.44.10 10 COTACAO DISPOSITIVOS PARA LADRAO 2" PRATIC un 6,00 76,33 458,00 104,95 562,95
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS
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ENDERECO: AV. PL1 E AV. PL2 ESQ/ AV. OLINDA, QD-G, LT-1, PARK LOZANDES, GOIANIA -GO.
AREA DO TERRENO
AREA CONSTRUIDA
AREA DO PERMEAVEL

40.694,33
44.529,71
12.696,69

M2

M2

REFERENCIA:

AGETOP - 11/2017 - DESONERADO
SINAPI - 04/2018 - DESONERADO

COTACOES DE MERCADO

ITEM

CODIGO

REFERENCIA

Descricao

Unid.

Quant.

Preco Unit.
(®S)

Preco Total Servico(R$)

BDI EDIF
22.92%

BDI EQUIP
16,32%

TOTAL GERAL

22.45

ILUMINACAO SUBAQUATICA

22.45.01

COTACAO

REFLETORES SUBAQUATICOS HIPER LED RGB
10WTS COM 19 VARIACOES DE CORES. UTILIZA
LAMPADA DE TIPO LED (LIIGHT EMITTING
DIODE) DIODO EMISSOR DE LUZ. NOSSO
REFLETOR FOI ELABORADO COM LAMPADAS
ESPECIAIS DE ALTISSIMO PODER DE
PROPAGACAO DE LUZ, TEM BRILHO
INCOMPARAVEL, ALTA RESISTENCIA A
UMIDADE, E ELEVADA DURABILIDADE, ALEM
DE TRANSFORMAREM ATE 98% DA ENERGIA
CONSUMIDA EM LUMINOSIDADE, O QUE SE
TRADUZ EM MAIOR EFICIENCIA EM RELACAO
AQ CONSUMO DE ENERGIA

un

51,00

419,90

21.414,90

4.907,35

26.322,25

22.45.02

COTACAO

CAIXA DE COMANDO PARA 51 LED’S CONSISTE
DE UMA PLACA ELETRONICA DE
PROGRAMACAO E DE UMA FONTE
AUTOMATICA BLINDADA COM CONTROLE
REMOTO.

un

3,00

2.049,67

6.149,00

1.409,08

7.558,08

22.45.03

COTACAO

CAIXAS DE PASSAGEM COM TAMPA EM INOX.

un

51,00

27,47

1.400,80

321,00

1.721,80

22.46

ILUMINACAO SUBAQUATICA

22.46.01

COTACAO

MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA
INSTALAGCAO DOS EQUIPAMENTOS DENTRO DA
CASA DE MAQUINAS (FILTROS, BOMBAS,
REFLETORES) E TESTES DE FUNCIONAMENTO.

un

1,00

8.633,33

8.633,33

1.978,38

10.611,71

22.47

DIVERSOS PCI

22.47.01

COMPOSICAO
ALEGO

BARRA ANTI-PANICO SIMPLES (FORNECIMENTO
E MONTAGEM)

UND

2,00

905,83

1.811,66

415,15

2.226,81

22.47.02

COMPOSICAO

BARRA ANTI-PANICO DUPLA (FORNECIMENTO
E MONTAGEM)

UND

31,00

1.421,24

44.058,56

10.096,28

54.154,84

22.47.03

SINAPI

SELAGEM DE SHAFTS COM APLICACAO DE
GESSO ACARTONADO CHAPA RF E LAMINA DE
GESSO E=25 MM

m?

29,25

64,69

1.892,29

433,63

2.325,92

22.47.04

221109

AGETOP

CANTONEIRA PARA SUPORTE DE CHAPAS DE
GESSO ACARTONADO A SEREM UTILIZADAS NA
SELAGEM DE SHAFTS DE EXAUSTAO

ml

270,74

11,53

3.121,63

715,34

3.836,97

22.47.05

COTACAO SCOE - PCI

01

COTACAO

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SELANTE
CORTA-FOGO PARA COMPARTIMENTACAO DE
PAINEIS PRE MOLDADOS DE FACHADA, COM
UTILIZACAO DE LA DE ROCHA COM 40X200
MM, TREF 120 MINUTOS.

2.817,90

54,45

153.433,68

35.160,22

188.593,90
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ENDERECO: AV. PL1 E AV. PL2 ESQ/ AV. OLINDA, QD-G, LT-1, PARK LOZANDES, GOIANIA -GO.
AREA DO TERRENO
AREA CONSTRUIDA
AREA DO PERMEAVEL

40.694,33
44.529,71
12.696,69

M2

M2

REFERENCIA:

AGETOP - 11/2017 - DESONERADO
SINAPI - 04/2018 - DESONERADO

COTACOES DE MERCADO

ITEM

CODIGO

REFERENCIA

Descricao

Unid.

Quant.

Preco Unit.
®S)

Preco Total Servico(R$)

BDI EDIF
22.92%

BDI EQUIP
16,32%

TOTAL GERAL

23.00

INSTALACOES DO AR CONDICIONADO

EQUIPAMENTOS

23.01

SISTEMA EXPANSAO INDIRETA - AGUA GELADA CAG

23.01.01

Comp 001

COTACAO

UNIDADE RESFRIADORA DE LIQUIDO - CHILLER
CONDENSACAO A AR, MODELO REFERENCIA
30RB300, ALTA EFICIENCIA, CAPACIDADE
NOMINAL 300,0 TR, REFRIGERANTE EM DOIS
CIRCUITOS - R-410A, MARCA CARRIER,
EQUIVALENTE OU SUPERIOR

un

4,00

647.747,03

2.590.988,12

422.939,31

3.013.927,43

23.01.02

Comp 002

COTACAO

FANCOIL, CLIMATIZADOR DE AR,
CONFIGURAGAO VERTICAL, DESCARGA
VERTICAL, CAPACIDADE 15 TR, VAZA0=10.200
M?3/H, PED: 30 MMCA, MODELO REFERENCIA
VORTEX PRO - 39VISATVHS 39V 15TR 6F. 26C. -
VENT.SIROCCO - FILTRO M5, 4CV 4P ALTO
REND. CARRIER, EQUIVALENTE OU SUPERIOR

un

15.844,80

15.844,80

2.586,42

18.431,22

23.01.03

Comp 003

COTACAO

FANCOIL, CLIMATIZADOR DE AR, TIPO HIBRIDO,
CONFIGURAGAO VERTICAL, DESCARGA
VERTICAL, CAPACIDADE 30 TR, VAZA0=19.080
M?3/H, PED: 30 MMCA, MODELO REFERENCIA
VORTEX PRO - 39V30ATVHS39V 30TR 6F. 51C. -
VENT.SIROCCO - FILTRO M5, 7.5CV 4P ALTO
REND. - 38EXC15386S - CONDENSADORA AXIAL
FIXO 15 TR 410A

38EXC15386S - CONDENSADORA AXIAL FIXO 15
TR 410A

40VX30LT - MODULO TROCADOR DX 30 TR
ECOCKFR6A - KIR CONTROLE REMOTO
CARRIER. EOUIVATLENTE OU SUPERIOR

un

68.287,50

136.575,00

22.293,79

158.868,79

23.01.04

Comp 004

COTACAO

FANCOLETE HI WALL 14000 BTU/H, VAZAO DE
AR 750 M*H, VAZAO DE AGUA 0,6 M¥/H,
MODELO REFERENCIA 40HPB14 - CARRIER,
EQUIVALENTE OU SUPERIOR

un

4,00

2.410,62

9.642,48

1.573,99

11.216,47

23.01.05

Comp 005

COTACAO

FANCOLETE CASSETE 10000 BTU/H, VAZAO DE
AR 510 M¥H, VAZAO DE AGUA 0,50 M¥/H,
MODELO REFERENCIA 40HK 10 - CARRIER,
EQUIVALENTE OU SUPERIOR

un

13,00

2.510,79

32.640,27

5.328,03

37.968,30




ORCAMENTO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS
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AREA DO TERRENO
AREA CONSTRUIDA
AREA DO PERMEAVEL

40.694,33
44.529,71
12.696,69

REFERENCIA: AGETOP - 11/2017 - DESONERADO
SINAPI - 04/2018 - DESONERADO

COTACOES DE MERCADO

ITEM

CODIGO

REFERENCIA

Descricao

Quant.

Preco Unit.
(®S)

Preco Total Servico(R$)

BDI EDIF
22.92%

BDI EQUIP
16,32%

TOTAL GERAL

23.01.06

Comp 006

COTACAO

FANCOLETE CASSETE 12000 BTU/H, VAZAO DE
AR 680 M*/H, VAZAO DE AGUA 0,65 M¥/H,
MODELO REFERENCIA 40HK 12 - CARRIER,
EQUIVALENTE OU SUPERIOR

un

2,00

2.558,79

5.117,58

835,37

5.952,95

23.01.07

Comp 007

COTACAO

FANCOLETE CASSETE 16000 BTU/H, VAZAO DE
AR 850 M¥/H, VAZAO DE AGUA 0,79 M¥/H,
MODELO REFERENCIA 40HK 16 - CARRIER,
EQUIVALENTE OU SUPERIOR

un

2.744,62

13.723,10

2.240,09

15.963,19

23.01.08

Comp 008

COTACAO

FANCOLETE CASSETE 25000 BTU/H, VAZAO DE
AR 1420 M?/H, VAZAO DE AGUA 1,12 M¥H,
MODELO REFERENCIA 40HK25 - CARRIER,
EQUIVALENTE OU SUPERIOR

un

20,00

2.979,28

59.585,60

9.726,44

69.312,04

23.01.09

Comp 009

COTACAO

FANCOLETE CASSETE 32000 BTU/H, VAZAO DE
AR 1920 M?/H, VAZAO DE AGUA 1,44 M%H,
MODELO REFERENCIA 40HK32 - CARRIER,
EQUIVALENTE OU SUPERIOR

un

3.351,20

16.756,00

2.735,16

19.491,16

23.01.10

Comp 010

COTACAO

FANCOLETE CASSETE 42000 BTU/H, VAZAO DE
AR 2550 M?/H, VAZAO DE AGUA 2,23 M%H,
MODELO REFERENCIA 40HK42 - CARRIER,
EQUIVALENTE OU SUPERIOR

un

6,00

3.989,61

23.937,66

3.907,46

27.845,12

23.01.11

Comp 011

COTACAO

FANCOLETE BUILT IN 9000 BTU/H, VAZAO DE
AR 654 M*/H, VAZAO DE AGUA 0,4 M*H,
MODELO REFERENCIA 42BQ09 - CARRIER,
EQUIVALENTE OU SUPERIOR

un

1.708,98

5.126,94

836,89

5.963,83

23.01.12

Comp 012

COTACAO

FANCOLETE BUILT IN 12000 BTU/H, VAZAO DE
AR 646 M¥/H, VAZAO DE AGUA 0,6 M¥/H,
MODELO REFERENCIA 42BQ12 - CARRIER,
EQUIVALENTE OU SUPERIOR

un

13,00

1.734,19

22.544,47

3.680,04

26.224,51

23.01.13

Comp 013

COTACAO

FANCOLETE BUILT IN 18000 BTU/H, VAZAO DE
AR 934 M*/H, VAZAO DE AGUA 1,0 M¥H,
MODELO REFERENCIA 42BQ18 - CARRIER,
EQUIVALENTE OU SUPERIOR

un

10,00

1.909,61

19.096,10

3.117,15

22.213,25

23.01.14

Comp 014

COTACAO

FANCOLETE BUILT IN 24000 BTU/H, VAZAO DE
AR 1133 M¥/H, VAZAO DE AGUA 1,1 M¥/H,
MODELO REFERENCIA 42BQ24 - CARRIER,
EQUIVALENTE OU SUPERIOR

un

19,00

2.149,36

40.837,84

6.666,15

47.503,99

23.01.15

Comp 015

COTACAO

FANCOLETE BUILT IN 30000 BTU/H, VAZAO DE
AR 1291 M¥/H, VAZAO DE AGUA 1,4 M¥/H,
MODELO REFERENCIA 42BQ30 - CARRIER,
EQUIVALENTE OU SUPERIOR

un

20,00

2.311,81

46.236,20

7.547,35

53.783,55

23.01.16

Comp 016

COTACAO

FANCOLETE BUILT IN 36000 BTU/H, VAZAO DE
AR 1461 M¥/H, VAZAO DE AGUA 1,7 M¥/H,
MODELO REFERENCIA 42BQ36 - CARRIER,
EQUIVALENTE OU SUPERIOR

un

54,00

2.658,07

143.535,78

23.430,03

166.965,81




ORCAMENTO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS

Retomada Construcio da Nova Sede da Assembleia Legislativa do Estado de Goias

ENDERECO: AV. PL1 E AV. PL2 ESQ/ AV. OLINDA, QD-G, LT-1, PARK LOZANDES, GOIANIA -GO.
AREA DO TERRENO
AREA CONSTRUIDA
AREA DO PERMEAVEL

40.694,33
44.529,71
12.696,69

M2
M2
M2

REFERENCIA:

AGETOP - 11/2017 - DESONERADO
SINAPI - 04/2018 - DESONERADO

COTACOES DE MERCADO

ITEM

CODIGO

REFERENCIA

Descricao

Unid.

Quant.

Preco Unit.
®S)

Preco Total Servico(R$)

BDI EDIF
22.92%

BDI EQUIP
16,32%

TOTAL GERAL

23.01.17

Comp 017

COTACAO

FANCOLETE BUILT IN 44000 BTU/H, VAZAO DE
AR 1631 M¥/H, VAZAO DE AGUA 2,1 M¥/H,
MODELO REFERENCIA 42BQ44 - CARRIER,
EQUIVALENTE OU SUPERIOR

un

75,00

2911,24

218.343,00

35.641,17

253.984,17

23.01.18

Comp 018

COTACAO

FANCOLETE BUILT IN 55000 BTU/H, VAZAO DE
AR 2226 M¥/H, VAZAO DE AGUA 2,6 M¥/H,
MODELO REFERENCIA 42BQ55 - CARRIER,
EQUIVALENTE OU SUPERIOR

un

89,00

2.600,00

231.400,00

37.772,52

269.172,52

23.01.19

Comp 019

COTACAO

BOMBA DE DRENO PARA FANCOLETES DE 9000
A 30000 BTU/H REF. ELGIN MINI ORANGE

un

65,00

489,54

31.820,10

5.194,15

37.014,25

23.01.20

Comp 020

COTACAO

BOMBA DE DRENO PARA FANCOLETES DE 36000
A 55000 BTU/H REF. ELGIN MAXI ORANGE

un

218,00

542,44

118.251,92

19.302,82

137.554,74

23.02

SISTEMA EXPANSAO INDIRETA - BOMBAS AGUA GELADA CAG

23.02.01

Comp 021

COTACAO

CONJUNTO MOTO BOMBA PRIMARIA, VAZAO
164,62 M*/H, PED 15 MCA, PESO 210 KG, MODELO
REFERENCIA MGB 150-125-200F - 20CV - KSB,
EQUIVALENTE OU SUPERIOR

un

6,00

10.246,52

61.479,12

10.035,53

71.514,65

23.02.02

Comp 022

COTACAO

CONJUNTO MOTO BOMBA SECUNDARIA,
VAZAO 87,25 M¥/H, PED. 42 MCA, PESO 140 KG,
MODELO REFERENCIA MGB 100-065-315F - 20CV -
KSB. EQUIVALENTE OU SUPERIOR

un

3,00

3.837,08

26.511,24

4.327,56

30.838,80

23.02.03

Comp 023

COTACAO

CONJUNTO MOTO BOMBA SECUNDARIA,
VAZAO 115,49 M*H, PED. 42 MCA, PESO 165 KG,
MODELO REFERENCIA MGB 125-080-315F - 30CV -
KSB, EQUIVALENTE OU SUPERIOR

un

13.662,46

40.987,38

6.690,56

47.677,94

23.02.04

Comp 024

COTACAO

CONJUNTO MOTO BOMBA SECUNDARIA,
VAZAO 126,5 M¥/H, PED. 42 MCA, PESO 165 KG,
MODELO REFERENCIA MGB 125-080-315F - 30CV -
KSB, EQUIVALENTE OU SUPERIOR

un

12.999,12

38.997,36

6.365,72

45.363,08

23.02.05

Comp 025

COTACAO

CONJUNTO TANQUE PRESSURIZADO, REF. IMI
HYDRONIC — MODELO: STATICO ,
EQUIVALENTE OU SUPERIOR

un

11.666,46

11.666,46

1.904,37

13.570,83




ORCAMENTO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS

Retomada Construcio da Nova Sede da Assembleia Legislativa do Estado de Goias

ENDERECO: AV. PL1 E AV. PL2 ESQ/ AV. OLINDA, QD-G, LT-1, PARK LOZANDES, GOIANIA -GO.
AREA DO TERRENO
AREA CONSTRUIDA
AREA DO PERMEAVEL

40.694,33
44.529,71
12.696,69

REFERENCIA:

AGETOP - 11/2017 - DESONERADO
SINAPI - 04/2018 - DESONERADO

COTACOES DE MERCADO

ITEM

CODIGO

REFERENCIA

Descricao

Unid.

Quant.

Preco Unit.
®S)

Preco Total Servico(R$)

BDI EDIF
22.92%

BDI EQUIP
16,32%

TOTAL GERAL

23.03

SISTEMA EXPANSAO DIRETA - SPLITAO INVERTER

23.03.01

Comp 026

COTACAO

UNIDADE CLIMATIZADORA DE AR, TIPO
SPLITAO 30,0 TR, LINHA ECOSPLIT, 02 (DOIS)
CIRCUITOS (TFR2), REFRIGERANTE HFC-R410A,
PED. 35,0 MMCA, CONFIGURACAO VERTICAL,
DESCARGA VERTICAL OU HORIZONTAL, COM
02 (DUAS) CONDENSADORAS DE DESCARGA
VERTICAL AXIAL, CAPACIDADE DE 15 TR CADA,
SENDO 01 (UMA) CONVENCIONAL E 01 (UMA)
INVERTER, MODELO DE REFERENCIA: 40VX30
HHG+38EV15+38EX15, VAZAO DE 19938 M3/H,
SERPENTINA CONDENSADORAS TIPO:ALETAS
DE ALUMINIO CORRUGADO COM PRE-COATED
(GOLD FIN) E TUBOS DE COBRE RANHURADOS
INTERNAMENTE.

ROTACAO VENTILADOR DAS
CONDENSADORAS: VARIAVEL ENTRE 158 — 870
RPM COM CONTROLE DE

CONDENSACAO.MARCA CARRIER,
EOINTVAT ENTE OI] STIPERIOR

un

4,00

50.071,37

200.285,48

32.693,55

232.979,03

23.04

SISTEMA EXPANSAO DIRETA - MINI SPLIT INV

ERTER

23.04.01

Comp 027

COTACAO

UNIDADE CLIMATIZADORA DE AR, TIPO MINI
SPLIT, CONFIGURACAO HI WALL,
CONDENSADORA DE DESCARGA HORIZONTAL,
CAPACIDADE DE 9.000 BTU/H, MODELO DE
REFERENCIA: 42MBCA09M5+38MBCA0IMS, COM
REFRIGERANTE HFC-R410A, , EQUIVALENTE OU
SUPERIOR

un

7,00

1.396,73

9.777,11

1.595,96

11.373,07

23.04.02

Comp 028

COTACAO

UNIDADE CLIMATIZADORA DE AR, TIPO MINI
SPLIT, CONFIGURACAO HI WALL,
CONDENSADORA DE DESCARGA HORIZONTAL,
CAPACIDADE DE 24.000 BTU/H, MODELO DE
REFERENCIA: 42MBCA24M5+38MBCA24M5, COM
REFRIGERANTE HFC-R410A , EQUIVALENTE OU
SUPERIOR

un

4,00

3.138,90

12.555,60

2.049,51

14.605,11

23.05

SISTEMA VRF "INVERTER DRIVEN MULTI SPLIT SYSTEM"

23.05.01

Comp 029

COTACAO

CONDENSADORA VRF MODELO REFERENCIA
MV5-X12W/V2GN1 CONDENSADOR 12HP 380V/3F
V5X 100% INVERTER - MIDEA, EQUIVALENTE

un

OU SUPERIOR

23.599,38

23.599,38

3.852,24

27.451,62




ORCAMENTO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS

Retomada Construcio da Nova Sede da Assembleia Legislativa do Estado de Goias

ENDERECO: AV. PL1 E AV. PL2 ESQ/ AV. OLINDA, QD-G, LT-1, PARK LOZANDES, GOIANIA -GO.
AREA DO TERRENO
AREA CONSTRUIDA
AREA DO PERMEAVEL

40.694,33
44.529,71
12.696,69

REFERENCIA:

AGETOP - 11/2017 - DESONERADO
SINAPI - 04/2018 - DESONERADO
COTACOES DE MERCADO

ITEM

CODIGO

REFERENCIA

Descricao

Preco Unit.
®S)

Preco Total Servico(R$)

BDI EDIF
22.92%

BDI EQUIP
16,32%

TOTAL GERAL

23.05.02

Comp 030

COTACAO

CONDENSADORA VRF MODELO REFERENCIA
MV5-X14W/V2GN1 CONDENSADOR 14HP 380V/3F
V5X 100% INVERTERMIDEA, EQUIVALENTE OU
SUPERIOR

un

28.594,76

28.594,76

4.667,66

33.262,42

23.05.03

Comp 031

COTACAO

CONDENSADORA VRF MODELO REFERENCIA
MV5-X16W/V2GN1 CONDENSADOR 16HP 380V/3F
V5X 100% INVERTERMIDEA, EQUIVALENTE OU
SUPERIOR

un

31.151,32

31.151,32

5.084,98

36.236,30

23.05.04

Comp 032

COTACAO

EVAPORADORA VRF CASSETE 1 VIA - 12300
BTU/H, MODELO REFERENCIA MDV-D36Q1/VN1-
D - MIDEA, EQUIVALENTE OU SUPERIOR

un

5,00

2.949,22

14.746,10

2.407,08

17.153,18

23.05.05

Comp 033

COTACAO

PAINEL CASSETTE 1 VIA COMPACTO, MODELO
REFERENCIA MBQ1-02D - MIDEA, EQUIVALENTE
OU SUPERIOR

un

5,00

569,50

2.847,50

464,81

3.312,31

23.05.06

Comp 034

COTACAO

EVAPORADORA VRF CASSETE 1 VIA - 15400
BTU/H, MODELO REFERENCIA MDV-D45Q1/VN1-
D - MIDEA, EQUIVALENTE OU SUPERIOR

un

26,00

3.387,65

88.078,90

14.377,54

102.456,44

23.05.07

Comp 035

COTACAO

PAINEL CASSETTE 1 VIA COMPACTO, MODELO
REFERENCIA MBQI-01D - MIDEA, EQUIVALENTE
OU SUPERIOR

un

26,00

655,50

17.043,00

2.782,01

19.825,01

23.06

SISTEMA EXPANSAQO DIRETA - SPLIT DE PRECISAO

23.06.01

Comp 036

COTACAO

EQUIPAMENTOS SPLIT EXPANSAO DIRETA,
COM CONDENSADOR REMOTO, GAS R410A OU
407C, TRIFASICO, 380V, INSUFLAMENTO POR
BAIXO (DOWNFLOW), COM SISTEMA DE
UMIDIFICAGAO INCORPORADO E BANCO DE
RESISTENCIA, CAPACIDADE 7.5 TR.

un

4,00

68.709,87

274.839,48

44.863,35

319.702,83

23.07

SISTEMA PRESSURIZACAO DE ESCADAS

23.07.01

Comp 037

COTACAO

CONJUNTO MOTOVENTILADOR LIMIT LOAD -
VAZAO 18522 M*/H, PED. 50 MMCA, PESO 107 KG,
MODELO REFERENCIA GTD560 - BERLINER
LUFT, EQUIVALENTE OU SUPERIOR

un

2,00

9.396,92

18.793,84

3.067,81

21.861,65

23.07.02

Comp 038

COTACAO

CONJUNTO MOTOVENTILADOR LIMIT LOAD -
VAZAO 18684 M*H, PED. 50 MMCA, PESO 107 KG,
MODELO REFERENCIA GTD560 - BERLINER
LUFT, EQUIVALENTE OU SUPERIOR

un

2,00

9.396,92

18.793,84

3.067,81

21.861,65

23.08

SISTEMA EXAUSTAO COZINHA RESTAURANTE

23.08.01

Comp 039

COTACAO

COIFA LAVADORA PARA COZINHA, MEDINDO
3,84 X 1,12 M, COM TANQUE DE CAPTACAO DE
RESIDUO

un

24.840,00

24.840,00

5.692,23

30.532,23




ORCAMENTO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS

Retomada Construcio da Nova Sede da Assembleia Legislativa do Estado de Goias

ENDERECO: AV. PL1 E AV. PL2 ESQ/ AV. OLINDA, QD-G, LT-1, PARK LOZANDES, GOIANIA -GO.
AREA DO TERRENO
AREA CONSTRUIDA
AREA DO PERMEAVEL

40.694,33
44.529,71
12.696,69

REFERENCIA: AGETOP - 11/2017 - DESONERADO
SINAPI - 04/2018 - DESONERADO

COTACOES DE MERCADO

ITEM

CODIGO

REFERENCIA

Descricao

Preco Unit.
®S)

Preco Total Servico(R$)

BDI EDIF
22.92%

BDI EQUIP
16,32%

TOTAL GERAL

23.08.02

Comp 040

COTACAO

CONJUNTO MOTOEXAUSTOR LIMIT LOAD -
VAZAO 9900 M*/H, PED. 45 MMCA, PESO 180 KG,
MODELO REFERENCIA GTS 500 - BERLINER
LUFT, EQUIVALENTE OU SUPERIOR

un

5.275,46

5.275,46

861,14

6.136,60

23.08.03

Comp 041

COTACAO

CAIXA DE VENTILACAO - VAZAO 8000 M*H,
PED. 40 MMCA, COM FILTROS G4+F5. MODELO
REFERENCIA 145 KG, MODELO REFERENCIA
BBS400 - BERLINER LUFT, EQUIVALENTE OU
SUPERIOR

un

4.460,34

4.460,34

728,08

5.188,42

23.09

SISTEMA EXAUSTAO WC, DML, TAE

23.09.01

Comp 042

COTACAO

CONJUNTO MOTOEXAUSTOR - VAZAO 260 M*/H,
PED. 21 MMCA, MODELO REFERENCIA ACI125 -
SICFLUX, EQUIVALENTE OU SUPERIOR

un

447,57

1.342,71

219,18

1.561,89

23.09.02

Comp 043

COTACAO

CONJUNTO MOTOEXAUSTOR - VAZAO 390 M*/H,
PED. 28 MMCA, MODELO REFERENCIA ACI150 -
SICFLUX, EQUIVALENTE OU SUPERIOR

un

635,09

635,09

103,67

738,76

23.09.03

Comp 044

COTACAO

CONJUNTO MOTOEXAUSTOR - VAZAO 520 A 650
M3/H, PED. 24 A 34 MMCA, MODELO
REFERENCIA ACI200 - SICFLUX, EQUIVALENTE
OU SUPERIOR

un

14,00

839,93

11.759,02

1.919,48

13.678,50

23.09.04

Comp 045

COTACAO

CONJUNTO MOTOEXAUSTOR - VAZAO 1040
M?*H, PED. 26 MMCA, MODELO REFERENCIA
ACI355 - SICFLUX, EQUIVALENTE OU SUPERIOR

un

1.513,64

7.568,20

1.235,39

8.803,59

23.09.05

Comp 046

COTACAO

CONJUNTO MOTOEXAUSTOR - VAZAO 405 A 549
M3/H, PED. 21 A 27 MMCA, MODELO
REFERENCIA MAXX 150 - SICFLUX,
EQUIVALENTE OU SUPERIOR

un

6,00

584,45

3.506,70

572,42

4.079,12

23.09.06

Comp 047

COTACAO

CONJUNTO MOTOEXAUSTOR - VAZAO 830 A
1040 M¥/H, PED. 28 A 35 MMCA, MODELO
REFERENCIA MAXX 200 - SICFLUX,
EQUIVALENTE OU SUPERIOR

un

2,00

662,53

1.325,06

216,30

1.541,36

23.09.07

Comp 048

COTACAO

CONJUNTO MOTOEXAUSTOR - VAZAO 147 A 250
M*H, PED. 7 MMCA, MODELO REFERENCIA
MEGA 25 PRO- SICFLUX, EQUIVALENTE OU
SUPERIOR

un

184,37

1.474,96

240,76

1.715,72

23.09.08

Comp 049

COTACAO

CONJUNTO MOTOEXAUSTOR - VAZAO 200 A 340
M*H, PED. 11 MMCA, MODELO REFERENCIA
MEGA 34 PRO- SICFLUX, EQUIVALENTE OU
SUPERIOR

un

243,55

1.948,40

318,05

2.266,45




ORCAMENTO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS
Retomada Construcio da Nova Sede da Assembleia Legislativa do Estado de Goias
ENDERECO: AV. PL1 E AV. PL2 ESQ/ AV. OLINDA, QD-G, LT-1, PARK LOZANDES, GOIANIA -GO.

REFERENCIA: AGETOP - 11/2017 - DESONERADO

AREA DO TERRENO 4069433 M SINAPI - 04/2018 - DESONERADO
AREA CONSTRUIDA 4452971 WP COTACOES DE MERCADO
AREA DO PERMEAVEL 12.696,69 M2
ITEM CODIGO REFERENCIA Descricdo Unid. @y, || SHEA S Prego Total Servico(RS) BDIEDIF | BDIEQUIP | p ) GERAL
(RS) 22,92% 16,32%
EXAUSTOR COM COIFA, PAREDE, MODELO REF.
23.09.09 Comp 050 COTACAO 60CTS, ELETROLUX, EQUIVALENTE OU un 17,00 1.958,24 33.290,08 5.434,10 38.724,18
SUPERIOR
CAIXA DE FILTRAGEM, VAZAO 1600 M¥H, PEE 15
_ MMCA, CLASSE DE FILTRAGEM G4+M5,
23.09.10 Comp 51 COTACAO MODELO REFERENCIA FILBOX RED 355, un 4,00 1.674,23 6.696,92 1.093,17 7.790,09
SICFLUX, EQUIVALENTE OU SUPERIOR
INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS
23.10 INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS MINI SPLIT HIGH WALL E BUILT IN
23.10.01 39662 SINAPI TUBO DE COBRE FLEX{VEL/RIGIDO 1/4"X0,79MM|  m 176,00 7,61 1.339,36 306,92 1.646,28
23.10.02 39664 SINAPI TUBO DE COBRE FLEX{VEL/RIGIDO 3/8"X0,79MM|  m 236,00 11,71 2.763,56 633,29 3.396,85
23.10.03 39660 SINAPI TUBO DE COBRE FLEX{VEL/RIGIDO 1/2"X1,0MM | m 230,00 15,89 3.654,70 837,50 4.492,20
23.10.04 39665 SINAPI TUBO DE COBRE FLEX{VEL/RIGIDO 5/8"X1,00MM| m 720,00 19,76 14.227,20 3.260,25 17.487,45
23.10.05 39666 SINAPI TUBO DE COBRE FLEX{VEL/RIGIDO 3/4"X1,00MM| m 70,00 23,90 1.673,00 383,38 2.056,38
23.10.06 12744 SINAPI TUBO DE COBRE RIGIDO 7/3"(28 MM)X1,0MM m 50,00 2633 1.316,50 301,68 1.618,18
23.10.07 39749 SINAPI TUBO DE COBRE RIGIDO 1"X1,0MM m 2,00 38,43 76,86 17,61 94,47
23.10.08 39750 SINAPI TUBO DE COBRE RIGIDO 1 1/8"(35 MM)X1,0MM m 40,00 58,04 2.321,60 532,01 2.853,61
23.10.09 12746 SINAPI TUBO DE COBRE RIGIDO 1 5/8"(42 MM)X1,80MM | m 125,00 51,63 6.453,75 1.478,91 7.932,66
23.10.10 12747 SINAPI TUBO DE COBRE RIGIDO 1 7/8"(54 MM)X1,80MM | m 360,00 74,87 26.953,20 6.176,48 33.129,68
23.10.11 12715 SINAPI CURVA DE COBRE 90°X5/8" un 192,00 457 877,44 201,07 1.078,51
23.10.12 12718 SINAPI CURVA DE COBRE 90°X1 5/8" un 64,00 23,69 1.516,16 347,44 1.863,60
23.10.13 12719 SINAPI CURVA DE COBRE 90°X1 7/8" un 64,00 37,60 2.406,40 551,44 2.957,84
N DERIVACAO DE COBRE "Y" (DE 16 KW A 33KW)
23.10.14 Comp 052 COTACAO FOZHN-03D - SISTEMA VRE" un 5,00 249,78 1.248,90 286,19 1.535,00
N DERIVACAO DE COBRE "Y" (DE 10 KW A 16KW)
23.10.15 Comp 053 COTACAO FOZHN-0PD - SISTEMA VRE" un 3,00 225,98 677,94 155,35 833,29
N DERIVACAO DE COBRE "Y" (ABAIXO DE 10KW)
23.10.16 Comp 054 COTACAO FOZHN-OLD - SISTEMA VRE" un 20,00 199,48 3.989,60 914,24 4.903,84
ISOLAMENTO TERMICO PARA REDE
FRIGORIGENA EM ESPUMA DE POLIURETANO
N BLINDADA, ESPESSURA MINIMA DE 10MM,
23.10.17 Comp 055 COTACAO PARA TUBO DE COBRE 14" MODELO PLUS UV m 176,00 0,60 105,60 24,20 129,80
1/4"X10MM, MARCA POLIPEX, EQUIVALENTE OU
SUPERIOR




ORCAMENTO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS

Retomada Construcio da Nova Sede da Assembleia Legislativa do Estado de Goias
ENDERECO: AV. PL1 E AV. PL2 ESQ/ AV. OLINDA, QD-G, LT-1, PARK LOZANDES, GOIANIA -GO.

AREA DO TERRENO
AREA CONSTRUIDA
AREA DO PERMEAVEL

40.694,33
44.529,71
12.696,69

M2

M2

REFERENCIA:

AGETOP - 11/2017 - DESONERADO
SINAPI - 04/2018 - DESONERADO

COTACOES DE MERCADO

ITEM CODIGO REFERENCIA

Descricao

Unid.

Quant.

Preco Unit.
®S)

Preco Total Servico(R$)

BDI EDIF
22.92%

BDI EQUIP
16,32%

TOTAL GERAL

23.10.18 Comp 056 COTACAO

ISOLAMENTO TERMICO PARA REDE
FRIGORIGENA EM ESPUMA DE POLIURETANO
BLINDADA, ESPESSURA MINIMA DE 10MM,
PARA TUBO DE COBRE 3/8",MODELO PLUS UV
3/8"X10MM, MARCA POLIPEX, EQUIVALENTE OU
SUPERIOR

236,00

0,67

158,12

36,23

194,35

23.10.19 Comp 057 COTACAO

ISOLAMENTO TERMICO PARA REDE
FRIGORIGENA EM ESPUMA DE POLIURETANO
BLINDADA, ESPESSURA MINIMA DE 10MM,
PARA TUBO DE COBRE 1/2",MODELO PLUS UV
1/2"X10MM, MARCA POLIPEX, EQUIVALENTE OU
SUPERIOR

230,00

179,40

41,11

220,51

23.10.20 Comp 058 COTACAO

ISOLAMENTO TERMICO PARA REDE
FRIGORIGENA EM ESPUMA DE POLIURETANO
BLINDADA, ESPESSURA MINIMA DE 10MM,
PARA TUBO DE COBRE 5/8",MODELO PLUS UV
5/8"X10MM, MARCA POLIPEX, EQUIVALENTE OU
SUPERIOR

720,00

676,80

155,09

831,89

23.10.21 Comp 059 COTACAO

ISOLAMENTO TERMICO PARA REDE
FRIGORIGENA EM ESPUMA DE POLIURETANO
BLINDADA, ESPESSURA MINIMA DE 10MM,
PARA TUBO DE COBRE 3/4",MODELO PLUS UV
3/4"X10MM, MARCA POLIPEX, EQUIVALENTE OU
SUPERIOR

70,00

71,40

16,36

87,76

23.10.22 Comp 060 COTACAO

ISOLAMENTO TERMICO PARA REDE
FRIGORIGENA EM ESPUMA DE POLIURETANO
BLINDADA, ESPESSURA MINIMA DE 10MM,
PARA TUBO DE COBRE 7/8",MODELO PLUS UV
7/8"X10MM, MARCA POLIPEX, EQUIVALENTE OU
SUPERIOR

50,00

61,00

13,98

74,98

23.10.23 Comp 061 COTACAO

ISOLAMENTO TERMICO PARA REDE
FRIGORIGENA EM ESPUMA DE POLIURETANO
BLINDADA, ESPESSURA MINIMA DE 10MM,
PARA TUBO DE COBRE 1",MODELO PLUS UV
1"X10MM, MARCA POLIPEX, EQUIVALENTE OU
SUPERIOR

2,00

1,43

2,86

0,66

3,52

23.10.24 Comp 062 COTACAO

ISOLAMENTO TERMICO PARA REDE
FRIGORIGENA EM ESPUMA DE POLIURETANO
BLINDADA, ESPESSURA MINIMA DE 13MM,
PARA TUBO DE COBRE 1 1/8",MODELO PLUS UV
1 1/8"X13MM, MARCA POLIPEX, EQUIVALENTE
OU SUPERIOR

40,00

1,49

59,60

13,66

73,26




ORCAMENTO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS
Retomada Construcio da Nova Sede da Assembleia Legislativa do Estado de Goias
ENDERECO: AV. PL1 E AV. PL2 ESQ/ AV. OLINDA, QD-G, LT-1, PARK LOZANDES, GOIANIA -GO.

AREA DO TERRENO
AREA CONSTRUIDA
AREA DO PERMEAVEL

40.694,33
44.529,71
12.696,69

REFERENCIA: AGETOP - 11/2017 - DESONERADO
SINAPI - 04/2018 - DESONERADO

COTACOES DE MERCADO

ITEM

CODIGO

REFERENCIA

Descricao

Quant.

Preco Unit.
(®S)

Preco Total Servico(R$)

BDI EDIF
22.92%

BDI EQUIP
16,32%

TOTAL GERAL

23.10.25

Comp 063

COTACAO

ISOLAMENTO TERMICO PARA REDE
FRIGORIGENA EM ESPUMA DE POLIURETANO
BLINDADA, ESPESSURA MINIMA DE 13MM,
PARA TUBO DE COBRE 1 5/8",MODELO PLUS UV
1 5/8"X13MM, MARCA POLIPEX, EQUIVALENTE
OU SUPERIOR

125,00

2,30

287,50

65,88

353,38

23.10.26

Comp 064

COTACAO

ISOLAMENTO TERMICO PARA REDE
FRIGORIGENA EM ESPUMA DE POLIURETANO
BLINDADA, ESPESSURA MINIMA DE 13MM,
PARA TUBO DE COBRE 1 7/8",MODELO PLUS UV
1 7/8"X13MM, MARCA POLIPEX, EQUIVALENTE
OU SUPERIOR

360,00

932,40

213,66

1.146,06

23.10.27

Comp 065

COTACAO

ADESIVO PARA POLIESTIRENO EXPANDIDO 900
ML

25,00

1.029,75

235,97

1.265,72

23.10.28

Comp 066

COTACAO

FITA S/ ADESIVO DE PVC BRANCA -
REVESTIMENTO DE REDE FRIGORIGENA
EXTERNA - 100MM X 10 M

rl

50,00

133,00

30,48

163,48

23.10.29

Comp 067

COTACAO

CALCO DE BORRACHA NEOPRENE PARA
CONDENSADORA MINI SPLIT - 60 SHORE A -
100X100X25MM, MARCA VIBRASTOP,
EQUIVALENTE OU SUPERIOR

un

72,00

3,77

271,44

62,20

333,64

23.10.30

Comp 068

COTACAO

SUPORTE METALICO PARA UNIDADE
CONDENSADORA MINI SPLIT, EM ACO
GALVANIZADO PINTADO, NA COR BANCA OU
CREME, PARA UNIDADES DE 7.000 A 12.000
BTU/H, MODELO DE REFERENCIA 400PU DA TLA,
EQUIVALENTE OU SUPERIOR

un

7,00

14,91

104,37

23,92

128,29

23.10.31

Comp 069

COTACAO

SUPORTE METALICO PARA UNIDADE
CONDENSADORA MINI SPLIT, EM ACO
GALVANIZADO PINTADO, NA COR BANCA OU
CREME, PARA UNIDADES DE 18.000 A 36.000
BTU/H, MODELO DE REFERENCIA 500PU DA TLA,
EQUIVALENTE OU SUPERIOR

un

4,00

42,52

170,08

38,97

209,05

23.10.32

39812

SINAPI

CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR PARA
INSTALAGAO DE MINI SPLIT HI-WALL, EM
POLIPROPILENO MEDIDA 390X220X60MM

un

15,00

34,19

512,85

117,52

630,37

23.10.33

Comp 070

COTACAO

CARGA DE GAS COMPLEMENTAR R-407 OU R-
410A

kg

210,00

40,09

8.418,90

1.929,24

10.348,14

23.10.34

Comp 071

COTACAO

SOLDA PHOSCOPPER - ACETILENO PPU - A40

kg

80,00

102,38

8.190,40

1.876,88

10.067,28

23.10.35

Comp 072

COTACAO

NITROGENIO

m3

300,00

39,00

11.700,00

2.681,12

14.381,12

23.11

INSTALACAO DO EQUIPAMENTO RESFRIADOR DE LIQUIDO (CHILLER) E

CLIMATIZADORES DE AR FANCOIL E HIDRAULICA, INCLUINDO MOTO BOMBAS.

23.11.01

770

SINAPI

BUCHA DE REDUCAO 1/2"X1/4"

un

10

3,40

34,00

7,79

41,79

23.11.02

3452

SINAPI

COTOVELO 90° ROSCA BSP 2"

un

9

34,70

312,30

71,57

383,87

23.11.03

3453

SINAPI

COTOVELO 90° ROSCA BSP 2 1/2"

un

6

70,30

421,80

96,66

518,46




ORCAMENTO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS
Retomada Construcio da Nova Sede da Assembleia Legislativa do Estado de Goias

ENDERECO: AV. PL1 E AV. PL2 ESQ/ AV. OLINDA, QD-G, LT-1, PARK LOZANDES, GOIANIA -GO. REFERENCIA: AGETOP - 11/2017 - DESONERADO
AREA DO TERRENO 40.694,33 M2 SINAPI - 04/2018 - DESONERADO
AREA CONSTRUIDA 44.529,71 M2 COTACOES DE MERCADO
AREA DO PERMEAVEL 12.696,69 M2
: W . Prego Unit. . BDI EDIF BDI EQUIP
ITEM CODIGO REFERENCIA Descriciao Unid. Quant. (Iﬁ) Preco Total Servico(RS$) 2‘ 02% 16.32% TOTAL GERAL
23.11.04 3469 SINAPI COTOVELO 90° FLANGEADO 4" un 3 144,60 433,80 99,41 533,21
23.11.05 3460 SINAPI COTOVELO 90° FLANGEADO 5" un 6 210,99 1.265,94 290,10 1.556,04
23.11.06 3461 SINAPI COTOVELO 90° FLANGEADO 6" un 14 539,28 7.549,92 1.730,11 9.280,03
23.11.07 3268 SINAPI FLANGE ACO CARBONO FORJADO @ 3" un 9 79,18 712,62 163,30 875,92
23.11.08 3271 SINAPI FLANGE ACO CARBONO FORJADO @ 4" un 102 117,06 11.940,12 2.736,15 14.676,27
23.11.09 3270 SINAPI FLANGE ACO CARBONO FORJADO @ 6" un 282 196,68 55.463,76 12.709,84 68.173,60
ISOLAMENTO COM TUBOS DE ESPUMA
ELASTOMERICA @ 1/2" A BASE DE BORRACHA
23.11.10 39737 SINAPI NITRILICA, TIPO EE] NBR, COR PRETA, m 40 10,77 430,80 98,72 529,52
ESPESSURA DE 32 MM
ISOLAMENTO COM TUBOS DE ESPUMA
ELASTOMERICA @ 3/4" MM A BASE DE
23.11.11 39740 SINAPI BORRACHA NITRILICA, TIPO EE1 NBR. COR m 380 53,16 20.200,80 4.629,13 24.829,93
PRETA, ESPESSURA DE 32 MM
ISOLAMENTO COM TUBOS DE ESPUMA
ELASTOMERICA @ 1" MM A BASE DE
23.11.12 39739 SINAPI BORRACHA NITRILICA, TIPO EE1 NBR, COR m 992 55,36 54.917,12 12.584,58 67.501,70
PRETA, ESPESSURA DE 32 MM
ISOLAMENTO COM TUBOS DE ESPUMA
~ ELASTOMERICA @ 1 1/4" A BASE DE BORRACHA
23.11.13 Comp 076 COTACAO NITRILICA, TIPO EE| NBR, COR PRETA, m 701 30,09 21.093,09 4.833,60 25.926,69
ESPESSURA DE 50 MM
ISOLAMENTO COM TUBOS DE ESPUMA
~ ELASTOMERICA @ 1 1/2" A BASE DE BORRACHA
23.11.14 Comp 077 COTACAO NITRILICA, TIPO EE| NBR, COR PRETA, m 496 27,66 13.719,36 3.143,87 16.863,23
ESPESSURA DE 50 MM
ISOLAMENTO COM TUBOS DE ESPUMA
~ ELASTOMERICA @ 2" A BASE DE BORRACHA '
23.11.15 Comp 078 COTACAO NITRILICA, TIPO EE| NBR, COR PRETA. m 148 58,34 8.634,32 1.978,60 10.612,92
ESPESSURA DE 50 MM
ISOLAMENTO COM TUBOS DE ESPUMA
~ ELASTOMERICA @ 2 1/2" A BASE DE BORRACHA '
23.11.16 Comp 079 COTACAO NITRILICA, TIPO EE| NBR, COR PRETA, m 124 58,34 7.234,16 1.657,75 8.891,91
ESPESSURA DE 50 MM
ISOLAMENTO COM TUBOS DE ESPUMA
~ ELASTOMERICA @ 3" A BASE DE BORRACHA '
23.11.17 Comp 080 COTACAO NITRILICA, TIPO EE| NBR, COR PRETA. m 58 58,34 3.383,72 775,40 4.159,12
ESPESSURA DE 50 MM
ISOLAMENTO COM TUBOS DE ESPUMA
~ ELASTOMERICA @ 4" A BASE DE BORRACHA '
23.11.18 Comp 081 COTACAO NITRILICA, TIPO EE| NBR, COR PRETA. m 76 58,34 4.433,84 1.016,04 5.449,88
ESPESSURA DE 50 MM
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS
Retomada Construcio da Nova Sede da Assembleia Legislativa do Estado de Goias

ENDERECO: AV. PL1 E AV. PL2 ESQ/ AV. OLINDA, QD-G, LT-1, PARK LOZANDES, GOIANIA -GO. REFERENCIA: AGETOP - 11/2017 - DESONERADO
AREA DO TERRENO 40.694,33 M2 SINAPI - 04/2018 - DESONERADO
AREA CONSTRUIDA 4452971 P COTACOES DE MERCADO
AREA DO PERMEAVEL 12.696,69 M2
ITEM CODIGO REFERENCIA Descricio Unid. Quant. P“&g“"‘ Preco Total Servico(RS) 3221;13/‘1’1? 31)116,12(2); P | TOTAL GERAL
ISOLAMENTO COM TUBOS DE ESPUMA
N ELASTOMERICA 0 5" A BASE DE BORRACHA
23.11.19 Comp 082 COTACAO NITRILICA, TIPO EEL NBR, COR PRETA. m? 18 58,34 1.050,12 240,64 1.290,76
ESPESSURA DE 50 MM
ISOLAMENTO COM TUBOS DE ESPUMA
sim | comon coragho  [FLASTOMERICA O ABASEDERORRACHA | 0| 7 5534 Y R sass88
ESPESSURA DE 50 MM
ISOLAMENTO COM TUBOS DE ESPUMA
23.11.21 Comp 084 COTACAO %ﬁfﬂ?&%ﬁ% g;l I?Bifsciﬁiﬁgﬁifmm m? 320 58,34 18.668,80 4.278,06 22.946,86
ESPESSURA DE 50 MM
ISOLAMENTO COM TUBOS DE ESPUMA
23.11.22 Comp 085 COTACAO %ﬁ;{?&%% g’;lzNgi’zngDng‘;fACHA m? 95 58,34 5.542,30 1.270,05 6.812,35
ESPESSURA DE 50 MM
23.11.23 12898 SINAPI MANOMETRO 1/2" - ESCALA 0 A 10 KG/CM? un 20 144,71 2.894,20 663,22 3.557,42
23.11.24 4178 SINAPI NIPLE 3/4" un 80 4,65 372,00 85,25 457,25
23.11.25 4179 SINAPI NIPLE 1" un 227 6,86 1.557,22 356,85 1.914,07
23.11.26 4181 SINAPI NIPLE 2" un 6 20,87 125,22 28,69 153,91
23.11.27 4208 SINAPI NIPLE 2 12" un 4 31,94 127,76 29,28 157,04
23.11.28 3933 SINAPI LUVA DE REDUCAO DE 4"X2" un 3 106,85 320,55 73,46 394,01
23.11.29 3934 SINAPI LUVA DE REDUCAO DE 4"X3" un 3 106,85 320,55 73,46 394,01
23.11.30 7691 SINAPI TUBO GALVANIZADO DIN 2440 912" m 40 9,74 389,60 89,28 478,88
23.11.31 7700 SINAPI TUBO GALVANIZADO DIN 2440 93/4" m 380 12,32 4.681,60 1.072,82 5.754,42
23.11.32 40626 SINAPI TUBO GALVANIZADO DIN 2440 91" m 992 18,28 18.133,76 4.155,46 2228922
23.11.33 7698 SINAPI TUBO GALVANIZADO 1 1/4" m 701 23,05 16.158,05 3.702,71 19.860,76
23.11.34 7697 SINAPI TUBO GALVANIZADO 1 1/2" m 496 26,78 13.282,88 3.043,85 16.326,73
23.11.35 21148 SINAPI TUBO GALVANIZADO 2" m 937 45,61 42.736,57 9.793.33 52.529.90
23.11.36 21147 SINAPI TUBO GALVANIZADO 2 1/2" m 629 73,89 46.476,81 10.650,43 57.127,24
23.1137 7694 SINAPI TUBO ACO SCHEDULE 3" m 243 64,49 15.671,07 3.591,12 19.262,19
23.11.38 13142 SINAPI TUBO ACO SCHEDULE 4" m 239 193,52 46.251,28 10.598,75 56.850,03
23.11.39 7692 SINAPI TUBO ACO SCHEDULE 5" m 44 132,97 5.850,68 1.340,72 7.191,40
23.11.40 7672 SINAPI TUBO ACO SCHEDULE 6" m 160 239,03 38.244,80 8.764,02 47.008,82
23.11.41 7661 SINAPI TUBO ACO SCHEDULE 8" m 508 359,90 182.829.20 41.896,38 224.725,58
23.11.42 20989 SINAPI TUBO ACO SCHEDULE 12" m 73 788,15 57.534,95 13.184,47 70.719,42
23.11.43 9885 SINAPI UNIAO FERRO GALVANIZADO 3/4" un 80 19,09 1.527,20 349.97 1.877,17
23.11.44 9886 SINAPI UNIAO FERRO GALVANIZADO 1" un 27 19,74 4.480,98 1.026,84 5.507,82
23.11.45 9887 SINAPI UNIAO FERRO GALVANIZADO 2" un 6 60,46 362,76 83,13 445,89
23.11.46 9889 SINAPI UNIAO FERRO GALVANIZADO 2 1/2" un 4 100,04 400,16 91,70 491,86
23.11.47 6020 SINAPI VALVULA GAVETA 172" un 30 18,01 540,30 123,81 664,11
23.11.48 6016 SINAPI VALVULA GAVETA 3/4" un 160 19,00 3.040,00 696,63 3.736,63
23.11.49 6019 SINAPI VALVULA GAVETA 1" un 454 29,99 13.615,46 3.120,06 16.735,52
23.11.50 6028 SINAPI VALVULA GAVETA 2" un 6 71,88 431,28 98,83 530,11
23.11.51 6011 SINAPI VALVULA GAVETA 2 12" un 4 149,08 596,32 136,65 732,97
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ENDERECO: AV. PL1E AV. PL2 ESQ/ AV. OLINDA, QD-G, LT-1, PARK LOZANDES, GOIANIA -GO. REFERENCIA: AGETOP - 11/2017 - DESONERADO
AREA DO TERRENO 4069433 M SINAPI - 04/2018 - DESONERADO
AREA CONSTRUIDA 4452971 WP COTACOES DE MERCADO
AREA DO PERMEAVEL 12.696,69 M2
ITEM CODIGO REFERENCIA Descricdo Unid. @y, || SHEA S Prego Total Servico(RS) BDIEDIF | BDIEQUIP | p ) GERAL
(RS) 22,92% 16,32%
23.11.52 6027 SINAPI VALVULA GAVETA 4" un 6 376,09 2.256,54 517,10 2.773,64
23.11.53 Comp 086 COTACAO VALVULA DE 2 VIAS-ON-OFF 3/4" un 198 169,07 33.475,86 7.671,19 41.147,05
23.11.54 Comp 087 COTACAO VALVULA DE 2 VIAS-ON-OFF 12" un 121 24822 30.034,62 6.882,61 36.917,23
23.11.55 Comp 088 COTACAO VALVULA ESFERA 12" un 10 15,34 153,40 35,15 188,55
23.11.56 Comp 089 COTACAO VALVULA ESFERA 3/4" un 5 30,40 152,00 34,83 186,83
23.11.57 Comp 090 COTACAO VALVULA DE BALANCEAMENTO T&A 3/4" un 198 176,98 35.042,04 8.030,09 43.072,13
23.11.58 Comp 091 COTACAO VALVULA DE BALANCEAMENTO T&A 12" un 121 203,23 24.590,83 5.635,13 30.225,96
23.11.59 Comp 092 COTACAO VALVULA DE BALANCEAMENTO T&A 2" un 3 382,25 1.146,75 262,78 1.409,53
23.11.60 Comp 093 COTACAO VALVULA DE BALANCEAMENTO T&A 2 12" un 2 980,98 1.961,96 449,59 2.411,55
23.11.61 Comp 094 COTACAO VALVULA DE BALANCEAMENTO STAF-SG 6" un 4 3.101,19 12.404,76 2.842,62 15.247,38
23.11.62 Comp 095 COTACAO VALVULA 2 VIAS DE CONTROLE PROPORCIONAL] __un 3 1.127,74 3.383,22 775.28 4.158,50
23.11.63 Comp 096 COTACAO VALVULA 2 VIAS DE CONTROLE PROPORCIONALl _un 2 1.946,66 3.893,32 892,18 4.785,50
23.11.64 Comp 097 COTACAO VALVULA YC(ESFERA, FILTRO Y, PONTO MEDIC] __un 198 280,06 55.451,88 12.707,12 68.159,00
23.11.65 Comp 098 COTACAO VALVULA YC(ESFERA, FILTRO Y, PONTO MEDIC] _un 121 336,25 40.686,25 9.323,49 50.009,74
23.11.66 Comp 099 COTACAO VALVULA YC(ESFERA, FILTRO Y, PONTO MEDIC] __un 3 857,68 2.573,04 589,63 3.162,67
23.11.67 Comp 100 COTACAO VALVULA YC(ESFERA, FILTRO Y, PONTO MEDIC] _un 2 988,96 1.977,92 453,25 2.431,17
23.11.68 568 SINAPI CANTONEIRA GALVANIZADA ABAS IGUAIS2"X] _m 190 3830 7.277,00 1.667,57 8.944,57
23.11.69 574 SINAPI CANTONEIRA GALVANIZADA ABAS IGUAIS 1 112] _m 230 17,07 3.926,10 899,69 4.825,79
23.11.70 11060 SINAPI BARRA ROSCADA TIPO TIRANTE 1/4" X 4000 MM | _un 150 20,72 3.258,00 746,59 4.004,59
23.11.71 11122 SINAPI CHAPA DE ALUMINIO 3MM (REVESTIMENTO ISO| ke 810 15,10 12.231,00 2.802,80 15.033,80
23.12 DUTOS, BOCAS DE AR, REGISTROS E TUBULACOES
23.12.01 Composicio E/R/?P A ACO GALVANIZADO #26 - 2000 X 1200 m? 6.180,00 57,02 352.383,60 80.750,76 433.134,36
23.12.02 Composi¢io E/R/?P A ACO GALVANIZADO #24 - 2000 X 1200 m? 3.280,00 68,42 224.417,60 51.426,60 275.844,20
23.12.03 Composi¢io E/R/?P A ACO GALVANIZADO #22 - 2000 X 1200 m? 710,00 80,80 57.368,00 13.146,21 70.514,21
23.12.04 Composicio E/R/?P A ACO GALVANIZADO #20 - 2000 X 1200 m? 145,00 93,09 13.498,05 3.093,16 16.591,21
PAINEIS EM MPU MAIS ACESSORIOS (EXCETO
23.12.05 Comp 101 COTACAO DUTOS FLEXIVEIS, GRELHAS E DIFUSORES E m? 1248,00 100,99 126.035,52 28.881,77 154.917,29
MATERIAIS DE SUSTENTACAO)
DUTO FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMICO
DE 1" E FATOR DE ISOLAMENTO DE 0,6 M2°C/W,
23.12.06 Comp 102 COTACAO DIAMETRO DE 200 MM, MODELO ISODEC RT0.6 m 561,00 18,54 10.400,94 2.383,44 12.784,38
@8", MARCA MULTIVAC, EQUIVALENTE OU
SUPERIOR
DUTO FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMICO
DE 1" E FATOR DE ISOLAMENTO DE 0,6 M2°C/W,
23.12.07 Comp 103 COTACAO DIAMETRO DE 250 MM, MODELO ISODEC RT0.6 m 905,00 23,17 20.968,85 4.805,13 25.773,98
@10", MARCA MULTIVAC, EQUIVALENTE OU
SUPERIOR
REGISTRO DE VAZAO LEVE, MODELO JN-B-
23.12.08 Comp 104 COTACAO 200X200MM, MARCA TROX, EQUIVALENTE OU un 283,00 98,07 27.753,81 6.359,95 34.113,76
SUPERIOR




ORCAMENTO
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AREA DO PERMEAVEL 12.696,69 M2

Prego Unit. BDI EDIF BDI EQUIP

(IL$) Preco Total Servico(RS$) Eﬁ 929% 16.32% TOTAL GERAL

ITEM CODIGO REFERENCIA Descrigio Unid. Quant.

REGISTRO DE VAZAO LEVE, MODELO JN-B-
23.12.09 Comp 105 COTAGAO 450X600MM, MARCA TROX, EQUIVALENTE OU un 1,00 221,59 221,59 50,78 272,37
SUPERIOR

REGISTRO DE VAZAO LEVE, MODELO JN-B-
23.12.10 Comp 106 COTAGAO 450X500MM, MARCA TROX, EQUIVALENTE OU un 1,00 173,25 173,25 39,70 212,95
SUPERIOR

REGISTRO DE VAZAO LEVE, MODELO JN-B-
23.12.11 Comp 107 COTAGAO 450X400MM, MARCA TROX, EQUIVALENTE OU un 1,00 168,25 168,25 38,56 206,81
SUPERIOR

REGISTRO DE VAZAO LEVE, MODELO JN-B-
23.12.12 Comp 108 COTAGAO 400X350MM, MARCA TROX, EQUIVALENTE OU un 1,00 158,25 158,25 36,26 194,51
SUPERIOR

REGISTRO DE VAZAO LEVE, MODELO JN-B-
23.12.13 Comp 109 COTAGAO 250X350MM, MARCA TROX, EQUIVALENTE OU un 2,00 143,25 286,50 65,65 352,15
SUPERIOR

REGISTRO DE VAZAO LEVE, MODELO JN-B-
23.12.14 Comp 110 COTAGAO 900X300MM, MARCA TROX, EQUIVALENTE OU un 2,00 241,59 483,18 110,72 593,90
SUPERIOR

REGISTRO DE VAZAO LEVE, MODELO JN-B-
23.12.15 Comp 111 COTAGAO 1200X350MM, MARCA TROX, EQUIVALENTE OU un 1,00 371,08 371,08 85,04 456,12
SUPERIOR

REGISTRO DE VAZAO LEVE, MODELO JN-B-
23.12.16 Comp 112 COTAGAO 1300X450MM, MARCA TROX, EQUIVALENTE OU un 1,00 459,34 459,34 105,26 564,60
SUPERIOR

REGISTRO DE VAZAO LEVE, MODELO JN-B-
23.12.17 Comp 113 COTAGAO 1500X600MM, MARCA TROX, EQUIVALENTE OU un 2,00 612,29 1.224,58 280,62 1.505,20
SUPERIOR

REGISTRO DE VAZAO LEVE, MODELO JN-B-
23.12.18 Comp 114 COTAGAO 1700X500MM, MARCA TROX, EQUIVALENTE OU un 2,00 576,04 1.152,08 264,01 1.416,09
SUPERIOR

DIFUSOR DE INSUFLAMENTO ADLK-AG-AK6-
TAM 2-300X300MM COM CAIXA PLENUM AK6 E
23.12.19 Comp 115 COTACAO BOCA PARA FLEXIVEL #200MM E REGISTRO DE un 20,00 135,63 2.712,60 621,61 3.334,21
LAMINAS OPOSTAS, MARCA: TROX,
EQUIVALENTE OU SUPERIOR

DIFUSOR DE INSUFLAMENTO ADLK-AG-AK6-
TAM 3-356X356MM COM CAIXA PLENUM AK6 E
23.12.20 Comp 116 COTACAO BOCA PARA FLEXIVEL ¢200MM E REGISTRO DE un 471,00 174,02 81.963,42 18.782,40 100.745,82
LAMINAS OPOSTAS, MARCA: TROX,
EQUIVALENTE OU SUPERIOR

DIFUSOR DE INSUFLAMENTO ADLQ-AG-TAM 3-
23.12.21 Comp 117 COTAGAO 356X356MM, REGISTRO DE LAMINAS OPOSTAS, un 3,00 114,37 343,11 78,63 421,74
MARCA: TROX, EQUIVALENTE OU SUPERIOR




ORCAMENTO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS

Retomada Construcio da Nova Sede da Assembleia Legislativa do Estado de Goias

ENDERECO: AV. PL1 E AV. PL2 ESQ/ AV. OLINDA, QD-G, LT-1, PARK LOZANDES, GOIANIA -GO.
AREA DO TERRENO
AREA CONSTRUIDA
AREA DO PERMEAVEL

40.694,33
44.529,71
12.696,69

M2

M2

REFERENCIA:

AGETOP - 11/2017 - DESONERADO
SINAPI - 04/2018 - DESONERADO

COTACOES DE MERCADO

ITEM

CODIGO

REFERENCIA

Descricao

Unid.

Quant.

Preco Unit.
(®S)

Preco Total Servico(R$)

BDI EDIF
22.92%

BDI EQUIP
16,32%

TOTAL GERAL

23.12.22

Comp 118

COTACAO

DIFUSOR DE INSUFLAMENTO ADLK-AG-AK6-
TAM 4-412X412MM COM CAIXA PLENUM AK6 E
BOCA PARA FLEXIVEL @250MM E REGISTRO DE
LAMINAS OPOSTAS, MARCA: TROX,
EQUIVALENTE OU SUPERIOR

un

426,00

216,24

92.118,24

21.109,43

113.227,67

23.12.23

Comp 119

COTACAO

DIFUSOR DE INSUFLAMENTO ADLQ-AG-TAM 4-
412X412MM, REGISTRO DE LAMINAS OPOSTAS,
MARCA: TROX, EQUIVALENTE OU SUPERIOR

un

12,00

143,57

1.722,84

394,80

2.117,64

23.12.24

Comp 120

COTACAO

DIFUSOR DE INSUFLAMENTO ADLK-AG-AK6-
TAM 5-468X468MM COM CAIXA PLENUM AK6 E
BOCA PARA FLEXIVEL @300MM E REGISTRO DE
LAMINAS OPOSTAS, MARCA: TROX,
EQUIVALENTE OU SUPERIOR

un

13,00

266,27

3.461,51

793,23

4.254,74

23.12.25

Comp 121

COTACAO

DIFUSOR DE JATO DE AR DE LONGO ALCANCE
DUE-S-R-S - TAM 400, MARCA: TROX,
EQUIVALENTE OU SUPERIOR

un

56,00

837,88

46.921,28

10.752,28

57.673,56

23.12.26

Comp 122

COTACAO

GRELHA DE INSUFLAMENTO DUPLA DEFLEXAO
COM REGISTRO 325X165, MODELO REFERENCIA
VAT-DG, MARCA TROX, EQUIVALENTE OU
SUPERIOR

un

12,00

85,32

1.023,84

234,62

1.258,46

23.12.27

Comp 123

COTACAO

GRELHA DE INSUFLAMENTO DUPLA DEFLEXAO
COM REGISTRO 525X225, MODELO REFERENCIA
VAT-DG, MARCA TROX, EQUIVALENTE OU
SUPERIOR

un

20,00

114,16

2.283,20

523,21

2.806,41

23.12.28

Comp 124

COTACAO

GRELHA DE INSUFLAMENTO DUPLA DEFLEXAO
COM REGISTRO 825X525, MODELO REFERENCIA
VAT-DG, MARCA TROX, EQUIVALENTE OU
SUPERIOR

un

24,00

390,34

9.368,16

2.146,77

11.514,93

23.12.29

Comp 125

COTACAO

GRELHA DE INSUFLAMENTO DUPLA DEFLEXAO
COM REGISTRO 825X325, MODELO REFERENCIA
VAT-DG, MARCA TROX, EQUIVALENTE OU
SUPERIOR

un

4,00

361,08

1.444,32

330,97

1.775,29

23.12.30

Comp 126

COTACAO

GRELHA DE RETORNO COM REGISTRO,
MODELO AR-AG 325X225MM, MARCA TROX,
EQUIVALENTE OU SUPERIOR

un

490,00

78,71

38.567,90

8.838,06

47.405,96

23.12.31

Comp 127

COTACAO

GRELHA DE RETORNO COM REGISTRO,
MODELO AR-AG 425X225MM, MARCA TROX,
EQUIVALENTE OU SUPERIOR

un

193,00

95,18

18.369,74

4.209,53

22.579,27

23.12.32

Comp 128

COTACAO

GRELHA DE RETORNO COM REGISTRO,
MODELO AR-AG 525X225MM, MARCA TROX,
EQUIVALENTE OU SUPERIOR

un

51,00

110,64

5.642,64

1.293,04

6.935,68




ORCAMENTO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS

Retomada Construcio da Nova Sede da Assembleia Legislativa do Estado de Goias

ENDERECO: AV. PL1 E AV. PL2 ESQ/ AV. OLINDA, QD-G, LT-1, PARK LOZANDES, GOIANIA -GO.
AREA DO TERRENO
AREA CONSTRUIDA
AREA DO PERMEAVEL

40.694,33
44.529,71
12.696,69

REFERENCIA:

AGETOP - 11/2017 - DESONERADO
SINAPI - 04/2018 - DESONERADO

COTACOES DE MERCADO

ITEM

CODIGO

REFERENCIA

Descricao

Quant.

Preco Unit.
(®S)

Preco Total Servico(R$)

BDI EDIF
22.92%

BDI EQUIP
16,32%

TOTAL GERAL

23.12.33

Comp 129

COTACAO

GRELHA DE RETORNO COM REGISTRO,
MODELO AR-AG 525X325MM, MARCA TROX,
EQUIVALENTE OU SUPERIOR

un

3,00

93,84

281,52

64,51

346,03

23.12.34

Comp 130

COTACAO

GRELHA DE RETORNO COM REGISTRO,
MODELO AR-AG 1225X325MM, MARCA TROX,
EQUIVALENTE OU SUPERIOR

un

26,00

263,04

6.839,04

1.567,21

8.406,25

23.12.35

Comp 131

COTACAO

GRELHA DE RETORNO COM REGISTRO,
MODELO AR-AG 1225X525MM, MARCA TROX,
EQUIVALENTE OU SUPERIOR

un

3,00

379,66

1.138,98

261,00

1.399,98

23.12.36

Comp 132

COTACAO

VENEZIANA PARA TOMADA DE AR EXTERNO
1585X1320MM, MODELO REFERENCIA AWG,
MARCA TROX, EQUIVALENTE OU SUPERIOR

un

4,00

920,15

3.680,60

843,43

4.524,03

23.12.37

Comp 133

COTACAO

TOMADA DE AR EXTERIOR COMPLETA
MODELO VDF-706 TAMANHO 1097X797MM,
COMPOSTA DE VENEZIANA EXTERNA,
REGISTRO DE VAZAO E FILTRO CLASSE G2,
MARCA TROX, EQUIVALENTE OU SUPERIOR

un

853,86

1.707,72

391,33

2.099,05

23.12.38

Comp 134

COTACAO

TOMADA DE AR EXTERIOR COMPLETA
MODELO VDF-706 TAMANHO 997X797MM,
COMPOSTA DE VENEZIANA EXTERNA,
REGISTRO DE VAZAO E FILTRO CLASSE G2,
MARCA TROX, EQUIVALENTE OU SUPERIOR

un

2,00

785,28

1.570,56

359,90

1.930,46

23.12.39

Comp 135

COTACAO

TOMADA DE AR EXTERIOR COMPLETA
MODELO VDF-706 TAMANHO 697X597MM,
COMPOSTA DE VENEZIANA EXTERNA,
REGISTRO DE VAZAO E FILTRO CLASSE G2,
MARCA TROX, EQUIVALENTE OU SUPERIOR

un

480,90

480,90

110,20

591,10

23.12.40

Comp 136

COTACAO

TOMADA DE AR EXTERIOR COMPLETA
MODELO VDF-706 TAMANHO 497X497MM,
COMPOSTA DE VENEZIANA EXTERNA,
REGISTRO DE VAZAO E FILTRO CLASSE G2,
MARCA TROX, EQUIVALENTE OU SUPERIOR

un

318,88

318,88

73,07

391,95

23.12.41

Comp 137

COTACAO

VENEZIANA INDEVASSAVEL PARA PORTA COM
CONTRA MOLDURA, MODELO DE REFERENCIA
AGS-T 325X225MM, MARCA TROX,
EQUIVALENTE OU SUPERIOR

un

7,00

96,44

675,08

154,70

829,78

23.12.42

Comp 138

COTACAO

VENEZIANA INDEVASSAVEL PARA PORTA COM
CONTRA MOLDURA, MODELO DE REFERENCIA
AGS-T 325X425MM, MARCA TROX,
EQUIVALENTE OU SUPERIOR

un

145,55

1.164,40

266,83

1.431,23

23.12.43

Comp 139

COTACAO

ELEMENTO FILTRANTE TIPO METALICO
600X600 MM, MODELO REFERENCIA SERIE FMB -
TROX, EQUIVALENTE OU SUPERIOR

un

24,00

254,05

6.097,20

1.397,21

7.494,41




ORCAMENTO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS

Retomada Construcio da Nova Sede da Assembleia Legislativa do Estado de Goias

ENDERECO: AV. PL1 E AV. PL2 ESQ/ AV. OLINDA, QD-G, LT-1, PARK LOZANDES, GOIANIA -GO. REFERENCIA: AGETOP - 11/2017 - DESONERADO
AREA DO TERRENO 40.694,33 M2 SINAPI - 04/2018 - DESONERADO
AREA CONSTRUIDA 44.529,71 M2 COTAC()ES DE MERCADO
AREA DO PERMEAVEL 12.696,69 M2
n . . . Preco Unit. . BDI EDIF BDI EQUIP
ITEM CODIGO REFERENCIA Descriciao Unid. Quant. (IL$) Preco Total Servico(R$) 2‘ 02% 16.32% TOTAL GERAL
DAMPER DE SOBRE PRESSAO 597X715 MM,
23.12.44 Comp 140 COTACAO MODELO REFERENCIA KUL-2 - TROX, un 4,00 213,24 852,96 195,46 1.048,42
EQUIVALENTE OU SUPERIOR
DAMPER DE SOBRE PRESSAO 497X415 MM,
23.12.45 Comp 141 COTACAO MODELO REFERENCIA KUL-2 - TROX, un 4,00 213,24 852,96 195,46 1.048,42
EQUIVALENTE OU SUPERIOR
DAMPER CORTA FOGO PARA ALVENARIA
23.12.46 Comp 142 COTACAO 700X600 MM, MODELO REFERENCIA FK-A - un 4,00 902,61 3.610,44 827,35 4.437,79
TROX, EQUIVALENTE OU SUPERIOR
DAMPER CORTA FOGO PARA ALVENARIA
23.12.47 Comp 143 COTACAO 900X300 MM, MODELO REFERENCIA FK-A - un 2,00 1.018,40 2.036,80 466,74 2.503,54
TROX, EQUIVALENTE OU SUPERIOR
GRADE DE ACABAMENTO INTERNO. MODELO
23.12.48 Comp 144 COTACAO REFEREENCIA GAI100 - FABRICANTE SICFLUX, un 78,00 55,00 4.290,00 983,08 5.273,08
EQUIVALENTE OU SUPERIOR
JUNTA FLEXIVEL, MODELO REFERENCIA 70/100
23.12.49 Comp 145 COTACAO ROLO C/25M - MULTIVAC, EQUIVALENTE OU rl 41,00 389,54 15.971,14 3.659,88 19.631,02
SUPERIOR
23.13 ELETRICA
N QUADRO CENTRAL E AGUA GELADA (COM
23.13.01 Comp 146 COTACAO VARIADOR DE FREQUENCIA) un 1,00 118.161,49 118.161,49 27.077,39 145.238,88
< QUADRO FANCOIL 15 TR (COM VARIADOR DE
23.13.02 Comp 147 COTACAO FREQUENCIA) un 1,00 5.133,70 5.133,70 1.176,42 6.310,12
< QUADRO FANCOIL 30 TR (COM VARIADOR DE
23.13.03 Comp 148 COTACAO FREQUENCIA) un 2,00 5.133,70 10.267,40 2.352,83 12.620,23
23.13.04 Comp 149 COTACAO QUADRO PRESSURIZACAO un 4,00 1.524,64 6.098,56 1.397,52 7.496,08
23.13.05 21128 SINAPI &f&%%%?m GALVANIZADO ELETROLITICO m 7.570,00 5,10 38.607,00 8.847,02 47.454,02
23.13.06 21136 SINAPI II:Z/[I;EJII({)OII?UTO GALVANIZADO ELETROLITICO m 102,00 6,59 672,18 154,03 826,21
23.13.07 21135 SINAPI II:Z/[I;EJII({)OIDII;T];O GALVANIZADO ELETROLITICO m 228,00 12,68 2.891,04 662,50 3.553,54
LUVA PARA ELETRODUTO GALVANIZADO
23.13.08 2637 SINAPI ELETROLITICO MEDIO 3/4" un 2.134,00 0,94 2.005,96 459,68 2.465,64
LUVA PARA ELETRODUTO GALVANIZADO
23.13.09 2638 SINAPI ELETROLITICO MEDIO 1" un 28,00 1,09 30,52 6,99 37,51
LUVA PARA ELETRODUTO GALVANIZADO
23.13.10 2639 SINAPI ELETROLITICO MEDIO 1.1/4" un 64,00 1,93 123,52 28,31 151,83
23.13.11 2593 SINAPI CONDULETE "LR" /"LL" 3/4" un 589,00 5,27 3.104,03 711,31 3.815,34
23.13.12 2570 SINAPI CONDULETE "LR" /"LL" 1" un 50,00 8,29 414,50 94,99 509,49
23.13.13 2588 SINAPI CONDULETE "LR" /"LL" 1.1/4" un 66,00 12,83 846,78 194,04 1.040,82
23.13.14 12059 SINAPI CONDUITE 1/2" un 183,00 3,60 658,80 150,97 809,77
23.13.15 12058 SINAPI CONDUITE 1" un 6,00 6,40 38,40 8,80 47,20
23.13.16 12057 SINAPI CONDUITE 1.1/4" un 6,00 10,26 61,56 14,11 75,67
23.13.17 2502 SINAPI SEALTUBE 1 1/4" un 183,00 11,19 2.047,77 469,26 2.517,03




ORCAMENTO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS
Retomada Construcio da Nova Sede da Assembleia Legislativa do Estado de Goias

ENDERECO: AV. PL1 E AV. PL2 ESQ/ AV. OLINDA, QD-G, LT-1, PARK LOZANDES, GOIANIA -GO. REFERENCIA: AGETOP - 11/2017 - DESONERADO
AREA DO TERRENO 40.694,33 M2 SINAPI - 04/2018 - DESONERADO
AREA CONSTRUIDA 44529711 M COTACOES DE MERCADO
AREA DO PERMEAVEL 12.696,69 M2
ITEM CODIGO REFERENCIA Descricdo Unid. @y, || SHEA S Prego Total Servico(RS) BDIEDIF | BDIEQUIP | p ) GERAL
(RS) 22,92% 16,32%
23.13.18 2504 SINAPI SEALTUBE 3/4" un 12,00 5,66 67,92 15,56 83,48
23.13.19 2501 SINAPI SEALTUBE 1" un 12,00 7,42 89,04 20,40 109,44
23.13.20 2488 SINAPI BOX RETO 3/4" un 594,00 1,02 605,88 138,84 744,72
23.13.21 2483 SINAPI BOX RETO 1" un 12,00 1,82 21,84 5,00 26,84
23.13.22 2526 SINAPI BOX RETO 1.1/4" un 12,00 2,56 30,72 7.04 37,76
23.13.23 2516 SINAPI BOX CURVO 1" un 11,00 5,80 63,80 14,62 78,42
23.13.24 2522 SINAPI BOX CURVO 1.1/4" un 10,00 7.22 72,20 16,55 88,75
CABO DE COBRE FLEXIVEL - DUPLA ISOLACAO
23.13.25 1022 SINAPI 1000V - 2.5MM2 m 5.800,00 1,79 10.382,00 2.379,10 12.761,10
CABO DE COBRE FLEXIVEL - DUPLA ISOLACAO
23.13.26 994 SINAPI 1000V - 6.0MM2 m 600,00 3,50 2.100,00 481,23 2.581,23
CABO DE COBRE FLEXIVEL - DUPLA ISOLACAO
23.13.27 995 SINAPI 1000V - 16.0MM2 m 500,00 8,60 4.300,00 985,37 5.285,37
23.13.28 Comp 150 COTACAO ?12?/11\?15 CONTROLE - MALHA DE ALUMINIO - 21 3.700,00 3,83 14.171,00 3.247,37 17.418,37
23.13.29 Comp 151 COTACAO ?12?/11\?15 CONTROLE - MALHA DE ALUMINIO - 31 3.900,00 4,15 16.185,00 3.708,89 19.893,89
23.14 AUTOMACAO
23.14.01 Comp 152 COTACAO GERENCIADOR DE REDE un 1,00 53.280,00 53.280,00 8.697,15 61.977,15
23.14.02 Comp 153 COTACAO ggg;ﬁ?uﬁ) OR LOGICO PROGRAMAVEL un 6,00 8.450,00 50.700,00 8.276,00 58.976,00
23.14.03 Comp 154 COTACAO PRESSOSTATO DIFERENCIAL DE AR un 4,00 319,22 1.276,88 292,60 1.569,48
23.14.04 Comp 155 COTACAO SENSOR DE TEMPERATURA DE RETORNO un 4,00 442,90 1.771,60 405,97 2.177,57
23.14.05 Comp 156 COTACAO IS)EEZ?R DE TEMPERATURA DE IMERCAO (COM un 6,00 580,32 3.481,92 797,90 4.279,82
23.14.06 Comp 157 COTACAO SENSOR DE VAZAO DE AGUA un 3,00 4.098,92 12.296,76 2.817,87 15.114,63
23.14.07 Comp 158 COTACAO PRESSOSTATO DIFERENCIAL DE AGUA un 14,00 2.305,17 32.272,38 7.395,40 39.667,78
23.14.08 Comp 159 COTACAO GATEWAY CCN/BACNET un 1,00 11.560,00 11.560,00 1.886,99 13.446,99
23.14.09 Comp 160 COTACAO TERMO-HIGROMETRO DIGITAL un 4,00 84,00 336,00 77,00 413,00
N COMPUTADOR ALL-IN-ONE INTEL CORE 15, 3.1
23.14.10 Comp 161 COTACAO GHZ., 4GB DE MEMORIA DDR4, MONITOR 238" un 1,00 3.444,04 3.444,04 789,22 4.233,26
23.15 INSTALACAO DO EQUIPAMENTO RESFRIADOR DE LIQUIDO (CHILLER) E CLIMATIZADORES DE AR FANCOIL E HIDRAULICA, INCLUINDO MOTO BOMBAS.
MAO DE OBRA
INSTALACAO
23.15.01 40925 SINAPI MECANICO DE REFRIGERACAO més 50,44 2.455,78 123.869,54 28.385,43 152.254,97
23.15.02 41071 SINAPI AUXILIAR MECANICO més 50,44 2.533,01 127.765,02 29.278,10 157.043,12
23.15.03 40922 SINAPI ELETROTECNICO més 5,52 3.104,40 17.136,29 3.926,88 21.063,17
23.15.04 41071 SINAPI AUXILIAR ELETROTECNICO més 5,52 2.533,01 13.982,22 3.204,11 17.186,33
23.15.05 40910 SINAPI SERRALHEIRO més 2,59 2.352,80 6.093,75 1.396,42 7.490,17
23.15.06 41071 SINAPI AUXILIAR SERRALHEIRO més 2,59 2.533,01 6.560,50 1.503.38 8.063,88
23.15.07 41087 SINAPI SOLDADOR més 7,95 2.352,80 18.704,76 4.286,30 22.991,06
23.15.08 41071 SINAPI AUXILIAR SOLDADOR més 7,95 2.533,01 20.137,43 4.614.,61 24.752,04
DUTEIRO (CONSIDERADO VALOR HORA DE .
23.15.09 40910 SINAPI SERRALHEIRO) més 164,03 2.352,80 385.929,78 88.438,06 474.367,84
23.15.10 41071 SINAPI AUXILIAR DUTEIRO més 164,03 2.533,01 415.489,63 95.211,87 510.701,50




ORCAMENTO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS

Retomada Construcio da Nova Sede da Assembleia Legislativa do Estado de Goias
ENDERECO: AV. PL1 E AV. PL2 ESQ/ AV. OLINDA, QD-G, LT-1, PARK LOZANDES, GOIANIA -GO.

REFERENCIA: AGETOP - 11/2017 - DESONERADO

AREA DO TERRENO 4069433 M SINAPI - 04/2018 - DESONERADO

AREA CONSTRUIDA 4452971 P COTACOES DE MERCADO

AREA DO PERMEAVEL 12.696,69 M2

ITEM CODIGO REFERENCIA Descricdo Unid. @y, || SHEA S Prego Total Servico(RS) BDIEDIF | BDIEQUIP | p ) GERAL
(RS) 22,92% 16,32%

ENGENHEIRO MECANICO (CONSIDERADO A ]

23.15.11 40939 SINAPI HORA DO ENGENHEIRO ELETRICISTA) més 5,58 12.231,91 68.254,06 15.640,82 83.894,88

23.15.12 40939 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA més 2,05 1223191 2507542 5.746,18 30.821,60
START UP (ENGENHEIRO MECANICO E )

23.15.13 40939 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA) més 0,75 12.231,91 9.173,93 2.102,26 11.276,19

24.00 ACESSIBILIDADE

24.01 MATERIAL

24.01.01 4 COMPOSICAO f;ii cT AAST ;)‘g?é‘l\:/ll)NTERNO DE ALERTA ml 386,57 203,83 78.793,02 18.055,88 96.848,90

24.01.02 4 COMPOSICAO f;ii cT AAST ;)‘g?é‘l\:/ll)NTERNO DIRECIONAL ml 460,40 203,83 93.841,49 21.504,32 115.345,81
PISO DE LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO

24.01.03 221126 AGETOP MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM|  ml 682,62 79,06 53.967,94 12.367,07 66.335,01
LASTRO

24.02 PECAS PARA PORTAS
REVESTIMENTO EM CHAPA EM ACO INOX P/

24.02.01 C 3651 SEINFRA PORTAS DE SANITARIOS DE DEFICIENTE m2 14,04 442,33 6.210,31 1.423,13 7.633,44

24.02.02 ACE-BAR-020 SETOP ngRRAS DE APOIO RETA EM ACO INOX DE 45 und. 78,00 117,88 9.194,64 2.107,01 11.301,65
MACANETA TIPO ALAVANCA PORTA DE

24.02.03 3081 SINAPI MADEIRA DO BANHEIRO PARA PCD, und. 39,00 72,57 2.830,23 648,56 3.478,79

24.03 EQUIPAMENTOS
ALARME SONORO PARA SANITARIOS
ACESSIVEIS, COM 02 SENSORES EMISSORES DE

24.03.01 43 COMPOSICAO  |RAIOFREQUENCIA SEM FIO E 01 CENTRAL DE und. 39,00 626,74 24.442,96 5.601,25 30.044,21
COMANDO ELETRICO COM SISTEMA INTERNO
DE BATERIAS

24.03.02 44 COMPOSICAO _ |BEBEDOURO DE PRESSAO ACESSIVEL und. 16,00 2.180,07 34.881,12 5.693,81 40.574,93

24.05 SINALIZACAO

24.05.01 45 COMPOSICAO iiggﬁ%}fg&ﬁESSWEL PARAPCD SIMBOLO |y 25,00 311,13 7.778,25 1.782,43 9.560,68

| AOLSC0OLE 1 AOI PLACA ESTACIONAMENTO IDOSO E

24.05.02 $70 01 DENIT CADEIRANTE COM POSTE MODELOS - IDOSOE | und. 43,00 217,18 9.338,74 2.140,03 11.478,77
CADEIRANTE E GESTANTE

24.05.03 46 COMPOSICAO 2[3)221/\40) ASSENTO DE USO PREFERENCIAL und. 24,00 21,68 520,32 119,23 639,55
PLACA EMBORRACHADA COM PICTOGRAMA

_ DE CADEIRANTE, CORES PADRAO NBR 9.050
24.05.04 45 \ ’ d. 47,00 311,13 . 3.350,92 .
COMPOSICAO | {0 6 ACRO DE PISO DE ESPERA DO un i , 14.622,88 17.973,80

CADEIRANTE) 1.20X0.80M
PLACA DE SANITARIO COM BRAILLE PARA

24.05.05 47 COMPOSICAO  [PORTA (20X20CM), EM ALUMINIO ESCOVADO, und. 36,00 58,89 2.119,92 485,79 2.605,71
CONFORME MEMORIA




ORCAMENTO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS

Retomada Construcio da Nova Sede da Assembleia Legislativa do Estado de Goias
ENDERECO: AV. PL1 E AV. PL2 ESQ/ AV. OLINDA, QD-G, LT-1, PARK LOZANDES, GOIANIA -GO.

REFERENCIA: AGETOP - 11/2017 - DESONERADO

AREA DO TERRENO 40.694,33 M2 SINAPI - 04/2018 - DESONERADO
AREA CONSTRUIDA 4452971 M2 COTACOES DE MERCADO
AREA DO PERMEAVEL 12.696,69 M2
: W . Prego Unit. . BDI EDIF BDI EQUIP
ITEM CODIGO REFERENCIA Descriciao Unid. Quant. (Iﬁ) Preco Total Servico(RS$) 2‘ 02% 16.32% TOTAL GERAL
PLACA DE SANITARIO COM BRAILLE PARA
24.05.06 48 COMPOSICAO  [PAREDE (30X12CM), EM ALUMINIO ESCOVADO, | und. 36,00 172,79 6.220,50 1.425,46 7.645,96
CONFORME MEMORIA
R ADESIVO DE EMERGENCIA DO SANITARIO
24.05.07 49 COMPOSICAO | "L iVEL (12X4.5CM) und. 36,00 29,58 1.064,76 244,00 1.308,76
SINALIZACAO ACESSIVEL PARA CORRIMAO - 2
o PLACA DE SINALIZACAO EM BRAILE DE
24.05.08 50 COMPOSICAO | Jb oI MA 0. 10X5CM, EM ALUMINIO ESCOVADO und. 254,00 36,32 9.225,28 2.114,03 11.339,31
(INICIO E FINAL)
24.05.09 51 COMPOSICAO _ [SINALIZADOR DEGRAUS FOTOLUM 7X3CM und. 1.749,00 8,38 14.656,62 3.358,65 18.015,27
PLACA DE SINALIZACAO EM BRAILE, DE
_ FIXACAO EM PAREDES, EM ALUMINIO
24.05.10 52 COMPOSICAO | -c 0. CONFORME MEMORIA (ESCADAS E und. 54,00 41,92 2.263,68 518,74 2.782,42
RAMPAS) _ _
SINALIZACAO ACESSIVEL PARA CORRIMAO - 2
_ PLACA DE SINALIZACAO EM BRAILE DE
24.05.11 51 COMPOSICAO | S o iVii 0, 10X5CM., EM ALUMINIO ESCOVADO und. 54,00 36,32 1.961,28 449,44 2.410,72
(IDENTIFICACAO DE ANDAR)
PLACA DE SINALIZACAO EM BRAILE,
24.05.12 49 COMPOSICAO  |ADMISSAO DE CAO GUIA, EM ALUMINIO und. 1,00 172,79 172,79 39,60 212,39
ESCOVADO, CONFORME MEMORIA
24.06 PECAS DOS SANITARIOS
24.06.01 VID-ESP-010 SETOP I;Sggg%g ARA BANHEIRO PCD, FIXADO, COM und. 39,00 184,99 7.214,61 1.653,27 8.867,88
BARRAS DE APOIO PARA DEFICIENTES, TRES
- PARA A BACIA, DUAS DE 80CM E UMA DE 70CM
24.06.02 53 COMPOSICAO |-V B0 IN OX, DIAMETRO DE 33CM, DE und. 39,00 763,38 29.771,82 6.822,39 36.594,21
ACORDO COM NBR 9050
BARRAS DE APOIO PARA DEFICIENTES
ARTICULADA, DUAS PARA O LAVATORIO, UMA
24.06.03 54 COMPOSICAO  [DE 20CM E UMA DE 40CM EM TUBO INOX, und. 39,00 525,78 20.505,42 4.698,94 25.204,36
DIAMETRO DE 33CM, DE ACORDO COM NBR
9050
BARRAS DE APOIO PARA DEFICIENTES, DUAS
- PARA VERTICAIS E UMA HORIZONTAL, EM
24.06.04 55 COMPOSICAO [ OX. DIAMETRO DE 33CM, DE ACORDO und. 2,00 518,78 1.037,56 237,76 1.275,32
COM NBR 9050
24.06.05 ACE-BAN-010 SETOP BANCO DE ACO INOX PARA BANHO. und. 2,00 575,95 1.151,90 263,96 1.415,86
24.06.06 56 COMPOSICAO  |CHUVEIRO PRA PCD und. 2,00 541,99 1.083,99 248,40 1.332,39
24.06.07 ACE-ASS-015 SETOP ASSENTO PARA VASO PCD und. 39,00 104,26 4.066,14 931,78 4.997,92
24.06.06 57 COMPOSICAO  |[MAPA TATIL und. 5,00 1.937,59 9.687,96 2.220,05 11.908,01
25.00 ACUSTICO
BLOCO DE CIMENTO 14 CM PREENCHIDOS COM ,
25.01 73843/001 SINAPI ARGAMASSA m 36,02 291,78 10.508,46 2.408,07 12.916,53




ORCAMENTO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS
Retomada Construcio da Nova Sede da Assembleia Legislativa do Estado de Goias

ENDERECO: AV. PL1E AV. PL2 ESQ/ AV. OLINDA, QD-G, LT-1, PARK LOZANDES, GOIANIA -GO. REFERENCIA: AGETOP - 11/2017 - DESONERADO
AREA DO TERRENO 40.694,33 M2 SINAPI - 04/2018 - DESONERADO
AREA CONSTRUIDA 4452971 M2 COTACOES DE MERCADO
AREA DO PERMEAVEL 12.696,69 M2
ITEM CODIGO REFERENCIA Descricio Unid. Quant. P“"(‘ig)}“"' Preco Total Servico(RS) 13221;13/‘1’1‘ B'ﬂg?.;f, P | TOTAL GERAL
25.03 29.1 MERCADO FORMICA m? 832,42 119,00 99.057,98 22.699,71 121.757,69
25.05 292 MERCADO GESSO ACARTONADO 12,5MM m? 832,42 187,39 155.984,41 35.744.74 191.729,15
25.07 293 MERCADO PISO TARKET AMBIENTA m 156,42 147.46 23.066,21 5.285.76 28.351,97
25.09 29.4 MERCADO PISO TARKETT ABSOLUTE ACOUSTIC m? 573,00 241,75 138.524,66 31.743,73 170.268,39
25.11 29.5 MERCADO NEXACUSTIC LISO m? 303,82 593,74 180.390,09 41.337.44 221.727,53
25.13 29.6 MERCADO NEXACUSTIC 32 m? 163,40 670,62 109.579.31 25.110,74 134.690,05
25.15 29.7 MERCADO LA DE VIDRO WALLFELT m 306,34 30,50 9.341,84 2.140,74 11.482,58
25.17 29.8 MERCADO FORRO TIPO COLMEIA SM-625D m? 204,55 276,63 56.585,35 12.966,86 69.552,21
25.19 29.9 MERCADO GESSO PERFURADO TIPO RIGITONE 12-25 m? 306,34 253,81 77.752,16 17.817.36 95.569,52
2521 29.10 MERCADO LA DE PET ISOSOFT IRX50 m? 160,33 30,98 4.966,49 1.138,10 6.104,59
25.23 20.11 MERCADO CARPETE ALTO TRAFEGO 10MM m? 693,01 146,28 101.375,81 23.230,86 124.606,67
2525 29.12 MERCADO TELA EXPANDIDA m? 965,75 794,00 766.805,50 125.169,31 891.974,81
2527 29.13 MERCADO ROLLISOL FELTRO ENSACADO m 646,30 51,00 32.961,30 7.553.27 40.514,57
2529 14.2 MERCADO CHAPA DE COBRE PERFURADA m? 222,00 1.495,49 331.997,83 54.193,58 386.191,41
2531 29.14 MERCADO FIBRACITEX m? 163,74 264,04 4323391 9.907.30 53.141,21
25.33 220802 AGETOP [R)glsj g%%ﬁi&?]) EIRA MACICA (ACABAMENTO | 263,73 26,39 6.959,83 1.594,89 8.554,72
26.00 IMPLANTACAO
26.01.01 271715 AGETOP MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO m. 347247 21,90 76.047,09 17.426.63 93.473,72
26.01.02 220100 AGETOP CALCADA EXTERNA m 5.158.,61 50,80 262.057,39 60.051,98 322.109,37
26.01.03 85180 SINAPI GRAMA m? 10.809,14 11,98 129.493,50 29.674,19 159.167,69
26.02 GUARITAS EXTERNAS (DUAS)
26.02.01 COTACAO Ezggggﬁcl\gﬁzgéﬁ; (PERFIL ™" 200X100MM, | -, 877,80 17,02 14.940,16 3.423,62 18.363,78
26.02.02 12 MERCADO COBERTURA EM ACM m 78,57 35333 27.761,19 6.361,64 34.122.83
DIVISORIA DE PAINEL DE GESSO CARTONADO
26.02.03 96359 SINAPI COMUM (ST/ST) AREA SECA / AREA m? 15,45 75,97 1.173,69 268,96 1.442,65
SECA ESP=10CM
26.02.04 220302 AGETOP CIMENTADO RUSTICO PARA PINTURA (TIPO 5) m? 3,68 17,75 65,31 14,97 80,28
26.02.05 261304 AGETOP EMASSAMENTO C/ MASSA ACRILICA m? 1545 9,66 149,24 34,20 183,44
26.02.06 260909 AGETOP TINTA LATEX ACRILICA EM 3 DEMAOS m 15,45 9.2 153,26 35,12 188,38




ORCAMENTO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS

Retomada Construcio da Nova Sede da Assembleia Legislativa do Estado de Goias

ENDERECO: AV. PL1 E AV. PL2 ESQ/ AV. OLINDA, QD-G, LT-1, PARK LOZANDES, GOIANIA -GO.
AREA DO TERRENO
AREA CONSTRUIDA
AREA DO PERMEAVEL

40.694,33
44.529,71
12.696,69

M2
M2
M2

REFERENCIA:

AGETOP - 11/2017 - DESONERADO
SINAPI - 04/2018 - DESONERADO

COTACOES DE MERCADO

ITEM

CODIGO

REFERENCIA

Descricao

Unid.

Quant.

Preco Unit.
(®S)

Preco Total Servico(R$)

BDI EDIF
22.92%

BDI EQUIP
16,32%

TOTAL GERAL

27.00

ELEVADORES

27.01

30

MERCADO

ELEVADOR PANORAMICO (BLOCO A - ELEVADOR S5300 - A
LINHA DOC 10 E 20 - GRUPO 1 — SOCIAL, PERCURSO: 16.83M,
ENTRADAS: 6, PARADAS: 6, SERVEEl:-2,-1,0, 1 AO 3, HT=
2100 = ALTURA LIVRE DA PORTA DE PAVIMENTO)
FORNECIMENTO E MONTAGEM UN. 2,00

ELEVADOR DE SERVICOS (BLOCO A - ELEVADOR S3300 - A
LINHA DOC 30 - GRUPO 2, PERCURSO: 16.83M, ENTRADAS: 6,
PARADAS: 6, SERVE El:-2,-1,0, 1 AO 3, HT= 2000 = ALTURA
LIVRE DA PORTA DE PAVIMENTO) FORNECIMENTO E
MONTAGEM UN. 1,00

ELEVADOR PRIVATIVO (BLOCO B - ELEVADOR S5300 - A
LINHA DOC 40 - GRUPO 1 - PRIVATIVO, PERCURSO: 10.03M,
ENTRADAS: 5, PARADAS: 4, SERVEEI: -1, 0, 1, 2, SERVE E2: 0,
HT=2100 = ALTURA LIVRE DA PORTA DE PAVIMENTO)
FORNECIMENTO E MONTAGEM - PANORAMICO UN. 1,00
ELEVADOR SAGUAO (BLOCO B — ELEVADOR S5500_MRL - A
LINHA DOC 50 - GRUPO 2 — SAGUAO, PERCURSO: 6.8M,
ENTRADAS: 3, PARADAS: 3, SERVEEL: 0, 1, 2, HT=2100 =
ALTURA LIVRE DA PORTA DE PAVIMENTO)
FORNECIMENTO E MONTAGEM UN. 1,00

ELEVADOR PANORAMICO (BLOCO C - ELEVADOR S5300 - A
LINHA DOC 60 E 70- GRUPO 1 — SOCIAL, PERCURSO: 20.4M,
ENTRADAS: 7, PARADAS: 7, SERVE E1: -2, -1,0, 1 AO 4, HT=
2100 = ALTURA LIVRE DA PORTA DE PAVIMENTO)
FORNECIMENTO E MONTAGEM UN. 2,00

ELEVADOR SOCIAL/SERVICOS (BLOCO C — ELEVADOR S3300
— A LINHA DOC 80 — GRUPO 2, PERCURSO: 20.4M,
ENTRADAS: 7, PARADAS: 7, SERVE El: -2, 1,0, 1 AO 4, HT=
2000 = ALTURA LIVRE DA PORTA DE PAVIMENTO)
FORNECIMENTO E MONTAGEM UN. 2,00 TODOS COM :
SINALIZADOR SONORO PARA USO EXTERNO NO
ELEVADOR - GONGO ELETRONICO

INDICADOR SONORO PARA USO INTERNO NO ELEVADOR -
ANUNCIA MENSAGENS BASICAS COMO DENOMINAGOES
DOS ANDARES E SENTIDO DE VIAGEM

SINALIZADOR SONORO PARA USO INTERNO NO ELEVADOR

un.

1,00

1.322.000,00

1.322.000,00

215.796,34

1.537.796,34

28.00

PINTURAS

28.01

261304

AGETOP

EMASSAMENTO C/ MASSA ACRILICA

30.111,67

9,66

290.878,73

66.656,56

357.535,29

28.02

260909

AGETOP

TINTA LATEX ACRILICA EM 3 DEMAOS

m?

30.111,67

9,92

298.707,77

68.450,63

367.158,40

28.03

261300

AGETOP

EMASSAMENTO C/ MASSA ACRILICA EM TETO

m?

1.785,81

7,16

12.786,38

2.930,07

15.716,45

28.04

261308

AGETOP

PINTURA PVA SOBRE MASSA CORRIDA EM
TETOS

m?

1.785,81

12.232,80

2.803,22

15.036,02

28.05

79465

SINAPI

TINTA ACRILICA PRETA EM FAIXA DE
DEMARCACAOQO

m?

347,86

11.813,33

2.707,09

14.520,42




ORCAMENTO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS
Retomada Construcio da Nova Sede da Assembleia Legislativa do Estado de Goias
ENDERECO: AV. PL1 E AV. PL2 ESQ/ AV. OLINDA, QD-G, LT-1, PARK LOZANDES, GOIANIA -GO.

REFERENCIA: AGETOP - 11/2017 - DESONERADO

AREA DO TERRENO 40.694,33 M2 SINAPI - 04/2018 - DESONERADO
AREA CONSTRUIDA 44.529,71 M2 COTAC()ES DE MERCADO
AREA DO PERMEAVEL 12.696,69 M2
n . . . Preco Unit. . BDI EDIF BDI EQUIP
ITEM CODIGO REFERENCIA Descriciao Unid. Quant. (Iﬁ) Preco Total Servico(RS$) 2‘ 02% 16.32% TOTAL GERAL

28.06 79465 SINAPI EI];II\’/EQI?CCE(;I/:\I(():A AMARELA EM FAIXA DE m2. 347,86 33,96 11.813,33 2.707,09 14.520,42
28.07 261602 AGETOP I]IENC;[(;\ ESMALTE SINTETICO EM PORTAS CORTA m2. 294,84 12,43 3.664,86 839,82 4.504,68
28.08 261602 AGETOP I]\-AIEN;:L];ZSI\AASALTE SINTETICO EM ESQ. m2. 1.712,97 12,43 21.292,22 4.879,24 26.171,46
28.09 5212552 DENIT &IgigI%SLETROSTATICA EM GUARDA CORPO m2. 2.198,38 11,67 25.655,09 5.879,01 31.534,10
28.10 C2469 SEIFRA iI(I;I(’)FURA AUTOMOTIVA EM ESQUADRIAS DE m2. 2.273,40 30,65 69.679,71 15.967,51 85.647,22
28.11 79465 SINAPI PINTURA TIPO BORRACHA CLORADA TETOS m?. 14.757,05 33,96 501.149,42 114.841,31 615.990,73
28.12 79465 SINAPI PINTURA TIPO BORRACHA CLORADA m2. 4.585,04 33,96 155.707,96 35.681,39 191.389,35
28.13 79500/002 SINAPI E?}gﬁg‘g NOVACOR PARA PISO CIMENTADO m2. 170,24 15,97 2.718,73 623,01 3.341,74
28.14 C1910 SEINFRA EIg;%RIgTiMN%?/IZgRDE CIMENTADO RUSTICO m. 220,85 13,99 3.089,69 708,02 3.797,71
28.15 24.9 MERCADO DEMARCACAO DE VAGAS DE GARAGEM ml 6.054,36 6,26 37.870,02 8.678,14 46.548,16
28.16 24.10 MERCADO giﬁggﬁcAo DE NUMERACAO DE VAGAS DE unid 959,00 53,50 51.306,50 11.757,18 63.063,68
28.17 5213400 DENIT DEMARCACAO DE FAIXAS DE PEDESTRES m2. 42,00 22,24 934,08 214,05 1.148,13
28.18 24.11 MERCADO giﬁggﬁ%ﬁ% DE NUMERAGCAO DE VAGAS DE unid 21,00 275,00 5.775,00 1.323,37 7.098,37
28.19 24.12 MERCADO giﬁgﬁ%&%}a NUMERACAO DE VAGAS DE unid 49,00 172,50 8.452,50 1.936,94 10.389,44
28.20 24.13 MERCADO DEMARCACAO BICICLETARIO m?. 17,85 25,63 457,41 104,82 562,23
28.21 24.09 MERCADO DEMARCACAO MOTOS ML 30,00 6,26 187,65 43,00 230,65
28.22 24.13 MERCADO DEMARCACAO DE HELIPONTO m?. 140,65 25,63 3.604,16 825,91 4.430,07
28.23 24.13 MERCADO }SgleoAxLll%%CNﬁ:%Eﬁﬁlgggﬁgﬁlbihﬁgé%TURA m? 343,50 25,63 8.802,19 2.017,07 10.819,26
29.00 ENTREGA DA OBRA
29.01 270804 AGETOP PLACA PARA INAUGURACAO un. 1,00 983,75 983,75 225,43 1.209,18
29.03 270501 AGETOP LIMPEZA FINAL DA OBRA m? 50.356,37 1,68 84.598,70 19.386,29 103.984,99
29.04 REMANEJAMENTO DE SALAS ADMINSTARIVA

PAREDE DE GESSO ACARTONADO CHAPA

BRANCA STANDARD (ST) - 7CM ( (DRYWALL),
29.05 96361 SINAPI PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES m? 279,99 102,60 28.726,97 6.582,95 35.309,92

SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS

DUPLAS., COM VAOS. AF 06/2017 P)
29.06 261307 AGETOP PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR m? 559,98 5,38 3.012,69 690,38 3.703,07
29.07 261301 AGETOP EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMAO m? 559,98 4,89 2.738,30 627,50 3.365,80




ORCAMENTO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS

Retomada Construcio da Nova Sede da Assembleia Legislativa do Estado de Goias

ENDERECO: AV. PL1 E AV. PL2 ESQ/ AV. OLINDA, QD-G, LT-1, PARK LOZANDES, GOIANIA -GO. REFERENCIA: AGETOP - 11/2017 - DESONERADO
AREA DO TERRENO 40.694,33 M2 SINAPI - 04/2018 - DESONERADO
AREA CONSTRUIDA 4452971 M2 COTACOES DE MERCADO
AREA DO PERMEAVEL 12.696,69  M:?
: W . Prego Unit. . BDI EDIF BDI EQUIP
ITEM CODIGO REFERENCIA Descriciao Unid. Quant. (IL$) Preco Total Servico(R$) 2& 02% 16.32% TOTAL GERAL
29.08 DEMOLICAO DE BARRACOES
DEMOLICAO - COBERTURA TELHA METALICA )
29.09 20100 AGETOP C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA m 1.300,79 2,15 2.796,70 640,88 3.437,58
DEMOLICAO DE CAIBROS E RIPAS C/ TRANSP. )
29.10 20136 AGETOP ATE CB. E CARGA m 1.300,79 2,75 3.577,17 819,73 4.396,90
DEM.PISO CIMENT.SOBRE LASTRO )
29.11 20109 AGETOP CONC.C/TRATE CB. E CARGA m 1.300,79 9,92 12.903,84 2.956,99 15.860,83
TOTAL (Sem BDI): RS 114.123.504,66
BDI (Normal e diferenciado): RS$ 22.966.611,30
TOTAL GERAL (com BDI): RS$ 137.090.115,96
NOTAS:

ORGAMENTO REALIZADO CONFORME CONTRATO 011/2017 - ALEGO, UTILIZANDO TABELAS DE PREGO OFICIAIS, PRIORIZANDO, NESTA ORDEM, AGETOP, SINAPI E OUTRAS OFICIAIS, SENDO COMPLEMENTADO COM COTAGOES DE

MERCADO.

PRECOS NAO CONSTANTES DAS TABELAS OFICIAIS FORAM CALCULADOS EM COMPOSICOES DE CUSTOS E/OU FEITAS COTAGOES DE PREGO.

OS QUANTITATIVOS CONSTANTES DESTE ORGAMENTO CORRESPONDEM AOS PROJETOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES.

Para elaboragéo do orgamento foi seguido o CADERNO DE ESPECIFICAGOES TECNICAS, MEMORIAIS DESCRITIVOS E PROJETOS APRESENTADOS.

Lembramos que o prego total do orgamento devera englobar TODAS AS DESPESAS COM MATERIAIS, EQUIPAMENTOS,MAO-DE-OBRA, TRANSPORTE E FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MAQUINAS NECESSARIAS PARA EXECUGAO DOS
SERVIGOS, VIGILANCIA DA OBRA, CONSUMO DE AGUA, CONSUMO DE ENERGIA, CUSTOS DE COMUNICAGAO, ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS DE SEGURANGA, ALIMENTAGAO, TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS, GASTOS
NECESSARIOS PARA ATENDER A NR18 E EXIGENCIA DO MINISTERIO DO TRABALHO, PREVIDENCIARIOS, FISCAIS, TRABALHISTAS E COMERCIAIS, SEGUROS, TRIBUTOS, BDI E OUTRAS DESPESAS, DIRETAS OU INDIRETAS GERADAS PARA
EXECUGAO DA OBRA.

A Secretaria de Controle de Obras e Engenharia esta a disposicdo para o esclarecimento de qualquer duvida, nos termos e prazos do edital.

Rodrigo S. Santos

Eng. Civil - CREA 8805/D-GO




