

ORÇAMENTO SINTÉTICO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS

REFERÊNCIA: OUT/2018

Construção da sede definitiva

Projeto da Nova Sede da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás

ENDEREÇO: AV. PL1 E AV. PL2 ESQ/ AV. OLINDA, QD-G, LT-1, PARK LOZANDES, GOIÂNIA -GO.

ÁREA DO TERRENO (m²): 40.694,33
ÁREA CONSTRUIDA (m²): 44.529,71
ÁREA PERMEÁVEL (m²): 12.696,69

N.	GRUPO DE SERVIÇO	%	VALOR, COM BDI
1	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,04%	R\$ 61.443,78
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,46%	R\$ 625.617,36
3	SERVIÇOS GERAIS DE OBRA	3,25%	R\$ 4.454.792,08
4	SERVIÇO EM TERRA	0,04%	R\$ 50.834,28
5	FUNDAÇÕES E SONDAGEM	0,30%	R\$ 413.554,54
6	ESTRUTURA	11,09%	R\$ 15.199.524,18
7	ESTRUTURA METÁLICA	4,68%	R\$ 6.412.995,25
8	PAREDES E PAINÉIS	8,86%	R\$ 12.152.012,33
9	IMPERMEABILIZAÇÕES	1,04%	R\$ 1.419.980,25
10	COBERTURAS E PROTEÇÕES DA FACHADA	5,43%	R\$ 7.440.123,84
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA	0,28%	R\$ 385.739,89
12	FERRAGENS E ACESSÓRIOS	0,19%	R\$ 255.233,61
13	ESQUADRIAS METÁLICAS / ALUMÍNIO E SERRALHERIA	1,85%	R\$ 2.531.492,52
14	VIDRAÇARIA	4,02%	R\$ 5.513.455,62
15	REVESTIMENTOS DE PAREDES	3,34%	R\$ 4.572.408,49
16	FORROS E REVESTIMENTOS DE TETOS	4,96%	R\$ 6.803.650,89
17	REVESTIMENTOS DE PISOS	8,10%	R\$ 11.104.555,47
18	MARCENARIA E MOBILIÁRIO	1,96%	R\$ 2.681.587,99
19	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	1,19%	R\$ 1.625.410,78
20	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3,58%	R\$ 4.903.222,98
21	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	17,93%	R\$ 24.574.980,53
22	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	4,43%	R\$ 6.077.199,60
23	INSTALAÇÕES DO AR CONDICIONADO	7,65%	R\$ 10.482.683,34
24	ACESSIBILIDADE	0,40%	R\$ 549.132,03
25	ACÚSTICO	1,87%	R\$ 2.569.133,60
26	IMPLANTAÇÃO	0,46%	R\$ 629.132,14
27	ELEVADORES	1,12%	R\$ 1.537.796,34
28	PINTURAS	1,38%	R\$ 1.891.153,98
29	ENTREGA DA OBRA	0,12%	R\$ 171.268,27

TOTAIS: 100,00% R\$ 137.090.115,96